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CUADRO DE CARACTERISTICAS DE PLIEGO “TIPO” DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE CONTRATOS DE OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO

A) OBJETO DEL CONTRATO:
CODIGO CPV:

B) JUSTIFICACION DE NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO (art. 22 TRLCSP):

C) ORGANOS ADMINISTRATIVOS:

ORGANO DE CONTRATACION:

DENOMINACION:

CODIGO DIR3: EA0008544

DIRECCION POSTAL

UNIDAD TRAMITADORA:

DENOMINACION

CODIGO DIR3: EA0008544

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE CONTABILIDAD
DENOMINACION

CODIGO DIR3: EA0008544

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO
DENOMINACION Consorcio de la Ciudad de Toledo

DIRECCION POSTAL Plaza Santo Domingo el Antiguo, n® 4 — Toledo 45002

D) PERFIL DEL CONTRATANTE: www. consorciotoledo.com

E) PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (figura el IVA como partida independiente).

O Principal:

o IVA:

o TOTAL:

0 Valor Estimado del Contrato (art. 88 TRLCSP)

ANUALIDADES: IMPORTES

. RA—

F) APLICACION PRESUPUESTARIA

0 Aplicacion presupuestaria:

G) SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO

H) REVISION DE PRECIOS

Q Procede. Indicar formula aplicable.
a No procede.

I) CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA
a SI
o NO
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J) SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA, TECNICA O PROFESIONAL

0 SI EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO NO EXCEDE DE 80.000 € (art.11.5 RGLCAP)
o Exigencia de acreditacion
o No exigencia de acreditacion

2 SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (art. 75 del TRLCSP y 11.4.a RGLCAP)

« MEDIOS DE >nw.mUH._.>Q02 E IMPORTE MINIMO:
* DOCUMENTACION A APORTAR:

a2 SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL (ART. 76 TRLCSP y 11.4.b del RGLCAP)
« MEDIOS DE ACREDITACION E IMPORTE MINIMO

O ESPECIFICACION DEL NOMBRE O CUALIFICACION PROFESIONAL DEL PERSONAL
RESPONSABLE DE EJECUTAR LA PRESTACION (en su caso, art. 64.1 TRLCSP)

Nota.- No cumplimentar en caso de exigencia de clasificacion.

K) CLASIFICACION (Si el Valor Estimado del contrato es igual o superior a 500.000 € o,
siendo inferior, el empresario desea acreditar su solvencia mediante el sistema de
clasificacion; art. 65.1.a del TRLCSP y art. 11.3 RGLCAP)

o Grupo

O Subgrupo

o Categoria

El contrato contiene una parte de la prestacion que debe ser realizada por empresa
especializada:

a NO

a SI

En caso afirmativo, la empresa especializada debera ostentar la siguiente clasificacion:
o Grupo

o Subgrupo

O Categoria

L) PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION
0 PROCEDIMIENTO ABIERTO (arts. 157 a 161 TRLCSP)

0 TRAMITACION. Sefialar:
- Ordinaria.

- Anticipada.

- Urgente.

- De emergendia.
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M) CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS

a CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO (art. 150 TRLCSP)
o Un solo criterio: precio.
o Varios criterios:
o Apreciacion de valores anormales o desproporcionados, en su caso:

N) DOCUMENTACION REFERENCIAS TECNICAS

a nc»z._ﬁm SE CONSIDERE OPORTUNO PARA LA VALORACION DEL PROCEDIMIENTO,
SEGUN LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION
o OTROS: (concretar en su caso)

N) VARIANTES O MEJORAS (art. 147 TRLCSP)

a NO SE ADMITEN

o SE ADMITEN

- Elementos sobre los que se admiten

- Condiciones en que queda autorizada su presentacion

0) COMITE DE EXPERTOS U ORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO (art. 150.2
TRLCSP y 25 RD 817/2009)

0 No procede
0 Procede
- Composicion

P) MEDIOS ELECTRONICOS.

a Licitacion electronica. Se admite la presentacion de ofertas por medios electrénicos:
SI/NO

a0 En su caso, portal informatico donde se puede acceder a los programas y a la
informacion necesaria para licitar por medios econdmicos:

Q) GARANTIAS:
Provisional: (justificar en caso de exigencia. Art. 103 TRLCSP)
O Procede
Importe:.....€

0 No procede

Definitiva:
5% del importe de adjudicacion del contrato, IVA excluido
Constitucién mediante retencion en el precio

0  Se admite:
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0 No se admite:
Forma y condiciones de retencion:

R) PLAZO DE EJECUCION

S) PENALIDADES

QO Art. 212 TRLCSP sobre ejecucion defectuosa y demora.
o Otras.:

T) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO (en su caso, art. 118
TRLCSP)

U) MODIFICACIONES PREVISTAS DEL CONTRATO (art. 106 TRLCSP)

o NO

o SI

- Condiciones en que podran efectuarse:

- Alcance de las modificaciones

- Porcentaje del precio del contrato al que cdmo maximo puedan afectar
- Procedimiento para la modificacion

V) SUBCONTRATACION (art. 227 TRLCSP)

o NO

o SI

- Porcentaje maximo que el contratista estd autorizado a subcontratar (art. 227.2.e)
- Porcentaje que el contratista tendra la obligacion de subcontratar (art. 227.7)

W) PLAZO DE GARANTIA

X) POLIZAS DE SEGUROS
o NO
o SI
- Tipo de Pdlizas:
- Importe:
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PLIEGO "TIPO” DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE,
REGIRA EL PROCEDIMIENTO ABIERTO TRAMITADO PARA ADJUDICAR
CONTRATOS DE OBRAS.-

1.1- Constituye el objeto del contrato la EJECUCION DE OBRAS que se describen en el
Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego, apartado A), segln el proyecto
aprobado por la Administracion que recoge las necesidades administrativas a satisfacer
mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta.

1.2.- En lo no previsto en el presente pliego, sera de aplicacion el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante, TRLCSP), el Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 de Contratos del Sector
Publico (LCSP), el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP),
y demas disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo de las anteriores
normas. Supletoriamente resultaran de aplicacion las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

1.3.- De conformidad con lo establecido en el articulo 22 del TRLCSP, los fines
institucionales, asi como la naturaleza y extension de las necesidades que pretenden
cubrirse mediante el contrato proyectado, asi como la idoneidad de su objeto y
contenido para satisfacerlas, se determinan con precision en el apartado B) del cuadro
de caracteristicas.

1.4.- El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las condiciones figuradas en este
Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas que forma parte integrante del mismo (u
otros documentos en su caso, anteproyecto, etc..., segln se definira en el pliego de
prescripciones técnicas).

1.5.- El presente Pliego y el de Pliego de Prescripciones Técnicas, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato. En caso de discordancia
entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales
prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

1.6.- El contrato se adjudicara por el procedimiento abierto, segun se define en el
apartado L) del cuadro de caracteristicas, previsto y regulado por los arts. 157 a 161 del
TRLCSP, y por los articulos correspondientes del RGLCAP.

1.7.- La calificacion juridica del presente contrato a tenor de lo establecido en el articulo
6 en concordancia con el 19.1.a) del TRLCSP resulta la de “contrato administrativo de
obras”.
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2.1.1.- Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones
econdmicas que se deriven del cumplimiento del contrato. La aplicacion presupuestaria
figura en el apartado F) del cuadro de caracteristicas.

2.1.2.- Las ofertas de los licitadores comprenderan los tributos que le sean de aplicacion
segun las disposiciones vigentes, a excepcion del IVA, que figurara en cuantia
independiente.

2.1.3.- El precio del contrato podra ser objeto de revisién, siempre y cuando se recoja
esta posibilidad y condiciones de la misma en el apartado H) del cuadro de
caracteristicas, de conformidad con lo regulado en los arts. 89 a 94 del TRLCSP. Las
revisiones que en su caso procedan, modificaran, incrementando o disminuyendo, la
valoracion mensual del trabajo a realizar.

2.1.4.- En el caso de que el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de la
iniciacion de la ejecucion, la adjudicacion queda sometida a la condicion suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del
contrato en el ejercicio correspondiente.

2.2.1.- El sistema para la determinacion del precio del contrato o tipo de licitacion sera el
que se determine en el apartado G) del cuadro de caracteristicas, siendo el presupuesto
maximo a efectos de licitacion el que figura en el apartado E) del cuadro de
caracteristicas que encabeza este Pliego, distribuido en las anualidades que aparecen en
el mismo apartado.

De conformidad con lo establecido en el articulo 54 del TRLCSP podran presentar
proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras que, a titulo
individual o en Unién Temporal de Empresas, tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en una prohibicién de contratar, de las previstas en el articulo 60 del TRLCSP, y
acrediten o no, segln lo disponga el apartado J) del cuadro de caracteristicas, su
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, requisito este Ultimo que sera
sustituido por la correspondiente clasificacion en los casos que sea exigible por lo
dispuesto en el articulo 65 del TRLCSP, y en los términos definidos en el presente Pliego.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracién no se
exija estar en posesion de la misma.
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Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion
que constituya el objeto del contrato.

A las empresas comunitarias y no comunitarias les resultara de aplicacion lo dispuesto
en los articulos 58 y 55 respectivamente del TRLCSP.

Podrén, asimismo, presentar proposiciones las Uniones de Empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 59
del TRLCSP, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica
hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato a su favor. Cada uno de los
empresarios que componen la Unién, deberd acreditar su capacidad de obrar y la
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, con la presentacion de la
documentacién a que hacen referencia las clausulas siguientes, debiendo indicar en
documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participacién de cada uno de ellos y la persona o entidad que durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ellos frente al Consorcio y que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en Union Temporal de Empresas en
el caso de resultar adjudicatario del contrato. El citado documento debera estar firmado
por los representantes de cada una de las empresas componentes de la Union.

Dichos empresarios quedaran obligados solidariamente ante el Consorcio y deberan
nombrar un representante o apoderado Unico de la agrupacion con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa. La constitucion debera
formalizarse en escritura publica si se efectta adjudicacion a su favor.

La presentacion de proposiciones presume por parte del licitador la aceptacion
incondicionada de las clausulas de este Pliego y la declaracion responsable de que reune
todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Consorcio de la Ciudad
de Toledo.

Las proposiciones constaran de TRES (3) SOBRES CERRADOS y firmados por el licitador o
persona que le represente, en cada uno de los cuales se hara constar el nombre y
apellidos del licitador o razén social de la empresa, su correspondiente NIF o CIF, el titulo
del procedimiento y el contenido del mismo.

3.2.1. SOBRE (A) "CAPACIDAD PARA CONTRATAR".

TITULO: Documentacion General

CONTENIDO:

En dicho sobre deberan incluirse obligatoriamente los siguientes documentos:
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a) Capacidad de obrar.

Para las personas juridicas, escritura social de constitucion o modificacion, en su
caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, los estatutos o el acto
fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun
el tipo de persona juridica de que se trate, asi como el C.L.F.

Para los empresarios individuales, sera obligatoria la presentacion del D.N.L. y, en
su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o sus fotocopias
debidamente autenticadas. Del mismo modo debera probar la inscripcion en el
registro Mercantil del nombre comercial bajo el que opere, cuando no lo haga
estrictamente con sus nombres y apellidos.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea
deberan justificar mediante informe de la respectiva Mision Diplomatica
Permanente u Oficina Consular de Espana del lugar del domicilio de la empresa en
el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas
en el Registro local profesional, comercial o anlogo, o en su defecto, que actiian
con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato. Igualmente, se acompafara a la documentacién
que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a
su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector publico
asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindira del informe de
reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio, segun
dispone el art. 55 del TRLCSP.

Sera necesario, a tenor de lo establecido en el art. 55.2 del TRLCSP que estas
empresas tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro
Mercantil.

En lo que se refiere a la capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unidn Europea, se estara a lo dispuesto en el art. 72
del TRLCSP. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas
estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una
determinada organizacion para poder prestar en él el servicio de que se trate,
deberan acreditar que cumplen este requisito, segln lo previsto en el articulo
58.2 del TRLCSP.

b) Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion, de estar al
corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias, con la
Seguridad Social y el Ayuntamiento de Toledo.
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d)

Declaracion responsable de no estar incurso el empresario, si se trata de persona
fisica, o la empresa, sus administradores y representantes, si se trata de persona
juridica, en las prohibiciones para contratar con el Consorcio de la Ciudad de
Toledo sefaladas en el articulo 60 del TRLCSP. Esta declaracion incluira la
manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Hacienda Estatal, con la Seguridad Social y la Hacienda Local,
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacion
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicacion, por el
empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. La prueba de esta circunstancia
podra hacerse por cualquiera de los medios sefialados en el articulo 73 del
TRLCSP.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unidn Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra también
sustituirse por una dedaracion responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

Bastanteo de poderes

Poder bastanteado al efecto por la Secretaria del Consorcio a favor de las
personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro. Si el
licitador fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil. Igualmente deberan presentar fotocopia auténtica o compulsada del
DNI de la persona a cuyo favor se otorgue el apoderamiento o representacion.

Solvencia econémica, financiera y técnica

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros,
sera requisito indispensable que los lictadores deban estar clasificados en el/los
grupo/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el apartado K) del cuadro de
caracteristicas para acreditar la solvencia econdmica y financiera y técnica o
profesional para contratar con la Administracion Publica.

Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de
ellas tenga que ser realizada por casas especializadas, como es el caso de
determinadas instalaciones, se indicara en el cuadro de caracteristicas la
obligacién del contratista, salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que
se trate, de subcontratar esta parte de la obra con otro u otros clasificados en el
subgrupo o subgrupos correspondientes y no le sera exigible al principal la
dlasificacion en ellos. El importe de todas las obras sujetas a esta obligacion de
subcontratar no podrd exceder del 50 por 100 del precio del contrato (articulo
36.3 RGLCAP).

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de
no hallarse clasificados en Espafa, deberan presentar, en sustitucion de la
clasificacion, la documentacion acreditativa de su solvencia econdmica y financiera
y técnica que se exija por el drgano de contratacion en el apartado J) del cuadro
de caracteristicas, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 84 del
TRLCSP sobre certificados comunitarios de clasificacion.
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Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, de
conformidad con lo establecido en el articulo 11.3 del RGLCAP, la solvencia
econdmica y financiera y la técnica o profesional de los licitadores podra
acreditarse indistintamente mediante la clasificacién o acreditando el cumplimiento
de los requisitos y con los medios exigidos en el apartado J) del cuadro de
caracteristicas del Pliego y previstos en los articulo 75 y 76 del TRLCSP.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o inferior a 80.000 €, de
acuerdo con el articulo 11.5 del RGLCAP, quedaran exentos de la acreditacion de
la solvencia econdmica y financiera y de la solvencia técnica y profesional a los
licitadores salvo que en el apartado J) del cuadro de caracteristicas se establezca
de modo expreso su exigencia.

Seglin lo previsto en el articulo 63 del TRLCSP para acreditar la solvencia
necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra basarse en
la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la
ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

De conformidad con lo establecido en el articulo 64 del TRLCSP, podra exigirse a
las personas juridicas que especifiquen, en la oferta los nombres y cualificacion
profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion, en los términos
que al efecto sefiale el apartado J) del cuadro de caracteristicas.

Jurisdiccion de empresas extranjeras

Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse
en Espafia, la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y
tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Garantia provisional

Resguardo acreditativo de haber constituido a favor del Consorcio de la Ciudad de
Toledo, garantia provisional por el importe maximo sefialado en el apartado Q)
del cuadro de caracteristicas, y en cualquiera de las formas previstas en el art. 96
del TRLCSP, y en su desarrollo en los articulos, 56, 57 y 58 del R.D. 1098/2001 de
12 de octubre, cuando, considerando las circunstancias concurrentes en el
contrato, el 6rgano de contratacion asi lo exija para responder del mantenimiento
de las ofertas hasta la adjudicacion del contrato y del cumplimiento de las
obligaciones que le impone el articulo 151.2 del TRLCSP.

Se adjunta como Anexo II al presente Pliego Modelo de Aval.
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9)

h)

)

k)

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional podra
constituirse por una o por varias de las empresas participantes en la Union,
siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida por el oérgano de
contratacion y garantice solidariamente a todos los integrantes de la Union
Temporal (art. 61.1 del RGLCAP).

En relacidn con las demas formas de constitucidn de la garantia provisional se
estara a lo dispuesto en el art. 61 del RGLCAP. Igualmente, la ejecucion y
cancelacién de la citada garantia provisional se regulara, respectivamente por lo
previsto en el art. 103 del TRLCSP y en los arts. 63 a 65 del RGLCAP.

Una direccion de correo electronico en que efectuar las notificaciones, segun lo
previsto en el art. 146 del TRLCSP.

Escrito, segiin Anexo III, por el que se autoriza a la Administracidn a ajustar,
durante el desarrollo del contrato, las anualidades previstas inicialmente con la
finalidad de adecuarlas al desarrollo real de los trabajos.

Una relacién de todos los documentos incluidos en este sobre.

Cuando la acreditacion de las circunstancias mencionadas en las letras a), b) y d)
del presente apartado se realice mediante la certificacion de un Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas prevista en el articulo 83 del TRLCSP, o
mediante un certificado comunitario de clasificacion conforme a lo establecido en
el articulo 84, deberd acompafiarse a la misma una declaracion responsable del
licitador en la que manifieste que las circunstancia reflejadas en el
correspondiente certificado no han experimentado variacion. Esta manifestacion
debera reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se
formalice el contrato, sin perjuicio de que el 6rgano de contratacion pueda, si lo
estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y
Empresas clasificadas.

Declaracion responsable sobre el cumplimiento de las condiciones para
contratar

En los contratos de obra de valor estimado inferior a UN MILLON DE EUROS
(1.000.000 €), la aportacidn inidal de la documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones para contratar con el Consorcio de la Ciudad de
Toledo, indicadas en los apartados a, b, ¢, d, e se sustituira por una declaracion
responsable del licitador conforme al modelo que figura en el Anexo IV del
presente pliego.

El licitador, antes de formar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que
retne los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en esta clausula en el
momento de finalizar el plazo de presentacion de las ofertas de licitacion.

En todo caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion,
deberd acreditar ante el 6rgano de contratacion, con caracter previo a la
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adjudicacion del contrato, la posesion y validez de los documentos exigidos. Sin
perjuicio de ello, si el érgano de contratacion lo estima pertinente, en orden a
garantizar el buen fin del procedimiento, podra recabar, en cualquier momento
anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten
la documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas
para ser adjudicatario del contrato.

Todos los documentos que se presenten deberan ser originales, copia
autenticadas conforme a la legislacion vigente o fotocopia compulsada.

3.2.2. SOBRE (B) CERRADOQ. "REFERENCIAS TECNICAS”.
TITULO: "Referencias Técnicas"
CONTENIDO:

Contendra, entre otros, aquellos documentos que se especifican en el apartado N) del
cuadro de caracteristicas, acreditativos de las circunstancias a tener en cuenta en la
valoracién del procedimiento, de acuerdo con los criterios de adjudicacion del mismo
sefalados en el apartado M) del cuadro de caracteristicas, siempre que se trate de
criterios cuya justificacion dependa de un juicio de valor.

La documentacion aportada debera entregarse en papel y en soporte informatico (CD,
DVD, otros).

3.2.3. SOBRE (C) CERRADO.- “"PROPOSICION ECONOMICA”.
TITULO: "Proposicion econdmica"”
CONTENIDO:

Este sobre contendra exclusivamente la proposicién econdmica, formulada conforme al
modelo que se adjunta en el Anexo L.

Cada licitador no podra presentar mas que una sola proposicion, cualquiera que sea el
nimero de dependencias donde ésta pueda ser presentada. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en unidn temporal con otras, si lo ha hecho individualmente o figurar
en mas de una union temporal. La contravencion de esta norma dara lugar
automaticamente a la desestimacion de todas las por él presentadas.

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado N) del cuadro de caracteristicas, los
licitadores podran presentar mas de una proposicion, conforme a los elementos y
condiciones que se determinen en el mismo (variantes o mejoras), segun lo establecido
en el articulo 145.3 en concordancia con el 147 del TRLCSP. En estos casos, presentaran
junto con la proposicién econdmica base, las demas proposiciones que correspondan a las
distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificacion de cada una de ellas,
ademas de los datos exigidos en el modelo de proposicion antes resefiada.
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4.1.- Las proposiciones se presentaran en el Registro General del Consorcio de la Ciudad
de Toledo, con sede en Plaza de Santo Domingo el Antiguo n° 4, dentro del plazo
sefialado en el anuncio publicado en el PERFIL DEL CONTRATANTE
(www.consorciotoledo.com), Boletin Oficial de la Provincia de Toledo, Diario Oficial de
Castilla-La Mancha o en el Boletin Oficial del Estado, y en su caso en el Diario Oficial de
la Unién Europea, segun proceda, de lunes a viernes y en horario de nueve (9:00) a
catorce (14:00) horas. Cuando los contratos estén sujetos a REGULACION ARMONIZADA,
la licitacidn debera publicarse, ademas, en el Diario Oficial de la Union Europea, sin que
en este caso la publicidad efectuada en lo diarios oficiales autondmicos o provinciales
pueda sustituir a la que debe hacerse en el Boletin Oficial del Estado.

4.2.- Una vez presentada una proposicion no podra ser retirada bajo ningln pretexto e
implica la aceptacién por parte del licitador de las condiciones técnicas y administrativas
que rigen la licitacion.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresario debera justificar la fecha de
imposicion del envio en la oficina de correos y anunciar al érgano de contratacion la
remision de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no sera admitida la proposicion si es recibida por el organo de
contratacion con posterioridad a la fecha de terminacion del plazo. También podra
anundiarse por correo electronico. El envio del anuncio por correo electronico solo sera
valido si existe constancia de la transmision y recepcion, de sus fechas y del contenido
integro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al
destinatario.

Transcurridos, no obstante, diez (10) dias naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la proposicion, ésta no sera admitida en ninglin caso.

5.1.- La Mesa de Contratacion quedara constituida como drgano de asistencia al
Consorcio de la Ciudad de Toledo, y estara formada por un Presidente, un Secretario y
cuatro vocales, designados todos ellos mediante resolucién de la Comision Ejecutiva
Ciudad de Toledo de fecha 19 de Mayo de 2010.

5.2.- Una vez finalizado el plazo de presentacion de las proposiciones, la Mesa de
Contratacidn, en acto no publico, calificara previamente los documentos contenidos en el
sobre A, al objeto de admisién o no de las proposiciones presentadas. Si observara
defectos u omisiones subsanables, concedera plazo no superior a tres dias habiles para
que el licitador pueda subsanar las mismas, con apercibimiento de exclusion definitiva en
caso de no efectuarlo. Igualmente, la Mesa procedera a determinar las empresas que se
ajustan a los criterios de seleccion de las mismas, a que hace referencia el art. 11 del
RGLCAP, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitacion, los rechazados
y sobre las causas de su rechazo.
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A los efectos establecidos en los arts. 54 a 82 del TRLCSP, el drgano y la Mesa de
contratacion, podran recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo
que deberd cumplimentar en el plazo no superior a tres dias habiles sin que puedan
presentarse después de declaradas admitidas la ofertas conforme a lo dispuesto en el art.
83.6 del RGLCAP.

5.3.- En el lugar, fecha y hora que se indique en el anuncio de licitacion, se constituira la
Mesa de Contratacion, y procedera, en acto publico, a la apertura del sobre B de las
ofertas admitidas. Posteriormente, tras la valoracion de la documentacion contenida en el
sobre B, la Mesa procedera a la apertura del sobre C, referido a la propuesta econdmica.

La Mesa evaluara las proposiciones mediante los criterios de valoracion que se recogen
por orden decreciente de importancia y ponderacion en el apartado M) del cuadro de
caracteristicas anexo al presente Pliego.

Cuando se tome en consideracion mas de un criterio, debera precisarse la ponderacién
relativa atribuida a cada uno de ellos, que podra expresarse fijando una banda de
valores con una amplitud adecuada. En el caso de que el procedimiento de
adjudicacion se articule en varias fases, se indicara igualmente en cuales de ellas se
iran aplicando los distintos criterios, asi como el umbral minimo de puntuacién exigido
al licitador para continuar en el proceso selectivo, en los términos sefialados en el
articulo 150.4 del TRLCSP.

5.4.- A continuacidn, la Mesa de Contratacion formulara la propuesta que estime
pertinente al érgano de contratacion. Podra solicitar, antes de formular la propuesta, los
informes técnicos que considere necesarios y que tengan relacion con el objeto del
contrato, tomando en consideracion la determinacion de la seccién, unidad, comision
técnica, organismo técnico especializado o comité de expertos designado en el apartado
0) del cuadro de caracteristicas.

Cuando el Unico criterio valorable de forma objetiva a considerar para la adjudicacion del
contrato sea el de su precio, el caracter desproporcionado o anormal de las ofertas podra
apreciarse de acuerdo a los parametros sefialados en el articulo 85 del RGLCAP. En tal
caso se seguira la tramitacion determinada en el articulo 152 del TRLCSP.

De conformidad con lo establecido en el articulo 152.2 del TRLCSP cuando para la
adjudicacién deba considerarse mas de un criterio de valoracion, podra expresarse los
parametros objetivos en funcién de los cuales se apreciara, en su caso, que la proposicion
no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o
desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que han de
servir de base para la adjudicacién, podran indicarse en el pliego los limites que permitan
apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de
ofertas desproporcionadas o anormales.
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6.1.- La Mesa de contratacion elevara las proposiciones presentadas junto con el acta y
la propuesta de adjudicacion al érgano de contratacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 151 del TRLCSP, el d6rgano de
contratacion clasificara, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no
hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo sefialado en el
art. 152 del TRLCSP. Para realizar dicha clasificacion, atendera a los criterios de
adjudicacién sefialados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos
informes técnicos estime pertinentes. Cuando el Unico criterio a considerar sea el
precio, se entendera que la oferta econdmicamente mas ventajosa es la que incorpora
el precio mas bajo.

En el supuesto de que existiera igualdad de puntuacion entre las proposiciones, se
considerara como la oferta econdmicamente mas ventajosa aquélla que tenga mayor
peso en la ponderacion de los mismos, prevaleciendo, en caso de empate en la
ponderacion, los criterios evaluables de forma automatica sobre los que dependen de
un juicio de valor. En el caso de que continuara la igualdad, se procedera a la
realizacion de un sorteo.

6.2.- El licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa, a
requerimiento del érgano de contratacion debera aportar, si no los ha aportado antes,
los documentos sefialados a continuacion, a cuyo efecto se le otorgara un plazo de
diez dias habiles:

a) La documentacion detallada en el apartado a) (capacidad de obrar), c)
(bastanteo de poderes), d) (solvencia econdmica, financiera y técnica), e)
(jurisdiccién de empresas extranjeras) de la cldusula 3.2.1 del presente pliego.

b) Documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y la Hacienda Local de Toledo
(o la autorizacion al érgano de contratacion para obtener de forma directa la
acreditacion de ello).

Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social debera presentar originales o copias auténticas de los siguientes
documentos:

- Certificaciones expedidas por los érganos competentes en cada caso,
con la forma y con los efectos previstos en los arts. 13, 14, 15 y 16 del
RGLCAP, acreditativas de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.

- Certificacion expedida por el odrgano competente del Excmo.
Ayuntamiento de Toledo, acreditativo de que no existen deudas con esta
Administracion.

17

DOCUMENTO APROBADO EN COMISION EJECUTIVA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2015
EL SECRETARICk 4-12-2015

Fdo.

artinez Garcia



c) Acreditacion de la disposicion efectiva de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al
articulo 64.2 del TRLCSP

d) Documentacion acreditativa de haber constituido la garantia definitiva que sea
procedente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

7.1.- La garantia definitiva por el importe sefialado en el apartado Q) del cuadro de
caracteristicas, ascendera al cinco por ciento (5%) del importe de la adjudicacion, IVA
excluido.

7.2.- La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el art. 96
del TRLCSP, con los requisitos establecidos en los arts. 55 y ss. del RGLCAP, o mediante
garantia global con los requisitos sefialados en el art. 98 del TRLCSP. Asimismo, la
garantia definitiva podré constituirse mediante retencion en el precio, si asi se indica en el
apartado Q) del cuadro de caracteristicas.

De no cumplirse este requisito por causas imputables al adjudicatario, el Consorcio no
efectuara la adjudicacion a su favor, siendo de aplicacion lo dispuesto en el Ultimo parrafo
del articulo 151.2.

7.3.- La garantia definitiva respondera de los conceptos mencionados en el art. 100 del
TRLCSP.

Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las citadas
responsabilidades, se procedera al cobro de la diferencia mediante el procedimiento
administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas de recaudacion.

7.4.- Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion
el precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias naturales,
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a
efectos de que guarde la debida proporcion con el precio del contrato resultante de la
modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la
cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

7.5.- La devolucion de esta garantia tendra lugar una vez conduido el plazo de garantia
contractual, cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto sin culpa del contratista,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 102 del TRLCSP y 65.2 y 65.3 del RGLCAP.

Figura incorporado al presente Pliego como Anexo II Modelo de Aval.
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8.1.- El drgano de contratacion deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcién de la documentacion indicada en la cldusula sexta, segun
lo dispuesto en el articulo 151.3 del TRLCSP, sin perjuicio de la eventual revision de la
adjudicacion en via de recurso especial en materia de contratacion.

La adjudicacion del contrato debera ser motivada, se notificara a los candidatos o
licitadores y, simultdneamente, se publicara en el perfil del contratante.

La notificacion se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su
recepcién por el destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electronico a la
direccion que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus
proposiciones, en los términos establecidos en el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrénico de los ciudadanos a los Servicios Publicos. Sin embargo, el
plazo para considerar rechazada la notificacion, con los efectos previstos en el articulo
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sera de cinco dias.

8.2.- En el caso de que las obras fueran adjudicadas a una Union Temporal de Empresas
ésta deberd acreditar la constitucion de la misma, en escritura publica, dentro del plazo
otorgado para la formalizacion del contrato y CIF asignado a la misma.

8.3.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas
sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente.
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que
se hayan interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones quedara a
disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses
siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacién, la Administracion no estara
obligada a seguir custodiandola.

9.1.- El contrato regulado por el presente pliego se perfecciona con su formalizacion
segun sefiala el art. 27 del TRLCSP.

En todo caso, en la notificacién de la adjudicacion y en el perfil de contratante se indicara
el plazo en que debe procederse a su formalizacion conforme a lo dispuesto en el articulo
156.3 del TRLCSP.

Segln lo establecido en el art. 156 del TRLCSP, el contrato se formalizara en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de licitacion, dentro de los
quince (15) dias habiles siguientes a aquel en que se reciba la notificacién de la
adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo 151.4 del
TRLCSP. No obstante, se formalizard en escritura publica cuando asi lo solicita el
adjudicatario, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
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9.2.- En ningln caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato
dausulas que impliquen alteracion de los términos de la adjudicacion.

9.3.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion
conforme al articulo 40.1 del TRLCSP, la formalizacion no podra efectuarse antes de que
transcurran quince (15) dias habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacion
a los licitadores y candidatos.

El érgano de contratacion requerird al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco (5) dias a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin
que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion
del contrato. De igual forma procedera cuando el 6rgano competente para la resolucion
del recurso hubiera levantado la suspension.

9.4.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, el Consorcio podré acordar la incautacion sobre la
garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso se hubiese
exigido.

9.5.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en
los casos previstos en el articulo 113 del TRLCSP.

9.6.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un
tercero siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 226 del TRLCSP.

9.7.- Simultdneamente a la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y demas documentos integrantes del contrato.

10.1.- Principio de riesgo y ventura. De acuerdo con lo establecido en el articulo 215
TRLCSP, la ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor.

10.2.- Comprobacién del replanteo. La ejecucion del contrato comenzara con el acto
de comprobacion del replanteo que se realizara en el plazo maximo de un mes desde la
fecha de formalizacion del contrato, salvo casos excepcionales justificados.

La comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion de las obras se efectuara
en presencia del drgano del Consorcio responsable de la obra y del contratista o su
representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta del resultado que sera
firmada por todos los intervinientes de conformidad y con los efectos prevenidos por el
art. 229 del TRLCSP y arts. 139, 140 y 141 del RGLCAP.
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10.3.- Programa de trabajo. El contratista, debera presentar en el plazo maximo de
30 dias, salvo causa justificada, a contar desde la fecha de formalizacion del contrato un
programa de trabajo en los términos previstos en el art. 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre él dentro de los quince (15) dias siguientes a su
presentacion y tendra la facultad de introducir modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cldusulas del contrato.

10.4.- Plazo. El plazo general de ejecucion de la obra sera el que se fija en el apartado
R) del Cuadro de Caracteristicas. Los plazos parciales se determinaran en el Programa
de Trabajo a que se hace referencia en la presente clausula.

El cdmputo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion de replanteo, si el Consorcio autoriza el inicio de la obra.

Plazos parciales. El contratista esta obligado a cumplir los plazos parciales fijados para
la ejecucion sucesiva del contrato y en general para su total realizacion. En caso de
incumplimiento se estara a lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP o, en su caso, a lo
marcado en el apartado S) del Cuadro de caracteristicas.

La constitucion en mora del contratista no requerird intimacion previa por parte del
Consorcio.

Ejecucion de los trabajos. El contratista podra desarrollar los trabajos con celeridad
mayor que la necesaria para ejecutar las obras en el tiempo prefijado en el contrato,
salvo que a juicio de la Direccion existieran razones para estimarlo inconveniente.

Sin embargo, en el caso de obras de ejecucion plurianual, no tendré derecho a percibir en
cada afo, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones
expedidas, una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.

La Administracion tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para
adecuarlas al ritmo efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo
96 del RGLCAP.

En el procedimiento del reajuste de anualidades no sera necesario dar audiencia al
contratista en el supuesto de que el mismo hubiese otorgado previamente su
conformidad aportando en la licitacion la documentacion exigida en la clausula 3.2.1h) del
presente pliego, en cuyo caso bastara la simple comunicacion al interesado.

10.5.- Penalidades por incumplimiento de plazos. El adjudicatario queda obligado
al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato y de los plazos parciales fijados por el
Consorcio. Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables al mismo, el Consorcio podra optar por la
resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades econdmicas. Estas ascenderan
a la cuantia sefialada en el apartado Q) del cuadro de caracteristicas, o en su defecto, a
las reguladas en el art. 212 del TRLCSP.
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La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnizacion
por dafios y perjuicios a que pueda tener derecho el Consorcio, originados por la demora
del contratista.

El importe de las penalidades por demora se deducira de las certificaciones o, en su caso,
de la garantia que se hubiese constituido cuando no pueda deducirse de las mencionadas
certificaciones.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera
cumplir sus compromisos dandole prérroga del tiempo que se le habia sefialado, se
concedera por el Consorcio un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido a no
ser que el contratista pidiese otro menor.

La peticion de prorroga, por parte del contratista, debera tener lugar en el plazo maximo
de quince dias (15 dias) desde el dia en que se produzca la causa originaria del retraso,
alegando las razones por las que estime no le es imputable y sefalando el tiempo
probable de su duracion a los efectos de que el Consorcio pueda, oportunamente, y
siempre antes de la terminacion del plazo de ejecucion del contrato, resolver sobre la
prorroga del mismo, y sin perjuicio de que, una vez desaparecida la causa, se reajuste el
plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.

10.6.- Documentos integrantes del contrato. El acta de comprobacion del replanteo
y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el programa de trabajo se
entenderan como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

10.7.- Condiciones de ejecucion. Las obras se efectuaran con estricta sujecion a las
clausulas estipuladas en el contrato y al proyecto que sirve de base al mismo y conforme
a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al contratista el director
facultativo de la obra vy, en su caso, el responsable del contrato en los ambitos de su
respectiva competencia. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan
ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes a las
partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

De conformidad con lo establecido en el articulo 118 del TRLCSP, podran establecerse
condiciones especiales de ejecucion del contrato segun lo establecido en la clausula T) del
cuadro de caracteristicas, a las que se les atribuird la calificacion de obligaciones
contractuales esenciales y para el supuesto de su incumplimiento se les aplicara las
penalidades que se determinan en ambos casos en la clausula S) del cuadro de
caracteristicas.

10.8.- Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios. El contratista sera
responsable de todos los dafos y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requieran la ejecucion del contrato. Si los
dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden
dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las
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leyes. También sera la Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros
como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso,
sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

10.9.- Conservacion de la obra. El contratista esta obligado no solo a la ejecucién de
la obra sino también a su conservacion hasta la recepcion de la misma.

A medida que se realicen los trabajos, el contratista debe proceder, por su cuenta, a la
retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma.

10.10.- Plazo de garantia. Sera el que se sefiala en el apartado W) del cuadro de
caracteristicas.

10.11.- Fuerza mayor. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacion
imprudente por parte del contratista, éste tendrd derecho a una indemnizacion por los
dafios y perjuicios que se le hubiesen causado.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los establecidos en el art. 231 del
TRLCSP, que se tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el art. 146 RGLCAP.

10.12.- Obligaciones laborales, sociales y economicas del contratista.

El personal adscrito a los trabajos dependera exclusivamente del contratista, el cual
tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del
mismo.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su
caracter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus
subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la
Administracion ninguna multa, sanciéon o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizara a la Administracion de toda cantidad que se
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego,
aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

10.13.- Seguros del contratista
El contratista debera tener suscritos los seguros obligatorios, asi como un seguro que

cubra las responsabilidades que se deriven de la ejecucion del contrato, en los términos
que, en su caso, se indique en el apartado X) del cuadro de caracteristicas.

11.1. Los contratos administrativos solo podran ser modificados por razones de interes
plblico en los casos y en la forma prevista en el titulo V del Libro I, y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP, justificandolo debidamente en el
expediente.
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Asi, salvo que, expresamente y con las condiciones establecidas en el articulo 106 del
TRLCSP, se especifiquen otras en el apartado U) del cuadro de caracteristicas anexo a
este pliego, solo podran efectuarse modificaciones si concurre alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 107 del TRLCSP, y se justifiquen suficientemente,
no pudiendo alterar en ningln caso las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones estriccamente indispensables
para responder a la causa objetiva que las haga necesarias, segun lo establecido en los
apartados 2 y 3 de dicho precepto.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 106, 107, 108,
210, 219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del
RGLCAP.

11.2. Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del
proyecto, recabara del 6rgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente
expediente, que sustanciara con caracter de urgencia con las siguientes actuaciones:

o Redaccion de la modificacion del proyecto y aprobacion técnica de la misma.

o Audiencia del contratista, por plazo minimo de tres dias.

o Aprobacidon del expediente por el 6rgano de contratacion, asi como de los gastos
complementarios precisos.

11.3. Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de ellas, los precios de
aplicacion de las mismas seran fijados por el Consorcio de la Ciudad de Toledo, previa
audiencia del contratista plazo minimo de tres dias habiles.

Si éste no aceptase los precios fijados, el drgano de contratacion podra contratarlas con
otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

11.4. Ni el contratista ni el Director podran introducir o ejecutar modificaciones a la obra
contratada sin la debida aprobacion de aquéllas y del presupuesto correspondiente.
Quedan exceptuadas las modificaciones que se produzcan por variacién en el nimero de
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto,
siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 (diez por
ciento) del precio primitivo del contrato.

11.5. Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en
el art. 156 del TRLCSP.

El Consorcio de la Ciudad de Toledo, por razones de interés publico, podra acordar la
suspension de la ejecucion del contrato segin lo previsto en el articulo 220 TRLCSP.
Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista
si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 el TRLCSP
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En los supuestos de suspension, en el plazo méximo de dos dias habiles contados desde
el dia siguiente a aquél en el que se acuerde la suspension, se levantaré acta que debera
ir firmada por el Director, un representante del érgano de contratacion y por el
contratista, en el que se hara constar las circunstancias que la han motivado y el tiempo
de duracién, definiéndose concretamente la parte o partes de la obra afectadas por
aquélla, que se remitira con sus anejos al drgano de contratacion. Al acta se acompafiara,
como anejo y en relacién con la parte o partes suspendidas, la medicion tanto de las
obras ejecutadas como de los materiales acopiados a pie de obra utilizables
exclusivamente en las mismas.

Dicho anejo debera incorporarse en el plazo méximo de diez (10) dias habiles, conforme
a la regla de computo establecida en el parrafo anterior, prorrogable excepcionalmente
hasta un mes, teniendo en cuenta la complejidad de los trabajos que incluye.

En caso de producirse una suspension del contrato, se estara a lo estipulado en los arts.
220y 238 del TRLCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
(salvo que el apartado V) del cuadro de caracteristicas establezca lo contrario) siempre
que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 227 del TRLCSP, quedando obligado
al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y 228 bis
TRLCSP. En todo caso, el contratista asumira la total responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a la Administracion.

El contratista debera comunicar a la administracion contratante su intencion de
subcontratar, las partes del contrato a que afectard y la identidad del subcontratista, asi
como justificar suficientemente la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos
y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la
dlasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se
encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendido en alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

Si asi se requiere en el apartado V) del cuadro de caracteristicas, los licitadores
deberan indicar en su oferta, la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando su importe y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a
encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en
la oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectuen
la notificacién y aportacién de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo
autorizacién expresa con anterioridad por el Consorcio de la Ciudad de Toledo o bajo la
responsabilidad del contratista, en los supuestos de emergencia justificada.
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En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales establecidas
en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de
la Construccion, y lo dispuesto en el R. D. 1109/2007. El contratista debera obtener,
llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion, debidamente habilitado.
Las infracciones a lo dispuesto en dicha normativa, seran sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

El contratista debera remitir al rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacién
detallada de aquellos subcontratistas que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion de
cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo,
deberan aportar, a solicitud del 6rgano de contratacion, justificante de cumplimiento
de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacién, dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacién. Su incumplimiento, ademas de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de
penalidades segn lo dispuesto en el articulo 212.1 TRLCSP.

Los subcontratistas no tendrdn, en ningin caso, acciéon directa frente a la
Administracion contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista
como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

14.1.- El contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de
las obras que realmente ejecute con sujecion al contrato otorgado y a sus modificaciones,
si las hubiere.

14.2.- A los efectos de pago, el Director de la obra expedira mensualmente las
certificaciones que corresponden a la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo y el
organo competente aprobara las mismas.

Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones y variaciones que se produzcan
en la medicion final tendran el concepto de pagos a cuenta, sin suponer en forma alguna
aprobacion y recepcion de las obras que comprende.

En las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que
rijan en el contrato no se contara el plazo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP, desde
la fecha de su aprobacion, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las
condiciones convenidas deberian producirse.

14.3.- El pago se efectuard en euros, previa tramitacion del correspondiente libramiento
de acuerdo con las normas de Ordenacion de Pagos del Consorcio de la Ciudad de
Toledo.
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14.4.- El Consorcio tendrd la obligacion de abonar el precio dentro de los 30 dias
siguientes a la fecha de aprobacién de las certificaciones de obra y si se demorase,
debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de
demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos en la ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

14.5.- El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas en la ejecucion del contrato, en la forma y con las
garantias que, a tal efecto, determinan los arts. 216 y 232 del TRLCSP y 155, 156 y 157
del RGLCAP.

DECIMOQUINTA.- REVISION DE PRECIOS.

15.1.- La revision de precios, en su caso, tendra lugar en los términos establecidos en los
arts. 89, 93 y 94 del TRLCSP, en los arts. 104, 105 y 106 del RGLCAP, y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de materiales basicos y las
férmulas tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministros de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones
PUblicas, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en un veinte por ciento
(20%) de su importe y hubiese transcurrido dos (2) afios desde su formalizacion.

Las férmulas de revision, en su caso, seran las que se indican en el apartado H) del
Cuadro de Caracteristicas.

15.2.- A efectos de la revision de precios, el Consorcio fijara los plazos parciales que
corresponden al aprobar el Programa de Trabajo formulado por el contratista.

DECIMOSEXTA.- RECEPCION DE LA OBRA

16.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad
de su objeto. La recepcion de la obra se efectuara en los términos y con las formalidades
establecidas en los arts. 222 y 235 del TRLCSP y 163 y siguientes del RGLCAP.

La recepcion de la obra tendra lugar dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra.
A tal fin el contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco (45) dias habiles
comunicara por escrito a la Direccion la fecha prevista para la terminacion de la obra.

El Director, en caso de conformidad, elevara en el plazo de un mes dicha comunicacion,
con su informe al 6rgano de contratacion para que éste proceda al nombramiento de su
representante para la recepcion.

16.2.- El representante del érgano de contratacion fijara la fecha de la recepcion y, a
dicho objeto, citara por escrito a la direccion de obra, al contratista y, en su caso, al
representante de la Intervencion.
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El contratista tiene la obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacion, el representante del Consorcio le remitira una
copia del acta de recepcién para en el plazo de diez dias formule las alegaciones que
considere oportunas sobre las que resolvera el drgano de contratacion.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
responsable del contrato las dara por recibidas, levantandose el correspondiente acta,
que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion y entregandose un ejemplar
del acta a cada una de las partes firmantes, y comenzando entonces el plazo de garantia.
En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion
general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, asi se hara constar en el acta, y
el director de la obra sefialard los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para subsanar los mismos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiese efectuado, podréa concedérsele otro plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

16.3.-En las obras de edificacion a las que se refiere la ley 38/199, de 5 de noviembre,
de Ordenacion de la Edificacidon, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al
director de obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado,
para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
16.3 del Real decreto 1109/2007.

16.4.- Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con
asistencia del contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes
desde la recepcion, la medicion de la realmente ejecutada de acuerdo con el proyecto y a
redactar la certificacién final, que debera ser aprobada por el drgano de contratacion
dentro del plazo de tres meses a partir de la recepcion y que sera abonada, en su caso,
al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la
liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

DECIMOSEPTIMA.- PLAZO DE GARANTIA

17.1.- A partir de la fecha del acta de recepcion de la obra comenzara a contar el plazo
de garantia que figura en el apartado W), del Cuadro de Caracteristicas. Durante dicho
plazo el contratista cuidara, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras de
acuerdo con las instrucciones que dicte el Director. Si descuidase la conservacion y diera
lugar a que peligrase la obra, se ejecutarian por el Consorcio de la Ciudad de Toledoy a
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

17.2.- Dentro del plazo de quince (15) dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, el director facultativo de la obra, de oficio 0 a instancia del contratista, redactara
un informe sobre el estado de las obras con los efectos sefalados en los arts. 235.3 del
TRLCSP y 169 RGLCAP. Si éste fuera favorable el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 236 del TRLCSP, procediéndose a la
devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato, y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
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deficiendias en la ejecucién de la obra durante el plazo de garantia, el director facultativo
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de
lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de
la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del
plazo de garantia.

No obstante si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia
por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el plazo de quince afios a
contar desde la recepcion, segun lo previsto en el mencionado articulo 236 del TRLCSP.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

18.1.- La resolucién del contrato tendra lugar en los supuestos que se sefialan en los
arts. 223 Y 237 del TRLCSP y se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a
instancia del contratista, con arreglo al procedimiento establecido en los articulos 224 y
239 del TRLCSP y 109 a 113 y 172 del RGLCAP en el que se garantice la audiencia de
éste.

18.2.- El incumplimiento por el Consorcio de la Ciudad de Toledo de las clausulas del
contrato originara su resolucion solo en los casos previstos en el TRLCSP, con los efectos
prevenidos en el art. 239 del citado texto legal.

El contratista estara obligado a guardar sigilo respecto de datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notarios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que
tenga conocimiento con ocasion del mismo, salvo que el érgano de contratacion,
atendiendo a la naturaleza y circunstancias del contrato, no lo estime aconsejable. El
incumplimiento de lo anterior, podra ser causa de resolucion del contrato.

18.3.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la garantia y ademas debera indemnizar al Consorcio de la Ciudad de Toledo
de los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan de la citada garantia. La fijacién
y valoracién de los dafios y perjuicios causados se verificara por el Consorcio de la Ciudad
de Toledo en resolucion motivada atendiendo, entre otros factores, al retraso que
implique para la inversion proyectada y a los mayores gastos econdmicos y
administrativos que ocasione al Consorcio.

18.4.- Sera causa de resolucion el desistimiento o la suspension de las obras por plazo
superior a ocho (8) meses acordada por Consorcio de la Ciudad de Toledo. En este
supuesto, tendra derecho el contratista al valor de las efectivamente realizadas y al seis
por cien (6%) de las dejadas de realizar en los términos previstos en el art. 239.4 del
TRLCSP.

18.5.- En el caso de que el contrato hubiera sido establecido con una agrupacion de
empresarios, cuando alguna de las empresas que formen parte de la agrupacion quede
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comprendida en alguna de las circunstancias previstas en las letras a) y b) del art. 223 del
TRLCSP, el Consorcio de la Ciudad de Toledo estara facultado para exigir el estricto
cumplimiento a los restantes empresarios que formen la agrupacion o para acordar la
resolucion del contrato.

18.6.- La resolucién del contrato dara lugar a la comprobacion, medicion y liquidacion
de las obras realizadas con arreglo al Proyecto fijando los saldos pertinentes a favor o en
contra del contratista.

19.1.- Personal de la contrata. El contratista estd obligado a cumplir las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social e higiene en el trabajo. El incumplimiento
de estas obligaciones por parte del contratista o la infraccion de las disposiciones sobre
seguridad por parte del personal técnico designado por él no implicara responsabilidad
alguna para el Consorcio de la Ciudad de Toledo.

Cuando el contratista o las personas de €l dependientes incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los
programas de trabajo, el 6rgano de contratacion podré exigirle la adopcion de medidas
concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo
pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en el TRLCSP sobre cumplimiento de plazos y
causas de resolucion del contrato.

19.2.- Responsabilidad ante terceros. El contratista sera responsable de toda
reclamacion de terceros relativa a la propiedad de los materiales, procedimientos y
equipos utilizados en la obra y debera indemnizar al Consorcio de todos los dafios y
perjuicios que para éste puedan derivarse de la interposicion de reclamaciones, incluidos
los gastos derivados de los que eventualmente puedan dirigirse contra el mismo.

Asimismo, el contratista sera responsable de la custodia y conservacion de los bienes
materiales que el Consorcio de la Ciudad de Toledo ponga a su disposicion para la
ejecucion del objeto del contrato.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, en
los términos sefialados en el art. 214 del TRLCSP.

19.3.- Oficinas y almacenes. El contratista, con sujecion a las instrucciones que reciba
a tal efecto del Director de la obra, debera instalar por su cuenta, y mantener durante la
ejecucion de la obra, la oficina de obra y los almacenes precisos para asegurar la
conservacion de los materiales.

19.4.- Libros de Ordenes e Incidencias. En la oficina de obras deberd existir un
Libro de Ordenes, en el que la Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito,
las instrucciones que, periddicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al
contratista, un Libro de Incidencias y un Libro de Subcontratacion, asi como la
documentacion necesaria para el desarrollo de las obras,.
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El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcion, debera
entregar a la Administracién una copia de los mismos.

19.5.- Sefalizacion de la obra. Con independencia de las senalizaciones de obras que
estara obligado a instalar el contratista conforme al proyecto o a las disposiciones
vigentes, vendréa igualmente obligado a instalar y conservar durante toda la duracion de
la obra, los carteles conforme a ndmero, modelo, dimensiones y caracteristicas
determinadas por el Consorcio de la Ciudad de Toledo en los lugares que le sean
ordenados. En dichos carteles se hara constar las circunstancias que considere el drgano
de contratacion.

19.6.- Gastos de insercién de anuncios. El contratista vendra obligado al pago de los
anuncios publicados en el Boletin/boletines oficial/es correspondiente/es.

19.7.- Confidencialidad. El contratista no podra utilizar para si ni proporcionar a
terceros la documentacion, datos, informacion,... que reciba del Consorcio de la Ciudad de
Toledo para el desarrollo de la obra sin la previa autorizacion escrita de éste. El
incumplimiento de estas obligaciones sera causa de resolucion del contrato.

19.8.- Autorizaciones y licencias. El contratista vendra obligado a gestionar el
otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones municipales y de otro organismo
publico sean necesarias para la inidiacion y ejecucion de las obras y entrega al uso o
servicio de las mismas, solicitando del Consorcio los documentos que para ello sean
necesarios, sin perjuicio de la actuacion que a esta ultima le corresponda.

Asimismo, el contratista esta obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente
establecidos, los gastos y tributos derivados de las licencias y autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera otros derivados de la ejecucién de la obra, poniendo en
conocimiento del Consorcio el cumplimiento de dichos tramites.

20.1.- El Consorcio designara un Director de los trabajos responsable de la
comprobacién, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la correcta realizacion de los
mismos. Podra igualmente designar un Responsable del contrato en los términos
establecidos en el art. 52 del TRLCSP.

20.2.- El contratista designara un delegado de seguimiento y supervision de los trabajos
ejecutados que actuara de interlocutor con el Consorcio.
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La direccion de obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales
y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen
seran de cuenta del contratista.

La direccién fijara el nimero, forma y dimensiones que deban reunir las muestras y
probetas para ensayos y analisis.

JURISDICCION

22.1.- El drgano de contratacion dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y
efectos sefialados en el TRLCSP, de conformidad con lo previsto en el articulo 210 y ss.
del mismo, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podra modificar por razones de
interés publico los contratos y para atender a causas imprevistas, justificando
debidamente su necesidad en el expediente, y acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefalados el
TRLCSP y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas (RGLCAP).

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacion, previo informe de la Asesoria Juridica,
en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucién seran
inmediatamente ejecutivos.

22.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion
y efectos de los contratos administrativos seran resueltas por el 6rgano de contratacion
competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos
habra lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la Ley
reguladora de dicha jurisdiccion, sin perjuicio del derecho de poder ejercitar igualmente la
interposicion de recurso potestativo de reposicion, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en su redaccion
dada por la Ley 4/1999.

22.3.- Procederd la interposicion de recurso especial en materia de contratacion en
los supuestos previstos en el art. 40 del TRLCSP, con arreglo a la tramitacion sefialada en
los articulos 41 a 50 del TRLCSP.

20.4.- Procedera la interposicion de cuestiones de nulidad en los términos y con
arreglo al procedimiento sefialado al efecto en el art. 39 del TRLCSP.
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ANEXOI

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Ba]) PP T P S T ...mayor de edad, vecino de
.......... crasssenssusarenassasnasnsansy N COMIIO BN ..viemenesssnmressrssmamsrssenssssassssp, HRLIAN GE1 DNI 1

expedido con fecha , €n nombre propio (0 en
representacion de) ... R i e e s st con domicilio en

. , (conforme acredito con Poder Bastanteado) enterado del PROCEDIMIENTO
ABIERTO para adjudicar, la EJECUCION DE OBRAS DE
B IR Y S — e o (T , se compromete a realizarlo, con sujecion al
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, Pliego de prescripciones Técnicas y a la
Memoria o Proyecto organizativo en su caso, y documentacion incluida en el sobre de
Referencias Técnicas en el siguiente:

PRECIO:
- PRINCIPAL........(en letra y n®) .......ccccrinun. EUROS.
- IVA.....(enletray n9)..........................EUROS,
- TOTAL: ... .(enletrayn9)............. EUROS.

(Lugar, fecha y firma del licitador)

SR. GERENTE DEL CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO.

Nota.- El modelo se ajustara al sistema de determinacion del precio sefialado en el
apartado G) del cuadro de caracteristicas.
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ANEXO I1
MODELO DE AVAL

MEMBRETE DE LA ENTIDAD AVALISTA

El (Banco), y
en su nombre, D. con
D.N.L , con poderes suficientes para obligarse por este acto,

segun resulta del bastanteo efectuado por

(Abogacia del

Estado o notario), con fecha

AVALA

A D. , con domicilio en

¥
provisto de D.N.L O CER. ante el
Consorcio de la Ciudad de Toledo por la cantidad de (en
letra) Euros, para responder
de las obligaciones del avalado consistentes en (describir el objeto garantizado con
mayor exactitud)

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento
del Consorcio de la Ciudad de Toledo, con independencia de que se estime oportuno
interponer cualquier recurso administrativo o jurisdiccional, y con sujecion a la
legislacion de contratos del sector publico y a sus normas de desarrollo.

El presente Aval tendra validez en tanto en cuanto el Consorcio de la Ciudad de
Toledo no autorice su cancelacion.

(Lugar, fecha y firma del licitador)
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ANEXO III

AUTORIZACION AL CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO PARA AJUSTAR
LAS ANUALIDADES DEL CONTRATO

D.

con residencia en

provincia de

calle ne

seguin Documento Nacional de Identidad n°

en nombre, propio o de la empresa

que representa, declara que en el caso de ser adjudicatario del contrato:

Titulo :

presta su conformidad para que el Consorcio de la Ciudad de Toledo, durante el
desarrollo de los trabajos objeto del contrato, proceda a realizar los ajustes de las
anualidades previstas inicialmente en el mismo, con la finalidad de adecuarlas al
desarrollo real de los trabajos, sin necesidad de comunicacion previa a esta empresa.

(Lugar, fecha y firma del licitador)
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR

- R — il LI DRSS S LARP SO Sl ....mayor de edad, vecino de
................ sssismeney  Utoiar 08l DML M0 . Gonninnse EXpEGIKD ooy Techa
R vivenenes, €N nombre  propioc (0 en representacion de)
AR R RN R R sy GO SOMICIRG B cwcvsvvvsasiseves .., en calidad
de...eeee .

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, cumplen con
todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion,
previstas en el articulo 146.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Plblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP),
y a los efectos previstos en el articulo 146.4 de la citada norma.

(Lugar, fecha y firma del licitador)
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