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FONTANERÍA Y SANEAMIENTO ILUMINACIÓN

E. 1:250 E. 1:250 E. 1:250

E. 1:250

PLANTA SEGUNDA E. 1:250

E. 1:300 E. 1:300

BX07.715
Proyector compacto con alimentador
electrónico
iPRO

12W 1550LM WARM WHITE 3000ºK 52º

BK25.715
Proyector compacto con alimentador
electrónico
iPRO

4,7W 380LM WARM WHITE 3000ºK 34º

N199.701+MXL3.01+MXM1.38
Luminaria de efecto con perfil alto de
superficie y difusor
UNDERSCORE15 TUBE HI-POWER

14,4W 1260LM WARM WHITE 2700ºK

L=5000mm

BH11.715+5577.15
Luminaria de superficie con placa fijación
con alimentador electrónico
LINEALUCE COMPACT

35W 2800LM WARM WHITE 3000ºK

L=1056mm

BM95.715+BZV1.00
Luminaria empotrable con alimentador
electrónico
LINEALUCE COMPACT

BU21.715
Luminaria de superficie con efecto washer
TRICK

3W 320LM WARM WHITE 3000ºK

35W 2800LM WARM WHITE 3000ºK

L=1129mm

PLANTA BAJA

SOBRE EL TEJAROZ

LUMINARIA DE EMERGENCIA

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA

RASTREL DE MADERA

TEJA CERÁMICA ENVEJECIDA 50x21cm

TABLERO DE MADERA

PLACA DE CEMENTO ONDA TIPO EURONIT O SIMILAR

FIJACIÓN MEDIANTE GANCHO Y ESPUMA DE POLIURETANO
PAR DE MADERA 10x12

TABLERO DE MADERA e=22mm

VIGUETA DE MADERA 10x12

BANDA DE PALASTRO DE ACERO 120.20
MURO EXISTENTE

REDONDOS DE CONEXIÓN Ø20
JÁCENA DE MADERA EXISTENTE

AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIURETANO EXTRUSIONADO e=5cm
CAPA DE COMPRESIÓN e=5cm

MORTERO DE NIVELACIÓN
PAVIMENTO GRES FIJADO CON PEGAMENTO TIPO SIKA

FONTANERÍA

GRIFO RACOR

TUBO DE ALIMENTACIÓN 
DE ACERO GALVANIZADO

SANEAMIENTO

BAJANTE DE PVC

ARQUETA SUMIDERO SIFÓNICA

ARQUETA DE PASO

COLECTOR ENTERRADO DE PVC

POZO EXISTENTE

DE 1 1/2 " 32 mm



Tabicado de huecos

Picado muy cuidadoso de los
paramentos. Incluidos techos.
Realización de nuevo revoco

Revisión y/o sellado de cubiertas

Revisión de saneamiento

Instalación de tejaroz

Formación de encuentros y arrimos

Restauración o suministro de

Desmontado de elem. degradantes
(tabiques, otros elementos...)

Desmontado de pavimento

Nuevo Forjado, muro u otros

Consolidación de revocos originales

Eliminación de cartón-yeso

Desmontado de cubierta y
estructura degradantes

degradante

nuevas carpinterías

elementos

e instalación de nuevo

Restauración de vigas originales
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Tabicado de huecos

Picado muy cuidadoso de los
paramentos. Incluidos techos.
Realización de nuevo revoco

Revisión y/o sellado de cubiertas

Revisión de saneamiento

Instalación de tejaroz

Formación de encuentros y arrimos

Restauración o suministro de

Desmontado de elem. degradantes
(tabiques, otros elementos...)

Desmontado de pavimento

Nuevo Forjado, muro u otros

Consolidación de revocos originales

Eliminación de cartón-yeso

Desmontado de cubierta y
estructura degradantes

degradante

nuevas carpinterías

elementos

e instalación de nuevo

Restauración de vigas originales
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Tabicado de huecos

Picado muy cuidadoso de los
paramentos. Incluidos techos.
Realización de nuevo revoco

Revisión y/o sellado de cubiertas

Revisión de saneamiento

Instalación de tejaroz

Formación de encuentros y arrimos

Restauración o suministro de

Desmontado de elem. degradantes
(tabiques, otros elementos...)

Desmontado de pavimento

Nuevo Forjado, muro u otros

Consolidación de revocos originales

Eliminación de cartón-yeso

Desmontado de cubierta y
estructura degradantes

degradante

nuevas carpinterías

elementos

e instalación de nuevo

Restauración de vigas originales
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Tabicado de huecos

Picado muy cuidadoso de los
paramentos. Incluidos techos.
Realización de nuevo revoco

Revisión y/o sellado de cubiertas

Revisión de saneamiento

Instalación de tejaroz

Formación de encuentros y arrimos

Restauración o suministro de

Desmontado de elem. degradantes
(tabiques, otros elementos...)

Desmontado de pavimento

Nuevo Forjado, muro u otros

Consolidación de revocos originales

Eliminación de cartón-yeso

Desmontado de cubierta y
estructura degradantes

degradante

nuevas carpinterías

elementos

e instalación de nuevo

Restauración de vigas originales
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R 1 Zona plantas superiores

Revisión y repaso de la cubrición de teja
Formación de encuentros y arrimos de plomo
Saneado del alero
Consolidación de testigos del revoco original
Revoco de los paramentos

2 Cubierta patio

Desmontado de cubierta de fibrocemento
Desmontado de chimeneas
Desmontado de la estructura de la cubierta

3 Tejaroz

Instalación de estructura de pares y tablero
Cubierta de teja Arrimos

4 Frente al claustro de procesiones

Retirada de pilas de marmol y trastos
Picado de paramentos muy cuidadoso con
seguimiento de arqueólogo
Demolición fábrica timpano ventana
Desmontado aseo, desmontado depósitos
Revoco de paramentos
Restauración y saneado arcos y yeserías
Restauración teñido y protección maderas
Suministro e instalación de nuevas
carpinterías

5 Pasillo a la calle

Desmontado tabique cartón yeso
Picado de paramentos muy cuidadoso con
seguimiento de arqueólogo
Tabicado hueco en pasillo inferior y superior
Demolición forjado galería inferior acopio
pavimento
Demolición tímpano pórtico
Desmontado pavimento y relleno
Revoco de paramentos
Suministro e instalación de nuevas
carpinterías
Nuevo pavimento enlosado de granito

6 Instalaciones

Desmontado pavimento del patio y rellenos
Reacondicionamiento saneamiento
horizontal
Nuevas arquetas y colectores saneamiento
Instalación circuitos alumbrado
Instalación luminarias y tomas de corriente



Tabicado de huecos

Picado muy cuidadoso de los
paramentos. Incluidos techos.
Realización de nuevo revoco

Revisión y/o sellado de cubiertas

Revisión de saneamiento

Instalación de tejaroz

Formación de encuentros y arrimos

Restauración o suministro de

Desmontado de elem. degradantes
(tabiques, otros elementos...)

Desmontado de pavimento

Nuevo Forjado, muro u otros

Consolidación de revocos originales

Eliminación de cartón-yeso

Desmontado de cubierta y
estructura degradantes

degradante

nuevas carpinterías

elementos

e instalación de nuevo

Restauración de vigas originales
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R 1 Zona plantas superiores
Desmontado y nuevo trazado de canalones y
bajantes
Revisión y repaso de la cubrición de teja
Formación de encuentros y arrimos de
plomoSaneado del alero, teñido y protección
de la madera
Saneado del revoco
Pintura al silicato de los paramentos

2 Cubierta patio
Desmontado de cubierta de fibrocemento
Desmontado de chimeneas
Desmontado de canalones y bajantes
Desmontado de la estructura de la cubierta

3 Tejaroz del pórtico
Picado de paramentos muy cuidadoso con
seguimiento de arqueólogo
Refuerzo y restitución de pilastras de fachada
del palacio
Formación de viga cargadero del muro de
cerramiento
Formación de los apoyos de la viga cargadero
en las pilastras
Demolición fábrica timpanos pilastras
Demolición forjado galería inferior acopio
pavimento
Desmontado pavimento y tablero galería
superior
Sustitución de viguetas del forjado
Cuelgue de la viga y zapatas de madera
Instalación de tablero del tejaroz
Instalación de pares y tablero cubierta tejaroz
Instalación de estructura de pares y tablero
Cubierta de teja
Arrimos
Nuevo pavimento barro galería del pórtico
Nuevo pavimento enlosado de granito

4 Frente Oeste del patio
Desmontado tabique cartón yeso
Picado de paramentos muy cuidadoso con
seguimiento de arqueólogo
Revoco de paramentos
Restauración y saneado arcos y yeserías
Restauración teñido y protección maderas
Suministro e instalación de nuevas carpinterías

5 Zona restos arqueológicos
Desmontado de cubierta
Desmontado de canalones y bajantes
Desmontado de la estructura de la cubierta
Demolición tabiques
Formación forjado estructura metálica
Impermeabilización cubierta para siembra

6 Instalaciones
Desmontado pavimento del patio y rellenos
Reacondicionamiento saneamiento horizontal
Nuevas arquetas y colectores
saneamientoInstalación circuitos
alumbradoInstalación luminarias y tomas de
corriente



Tabicado de huecos

Picado muy cuidadoso de los
paramentos. Incluidos techos.
Realización de nuevo revoco

Revisión y/o sellado de cubiertas

Revisión de saneamiento

Instalación de tejaroz

Formación de encuentros y arrimos

Restauración o suministro de

Desmontado de elem. degradantes
(tabiques, otros elementos...)

Desmontado de pavimento

Nuevo Forjado, muro u otros

Consolidación de revocos originales

Eliminación de cartón-yeso

Desmontado de cubierta y
estructura degradantes

degradante

nuevas carpinterías

elementos

e instalación de nuevo

Restauración de vigas originales
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Apeo especial viga y jabalcones
Picado revestimiento viga muy cuidadoso
seguimiento de arqueólogo
Reinstalación nuevos jabalcones
Restauración viga y viguetas
Tratamiento protección de la madera

2 Estancia viga jabalcones

Demolición muros o tabiques
Picado de paramentos muy cuidadoso con
seguimiento de arqueólogo
Desmontado y nuevo trazado de bajante
Desmontado del  pavimento y rellenos
Revoco de paramentos
Nuevo pavimento barro galería del pórtico
Suministro e instalación de nueva s carpinterías



Tabicado de huecos

Picado muy cuidadoso de los
paramentos. Incluidos techos.
Realización de nuevo revoco

Revisión y/o sellado de cubiertas

Revisión de saneamiento

Instalación de tejaroz

Formación de encuentros y arrimos

Restauración o suministro de

Desmontado de elem. degradantes
(tabiques, otros elementos...)

Desmontado de pavimento

Nuevo Forjado, muro u otros

Consolidación de revocos originales

Eliminación de cartón-yeso

Desmontado de cubierta y
estructura degradantes

degradante

nuevas carpinterías

elementos

e instalación de nuevo

Restauración de vigas originales
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R 1 Pasillo a la calle

Desmontado tabique cartón yeso
Picado de paramentos muy cuidadoso con
seguimiento de arqueólogo
Tabicado hueco en pasillo inferior y superior
Demolición forjado galería inferior acopio
pavimento
Demolición tímpano pórtico
Desmontado pavimento y relleno
Revoco de paramentos
Suministro e instalación de nuevas
carpinterías
Nuevo pavimento enlosado de granito



Tabicado de huecos

Picado muy cuidadoso de los
paramentos. Incluidos techos.
Realización de nuevo revoco

Revisión y/o sellado de cubiertas

Revisión de saneamiento

Instalación de tejaroz

Formación de encuentros y arrimos

Restauración o suministro de

Desmontado de elem. degradantes
(tabiques, otros elementos...)

Desmontado de pavimento

Nuevo Forjado, muro u otros

Consolidación de revocos originales

Eliminación de cartón-yeso

Desmontado de cubierta y
estructura degradantes

degradante

nuevas carpinterías

elementos

e instalación de nuevo

Restauración de vigas originales
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R 1 Zona plantas superiores

Desmontado y nuevo trazado de canalones
y bajantes
Revisión y repaso de la cubrición de teja
Formación de encuentros y arrimos de
plomoSaneado del alero, teñido y
protección de la maderaSaneado del
revoco
Pintura al silicato de los paramentos

2 Estructura consolidación del pórtico

Picado de paramentos muy cuidadoso con
seguimiento de arqueólogo
Demolición forjado galería inferior acopio
pavimento
Desmontado pavimento y tablero galería
superiorSustitución de viguetas del forjado
Reposición tablero de forjado y pavimento

3 Consolidación viga con jabalcones

Apeo especial viga y jabalcones
Picado revestimiento viga muy cuidadoso
seguimiento de arqueólogo
Reinstalación nuevos jabalcones
Restauración viga y viguetas
Tratamiento protección de la madera

4 Estancia viga jabalcones

Demolición muros o tabiques
Picado de paramentos muy cuidadoso con
seguimiento de arqueólogo
Desmontado y nuevo trazado de bajante
Desmontado del  pavimento y rellenos
Revoco de paramentos
Nuevo pavimento barro galería del pórtico
Suministro e instalación de nueva s
carpinterías

5 Instalaciones

Desmontado pavimento del patio y rellenos
Reacondicionamiento saneamiento
horizontal
Nuevas arquetas y colectores saneamiento
Instalación de circuitos de alumbrado
Instalación luminarias y tomas de corriente



Tabicado de huecos

Picado muy cuidadoso de los
paramentos. Incluidos techos.
Realización de nuevo revoco

Revisión y/o sellado de cubiertas

Revisión de saneamiento

Instalación de tejaroz

Formación de encuentros y arrimos

Restauración o suministro de

Desmontado de elem. degradantes
(tabiques, otros elementos...)

Desmontado de pavimento

Nuevo Forjado, muro u otros

Consolidación de revocos originales

Eliminación de cartón-yeso

Desmontado de cubierta y
estructura degradantes

degradante

nuevas carpinterías

elementos

e instalación de nuevo

Restauración de vigas originales
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R 1Zona plantas superiores

Desmontado y nuevo trazado de canalones
y bajantes
Revisión y repaso de la cubrición de teja
Formación de encuentros y arrimos de plomo
Saneado del alero, teñido y protección de la
maderaSaneado del revoco
Pintura al silicato de los paramentos

2 Cubierta patio

Desmontado de cubierta de fibrocemento
Desmontado de chimeneas
Desmontado de canalones y bajantes
Desmontado de la estructura de la cubierta

3 Estructura consolidación del pórtico

Formación de apeo para cerramiento
viviendas
Picado de paramentos muy cuidadoso con
seguimiento de arqueólogo
Refuerzo y restitución de pilastras de
fachada del palacio
Formación de viga cargadero del muro de
cerramiento
Formación de los apoyos de la viga
cargadero en las pilastras
Demolición fábrica tímpanos pilastras
Demolición forjado galería inferior acopio
pavimento

4 Tejaroz del pórtico

Desmontado pavimento y tablero galería
superior
Sustitución de viguetas del forjado
Cuelgue de la viga y zapatas de
maderaInstalación de tablero del tejaroz
Reposición tablero de forjado y
pavimentoInstalación de pares y tablero
cubierta tejaroz

5 Instalaciones

Desmontado pavimento del patio y rellenos
Reacondicionamiento saneamiento
horizontal
Nuevas arquetas y colectores saneamiento
Instalación circuitos alumbrado
Instalación luminarias y tomas de corriente

6 Previos y terminaciones

Retirada de pilas de marmol y trastos
Nuevo pavimento barro galería del pórtico
Nuevo pavimento enlosado de granito
Picado de paramentos muy cuidadoso con
seguimiento de arqueólogo
Revoco de paramentos
Restauración y saneado arcos y yeserías
Restauración teñido y protección maderas
Suministro e instalación de nuevas
carpinterías
Instalación luminarias y tomas de corriente



Tabicado de huecos

Picado muy cuidadoso de los
paramentos. Incluidos techos.
Realización de nuevo revoco

Revisión y/o sellado de cubiertas

Revisión de saneamiento

Instalación de tejaroz

Formación de encuentros y arrimos

Restauración o suministro de

Desmontado de elem. degradantes
(tabiques, otros elementos...)

Desmontado de pavimento

Nuevo Forjado, muro u otros

Consolidación de revocos originales

Eliminación de cartón-yeso

Desmontado de cubierta y
estructura degradantes

degradante

nuevas carpinterías

elementos

e instalación de nuevo

Restauración de vigas originales
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R 1 Zona plantas superiores
Desmontado y nuevo trazado de canalones y
bajantes
Formación de encuentros y arrimos de
plomoSaneado del revoco
Pintura al silicato de los paramentos

2 Cubierta patio

Desmontado de cubierta de fibrocemento
Desmontado de cubierta de teja
Desmontado de chimeneas
Desmontado de canalones y bajantes
Desmontado de la estructura de la cubierta

3 Varios patio

Picado de paramentos muy cuidadoso con
seguimiento de arqueólogo
Instalación de pares y tablero cubierta tejaroz
Restauración teñido y protección maderas
Desmontado pavimento del patio y rellenos
Nuevo pavimento enlosado de granito
Formación cubierta transparente restos
arqueológicos
Formación jardinera de borde foso restos
Retirada de escombro cuidadosa con seguimiento
de arqueólogo
Refuerzo estructural bóveda cueva bajo sacristía
Suministro e instalación de nueva s carpinterías
Retirada de pilas de marmol y trastos

4 Instalaciones

Reacondicionamiento saneamiento horizontal
Nuevas arquetas y colectores saneamiento
Instalación circuitos alumbrado
Instalación luminarias y tomas de corriente
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TIENDA ACCESO TIENDA

PASILLO ACCESO CONVENTO

ACCESO
CONVENTO

CLAUSTRO DE PROCESIONES

SALA CAPITULAR

ACCESO
VIVIENDAS

CRIPTA RECUPERADA

IM
Á

G
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ES

1. REFERENCIA ESCALERA

2. REFERENCIA PAVIMENTO PÓRTICO

3. REFERENCIA PAVIMENTO PATIO

SECCIÓN PLANTA A DIFERENTE NIVEL PARA MOSTRAR LA CRIPTA4. REFERENCIA CUBIERTA RESTOS

1

2

3

4



ES
TA

D
O

 R
EF

O
RM

A
D

O
ES

C
A

LA
 1

:1
00

PL
A

N
TA

 S
EG

UN
D

A

IM
Á

G
EN

ES

PL
A

N
TA

 S
EG

UN
D

A
VIVIENDA NO VISITADA

BAJOCUBIERTA DE LA SALA CAPITULAR

VIVIENDA 2ºD

1. REFERENCIA CUBIERTA TEJAROZ 

2. REFERENCIA CUBIERTA TEJAROZ 
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1. PERSPECTIVA

2. FIGURACIÓN SILLERÍA
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1,90 2,43 3,60 1,93 2,32

variable 48 a 60cm variable 48 a 60cm
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TUBO CUADRADO 50.50.5

ACRISTALAMIENTO POLICARBONATO COMPACTO

CANALÓN DE CHAPA CON ESTRATIFICADO DE POLIÉSTER

PERFIL DE ACERO IPE 100

COLECTOR PVC 160mm

JARDINERA PREFABRICADA

TUBO RECTANGULAR 60.30.5

PALASTRO DE ACERO e=0,5cm

ZUNCHO DE HORMIGÓN ARMADO

SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO

CAPA DE ARENA Y PELLADAS DE MORTERO

LOSAS DE CANTERÍA E=15cm

PLETINAS DE TRIANGULACIÓN 50.5

TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 120.120.8

BANDAS DE PALASTRO DE ACERO 120.20

REDONDOS DE CONEXIÓN Ø20

TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 120.120.8

MURO EXISTENTE

REDONDOS DE CONEXIÓN Ø20

BANDA SUPERIOR DE PALASTRO DE ACERO 120.20

PLETINAS DE TRIANGULACIÓN 50.5

BANDA INFERIOR DE PALASTRO DE ACERO 120.20

TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 120.120.8

VIGUETAS DE MADERA 10x12

JÁCENA EXISTENTE DE MADERA COLGADA DE NUEVA VIGA CARGADERO

ZAPATA EXISTENTE DE MADERA COLGADA DE NUEVA VIGA CARGADERO

PLACA DE ANCLAJE

PERFIL DE ALUMINIOCON INTERRUPCIONES PARA VENTILACIÓN

BABERO DE CHAPA PLEGADA

ANGULAR DE SOPORTE L80
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RASTREL DE MADERA

TEJA CERÁMICA ENVEJECIDA 50x21cm

PERNOS DE ACERO GALVANIZADO

DURMIENTE DE MADERA 12X10 

PLETINA DE ANCLAJE DE ACERO e=1cm

BABERO DE PLANCHA DE PLOMO Y BANDA IMPERMEABLE WAKAFLEX O SIMILAR

ANGULAR CON CARTELA DE ACERO PARA SOPORTE DE VIGUETAS

VIGUETA DE MADERA 10x12

PARES DE MADERA 10X12

TABLERO DE MADERA

PLACA DE CEMENTO ONDA TIPO EURONIT O SIMILAR

FIJACIÓN MEDIANTE GANCHO Y ESPUMA DE POLIURETANO

PAR DE MADERA 10x12

TABLERO DE MADERA e=22mm

VIGUETA DE MADERA 10x12

BANDA DE PALASTRO DE ACERO 120.20

MURO EXISTENTE

REDONDOS DE CONEXIÓN Ø20

JÁCENA DE MADERA EXISTENTE

AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIURETANO EXTRUSIONADO e=5cm

CAPA DE COMPRESIÓN e=5cm

MORTERO DE NIVELACIÓN

PAVIMENTO GRES FIJADO CON PEGAMENTO TIPO SIKA



P-01 P-02 P-03 P-04

V-01 V-02 V-03 V-04 V-05

LOCALIZACIÓN DE CARPINTERÍAS

P05

V03

V06

PUERTAS EN P. BAJA

VENTANAS EN P. BAJA

VENTANAS EN PLANTAS SUPERIORES

V-06 V-07 V-08 V-09

E 1:50 E 1:50 E 1:50 E 1:50

E 1:50E 1:50E 1:50E 1:50E 1:50E 1:50E 1:50E 1:50E 1:50
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BX07.715
Proyector compacto con alimentador
electrónico
iPRO

12W 1550LM WARM WHITE 3000ºK 52º

BK25.715
Proyector compacto con alimentador
electrónico
iPRO

4,7W 380LM WARM WHITE 3000ºK 34º

N199.701+MXL3.01+MXM1.38
Luminaria de efecto con perfil alto de
superficie y difusor
UNDERSCORE15 TUBE HI-POWER

14,4W 1260LM WARM WHITE 2700ºK

L=5000mm

BH11.715+5577.15
Luminaria de superficie con placa fijación
con alimentador electrónico
LINEALUCE COMPACT

35W 2800LM WARM WHITE 3000ºK

L=1056mm

BM95.715+BZV1.00
Luminaria empotrable con alimentador
electrónico
LINEALUCE COMPACT

BU21.715
Luminaria de superficie con efecto washer
TRICK

3W 320LM WARM WHITE 3000ºK

35W 2800LM WARM WHITE 3000ºK

L=1129mm

PLANTA BAJA

SOBRE EL TEJAROZ

LUMINARIA DE EMERGENCIA

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA

BORNA Nº

CIRCUITO

DESTINO

POT. (W)

SEC. (mm²)

FASES

1

ALUMB. L1

ORNA-

MENTAL

-

2,5

N-F

2

ALUMB. L1

DE PASO

-

2,5

N-F

3

T.C. L1

-

2,5

N-F

2P

10A

"C"

iC60N

2P

10A

"C"

iC60N

2P

16A

"C"

iC60N

2P

40A

DIF

300mA

"AC"

2P

40A

"C"

iC60N

CONTACTOR

2P

40A

R

RELOJ

CUADRO EXISTENTE

2

ALUMB. L3

EMER-

GENCIA

-

2,5

N-F

2P

10A

"C"

iC60N

ESQUEMA UNIFILAR
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GRIFO RACOR

TUBO DE ALIMENTACIÓN DE ACERO 
GALVANIZADO DE 1 1/2 " 32 mm

SANEAMIENTO

BAJANTE DE PVC

ARQUETA SUMIDERO SIFÓNICA

ARQUETA DE PASO

COLECTOR ENTERRADO DE PVC

POZO EXISTENTE
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