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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

Con el presente Plan de Control de Calidad, anejo a este proyecto, se da cumplimiento al RD 

314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 

 

1. CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD 
Antes del comienzo de  la obra el Director de  la Ejecución de  la Obra realizará  la planificación 

del control de calidad de  la obra objeto de este proyecto, de acuerdo a  las características del 

mismo, a lo indicado en el Pliego de Condiciones, a las indicaciones del Director de Obra y a la 

normativa vigente. Todo ello contemplando los siguientes aspectos: 

 

A. EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

B. EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

C.  EL CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

 

1.1. A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 

El  control  de  recepción  tiene  por  objeto  comprobar  las  características  técnicas  mínimas 

exigidas  que  deben  reunir  los  productos,  equipos  y  sistemas  que  se  incorporen  de  forma 

permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de 

calidad y el control de recepción. 

Durante  la  construcción  de  las  obras  el  Director  de  la  Ejecución  de  la  obra  realizará  los 

siguientes controles de la recepción de los productos: 

 

Control de la documentación de suministros 

Control de distintivos de calidad  y evaluaciones de idoneidad técnica 

Control de la recepción mediante ensayos 

 

A‐1. Control de la documentación de los suministros 

 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de 

la obra,  los documentos de  identificación del producto exigidos por  la normativa de obligado 

cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 

comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

‐   Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

‐   El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

‐     Los  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas 

reglamentariamente,  incluso  la  documentación  correspondiente  al marcado  CE  cuando  sea 

pertinente. 

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de  la Directiva 89/106/CEE, regula  las 

condiciones  que  estos  productos  deben  cumplir  para  poder  importarse,  comercializarse  y 

utilizarse  dentro del  territorio  español de  acuerdo  con  la mencionada Directiva. Así, dichos 
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productos deben  llevar el marcado CE, el cual  indica que  satisfacen  las disposiciones del RD 

1630/1992. 

La calidad de los materiales vendrá garantizada por el marcado CE, que es obligatorio para los 

que  aparecen  en  la  lista  publicada  por  la  Secretaría  de  Estado  de  Planificación  e 

Infraestructuras del Ministerio de Fomento de Septiembre de 2.010, con el título “Productos 

de Construcción con obligatoriedad del marcado CE clasificados por temas”.  

Cualquier material podrá ser sometido a ensayos o pruebas de calidad cuando así lo decida la 

Dirección Facultativa. Aquellos materiales que aún estando obligados a  llevar el marcado CE, 

no lo lleven, tendrán que ser sometidos a las pruebas o ensayos que se indican en las normas 

correspondientes.  Los materiales que no estén obligados  a  llevar el marcado  y no  lo  lleven 

podrán  ser  sometidos  a  las  pruebas  y  ensayos  pertinentes,  si  así  lo  decide  la  Dirección 

Facultativa. 

 

A‐2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones de idoneidad técnica  

 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

Los distintivos de calidad que ostenten  los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en 

su  caso, el  reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo  con  lo establecido en el artículo 

5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

Las  evaluaciones  técnicas  de  idoneidad  D.I.T.  y  D.A.U.  para  el  uso  previsto  de  productos, 

equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 

2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

El director de  la ejecución de  la obra   verificará que esta documentación es suficiente para  la 

aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.   

 

A‐3. Control de la recepción  mediante ensayos 

 

Para  verificar  el  cumplimiento  de  las  exigencias  básicas  del  CTE  puede  ser  necesario,  en 

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido 

en  la reglamentación vigente, o bien según  lo especificado en el proyecto u ordenados por  la 

dirección facultativa. 

La  realización  de  este  control  se  efectuará  de  acuerdo  con  los  criterios  establecidos  en  el 

proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 

realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar 

 

1.2. B. CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 

unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 

disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 

demás controles a realizar para comprobar su conformidad con  lo  indicado en el proyecto,  la 

legislación  aplicable,  las  normas  de  buena  práctica  constructiva  y  las  instrucciones  de  la 

dirección  facultativa.  En  la  recepción  de  la  obra  ejecutada  pueden  tenerse  en  cuenta  las 
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certificaciones  de  conformidad  que  ostenten  los  agentes  que  intervienen,  así  como  las 

verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado  las medidas necesarias para asegurar  la compatibilidad 

entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

 

En  el  control  de  ejecución  de  la  obra  se  adoptarán  los métodos  y  procedimientos  que  se 

contemplen  en  las  evaluaciones  técnicas  de  idoneidad  para  el  uso  previsto  de  productos, 

equipos y sistemas innovadores 

1.3. C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

 

Con  el  fin  de  comprobar  las  prestaciones  finales  del  edificio  en  la  obra  terminada  deben 

realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección 

facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable 
 

 

 

2. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO 

2.1. A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 

A‐1. Control de la documentación de los suministros 

El  control de  los  suministros de materiales a  la obra  se ajustará a  lo especificado de  forma 

genérica  en  los  apartados  generales  que  se  incluyen  en  los  capítulos  anteriores. 

Adicionalmente,  el  Contratista,  de  forma  general,  recabará  de  los  suministradores  los 

documentos de origen, hoja de suministro, etiquetado y certificado de garantía de  todos  los 

productos  y materiales utilizados en  la obra  y  los  facilitará al director de  la ejecución de  la 

obra.  

 

En el siguiente apartado se incluyen los productos que  tienen marcado CE obligatorio, que se 

exigirá sea facilitado por el Contratista a la D.F. 

 

Productos con marcado CE 

En el presente proyecto se contempla  la utilización de  los siguientes materiales con marcado 

CE obligatorio, de  los que se acompaña una  lista obtenida directamente de  la publicación del 

Ministerio de Fomento. Entre los que figuran en la lista, hay algunos que no se ha previsto su 

utilización. No obstante, se han incluido para prever su posible incorporación en el proceso de 

obra. 

 

En  la primera  columna  se  indica  la  referencia a  la norma UNE  correspondiente, así  como el 

título de la citada norma. 

En la segunda columna se indica la fecha de aplicabilidad de la norma. 

En la tercera se indica la fecha de la entrada en vigor del marcado CE para el producto. 

En la cuarta columna se indica el sistema de evaluación de la conformidad. 
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UNE-EN 197-1:2000  

Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes  

UNE-EN 197-1: 2002 ERRATUM  

UNE-EN 197-1/A1:2005  

UNE-EN 197-1:2000/A3:2008  

1.4.2001  

1.2.2005  

1.4.2008  

1.4.2002  

1.2.2006  

1.4.2009  

1+  

UNE-EN 197-4:2005  

Cemento. Parte 4: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos de escorias de horno alto de baja 
resistencia inicial  

1.2.2005  1.2.2006  1+  

UNE-EN 413-1:2011  

Cementos de albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad  

1.2.2012  1.2.2013  1+  

UNE-EN 459-1:2011  

Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones 
y criterios de conformidad  

1.6.2011  1.6.2012  2+  

UNE-EN 494:2005 + A3:2007  

Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y sus piezas 
complementarias. Especificación de producto y métodos de 
ensayo  

1.1.2008  1.1.2009  3/4  

UNE-EN 516:2006  

Accesorios prefabricados para cubiertas. Instalaciones para 
acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras.  

1.11.2006  1.11.2007  3  

UNE-EN 517:2006  

Accesorios prefabricados para cubiertas. Ganchos de seguridad  

1.12.2006  1.12.2007  3  

UNE-EN 588-2:2002  

Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Parte 2: 
Pasos de hombre y cámaras de inspección  

1.10.2002  1.10.2003  4  

UNE-EN 845-1:2005 + A1:2008  

Especificación de componentes auxiliares para fábricas de 
albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y 
ángulos.  

1.1.2009  1.1.2010  3  

UNE-EN 845-2:2005  

Especificaciones de componentes auxiliares para fábricas de 
albañilería. Parte 2: Dinteles  

1.2.2004  1.4.2006  3  

UNE-EN 998-1:2010  

Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: 
Morteros para revoco y enlucido  

1.6.2011  1.6.2012  4  

UNE-EN 998-2:2011  

Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: 
Morteros para albañilería  

1.6.2011  1.6.2012  2+/4  

UNE-EN 1304:2006  

Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. Definiciones y 
especificaciones de producto  

1.2.2006  1.2.2007  3/4  

UNE-EN 10025-1:2006  

Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para 
construcciones metálicas de uso general. Parte 1: Condiciones 

1.9.2005  1.9.2006  2+  
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técnicas de suministro.  

UNE-EN 12271:2007  

Revestimientos superficiales. Requisitos  

1.1.2008  1.1.2011  2+  

UNE-EN 12878:2007 + ERRATUM  

Pigmentos para la coloración de materiales de construcción 
basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de 
ensayo  

UNE-EN 12878:2007/AC:2007  

1.3.2006  

1.1.2007  

1.3.2007  

1.1.2007  

2+  

UNE-EN 13139:2003  

Áridos para morteros  

UNE-EN 13139/AC:2004  

1.3.2003  

1.1.2010  

1.6.2004  

1.1.2010  

2+/4  

UNE-EN 13279-1:2009  

Yeso de construcción y conglomerantes a base de yeso para la 
construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones  

1.10.2009  1.10.2010  3/4  

UNE-EN 13707:2005 + A2:2010  

Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas 
bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. 
Definiciones y características.  

1.4.2010  1.10.2010  1/2+/
3/4  

UNE-EN 13859-1:2010  

Láminas flexibles para impermeablilización. Definiciones y 
características de las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas 
auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos  

1.4.2011  1.4.2012  1/3/4  

UNE-EN 13986:2006  

Tableros derivados de la madera para su utilización en la 
construcción. Características, evaluación de la conformidad y 
marcado  

1.6.2005  1.6.2006  1/2+/
3/4  

UNE-EN 14081-1:2006 +A1:2011  

Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal 
rectangular, clasificada por su resistencia. Parte 1: Requisitos 
generales.  

1.10.2011  1.10.2012  

(4)  

2+  

UNE-EN 14250:2010  

Estructuras de madera. Requisitos de producto para elementos 
estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de 
placa dentada  

1.11.2010  1.11.2010  2+  

UNE-EN 14545:2009  

Estructuras de madera. Conectores. Requisitos.  

1.8.2009  1.8.2010  2+/3  

UNE-EN 15274:2008  

Adhesivos de uso general para uniones estructurales. Requisitos y 
métodos de ensayo.  

1.4.2010  1.4.2011  2+  
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Productos sin marcado CE  

 

En el presente proyecto se contempla la utilización de los siguientes materiales sin marcado CE 

obligatorio. En  todos  los  casos  se exigirá el  certificado de  características del  fabricante o  el 

Documento  de  Idoneidad  Técnica,  DIT,  o  el  Documento  de  Adecuación  al  Uso,  DAU,  si  lo 

tuviere. No se realizarán ensayos previos a su recepción en obra salvo indicación en contra de 

la dirección facultativa. 

 

Fibra de vidrio en filamentos para el armado de morteros 

Se  exigirá  una  resistencia  a  la  tracción  superior  a  2000  MPa,  lo  que  deberá  certificar  el 

fabricante. 

 

Varillas de fibra de vidrio y resinas epoxi 

Se  exigirá  una  resistencia  a  la  tracción  superior  a  3000  MPa,  lo  que  deberá  certificar  el 

fabricante. 

 

Mallas de fibra de vidrio 

Se  exigirá  una  resistencia  a  la  tracción  superior  a  2000  MPa,  lo  que  deberá  certificar  el 

fabricante. 

 

Resinas epoxídicas 

Se  exigirá  una  capacidad  adherente  superior  a  20 MPa,  baja  viscosidad  y  endurecimiento 

rápido, lo que deberá certificar el fabricante. 

 

Independientemente de la exigencia de la documentación referida y certificados de calidad de 

los productos,  algunos de ellos deberán ensayarse. En el  siguiente  apartado  se  indican qué 

materiales se ensayarán y cuáles serán los ensayos. Por simplicidad, se han unido a las pruebas 

a que se deberán someter también las distintas partidas de obra terminadas. 

 

2.2. B. CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

 

El director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de acuerdo con el 

proyecto,  estudio  de  seguridad,  normativa  e  instrucciones  de  la  dirección  facultativa  y 

observaciones  que  hiciere  la  OCT.  No  se  indican  aquí  las  labores  de  inspección  y  control 

propias de la dirección de ejecución de obra por estar ya especificadas para cada partida en la 

memoria constructiva y ser intrínsecas en la función de dirección. 

 

Ensayos obligados por normativa 

 

Por  lo  que  se  refiere  a  los  ensayos,  los  únicos  obligados  por  normativa,  y  cuya  realización 

correrá por cuenta del Contratista, son los que se indican en la norma EHE para el hormigón y 

el acero. En este sentido se establece el ensayo obligado de dos series de cinco probetas de 

hormigón, que se romperán, una a siete días, tres a 28 días y  la última a 60 días. Además se 

comprobará  la  consistencia  tomando  su  medición  en  el  cono  de  Abrams.  Se  ensayará 

igualmente una probeta de la armadura a tracción. 
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Cualquier otro tipo de ensayo es optativo y a decidir por el autor del proyecto o  la Dirección 

Facultativa, por lo que no tendrán que realizarse por cuenta del Contratista. 

 

Ensayos optativos 

 

A  continuación  se  indican  los  ensayos  y/o  controles  que,  aún  siendo  optativos,  deberán 

realizarse  para  garantizar  la  calidad  del  proceso  constructivo.  La  lista  que  se  incluye  a 

continuación, no es limitativa, por lo que podrá ser ampliada si así lo decidiese la D.F., o si así 

se desprendiese de las indicaciones hechas en la memoria constructiva del proyecto. 

 

Inyecciones de lechadas de cal 

 

Se controlará  la dosificación de  la  lechada,  la presión de  inyección y el volumen  inyectado en 

cada bebedero y en cada pasada y se rellenarán los correspondientes estadillos. 

Ensayo a compresión, tracción y flexión a los 28 días (MPa) para una probeta de la lechada. 

Se comprobará el tiempo de fraguado para una muestra de la lechada. 

 

Pastas y morteros de cal 

 

Se controlará la dosificación del mortero, la adición de fibra de vidrio y el amasado.  

 

Ensayo a compresión, tracción y flexión a los 28 días (MPa) para una muestra característica del 

mortero. 

Se comprobará el tiempo de fraguado para una muestra del mortero. 

 

Apertura  de  uno  o  varios mechinales  en muros,  si  así  lo  estima  la D.F.,  y  revisión  visual  y 

mecánica del alcance de las inyecciones, relleno de huecos y la compacidad y agregación de las 

fábricas del relleno interior. 

Además  de  los  controles  que  se  realizarán  sobre  los  trabajos  referidos  en  los  anteriores 

párrafos podrán realizarse otros, si así lo estima la D.F. o se desprende de lo establecido en  la 

memoria  constructiva  del  proyecto,  en  cualquier  caso  se  ajustarán  a    las  exigencias  de  la 

normativa vigente de aplicación, de la que se incorpora una lista por elementos constructivos. 
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2.3. CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 

 

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  

 Capítulo XVII. Control de la ejecución 
 

2. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE‐A‐Seguridad Estructural‐Acero 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control 

de calidad 

 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 
 

3. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE‐F‐Seguridad Estructural‐Fábrica 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.  (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control 

de la ejecución 

 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 
 Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 

 Epígrafe 8.4 Armaduras 

 Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 
 

4. IMPERMEABILIZACIONES 
 

Código Técnico de  la Edificación, Documento Básico DB HS1‐Salubridad. Protección frente a 

la humedad. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Epígrafe 5 Construcción 
 

 5 Construcción 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
 

5. INSTALACIONES 
 

 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI‐93) 
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Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  

 

Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 10 
 

 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 

Fase de recepción de las instalaciones 

 Epígrafe 6. Construcción 
 

 RED DE SANEAMIENTO 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 

Fase de recepción de materiales de construcción 

Epígrafe 5. Construcción 

 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 

 

Fase de recepción de las instalaciones 

 Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
 ITC‐BT‐04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

 ITC‐BT‐05. Verificaciones e inspecciones 
 Procedimiento  para  la  tramitación,  puesta  en  servicio  e  inspección  de  las  instalaciones 
eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de 
Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003) 

 

 

2.4. D. VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

Como ya se ha comentado, los ensayos obligados por normativa, son sólo los de las dos series 

de probetas de hormigón correspondientes a la cimentación de los soportes de los nidos de las 

cigüeñas, así como el del acero de  la armadura. 

El  resto de ensayos y  controles de  calidad previstos vienen obligados exclusivamente por el 

presente Plan de Control de Calidad, y su costo no excede el 1% del Presupuesto de Ejecución 

Material, como se indica en la siguiente relación valorada. 
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ENSAYOS DE MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Ensayo a compresión, tracción y flexión, y  tiempo de 

fraguado para 2 muestras o probetas de lechada de cal 160,10 €

Ensayo a compresión, tracción y flexión, y  tiempo de 

fraguado para 2 probetas de mortero de cal 160,10 €

PRESUPUESTO TOTAL 320,20 €  
 

 
 
El  contratista  deberá  ejecutar  y  aportar  a  su  costa,  tanto  los  ensayos  relacionados  en  el 
presente apartado, como  todos  los  trabajos, medios auxiliares, materiales y personales, que 
sean necesarios para la correcta ejecución de los mismos. Todos ellos se consideran incluidos 
en el precio de la obra, aunque no figuren especificados en la descomposición o descripción de 
los precios, no teniendo el contratista derecho a percibir contraprestación económica alguna 
por la realización de los mismos. 
  
 Para llevar a cabo su ejecución,  presentará tres propuestas de designación de la empresa con 
la  que  se  pretende  contratar  la  realización  de  dicho  control  de  calidad,  las  cuales 
obligatoriamente  deberán  estar  acreditadas  conforme  al  Real  Decreto  410/2010,  de  31  de 
marzo, por el que se desarrollan  los requisitos exigibles a  las entidades de control de calidad 
de  la edificación y a  los  laboratorios de ensayos para el control de calidad de  la edificación, 
para el ejercicio de su actividad. 
 
Las empresas propuestas no podrán, en ningún caso, ser empresas vinculadas al adjudicatario 
de las obras. 
 

         Madrid,     Mayo  de 2016 
BAB ARQUITECTOS SLP 

Los Arquitectos  redactores 

 

 

 

 

                                                                              

Fdo.: Ignacio Barceló de Torres          Eduardo Barceló de Torres         Mercedes Álvarez García 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE  GESTIÓN DE  RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 
 

   



                                                                                                                                                    

Proyecto de CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO  AL PALACIO CERVATOS DEL CONVENTO DE 

SAN CLEMENTE DE TOLEDO                                                                   ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 2     

CONSORCIO DE TOLEDO                                                                        BAB ARQUITECTOS SLP           MAYO 2016 

 

ÍNDICE 

 

 

ESTUDIO DE  GESTIÓN DE  RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. INDICE ............. 1 

1.1.  OBJETO DEL ESTUDIO ................................................................................................ 3 

1.2.  DATOS GENERALES .................................................................................................... 3 

1.3.  MEMORIA GENERAL DE LA OBRA ............................................................................. 3 

1.3.1.  Desmontados y demoliciones ........................................................................... 3 

1.4.  INFORMACIÓN MÍNIMA DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS .......................... 4 

1.5.  CONCLUSIONES FINALES ......................................................................................... 10 

 

 

   



                                                                                                                                                    

Proyecto de CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO  AL PALACIO CERVATOS DEL CONVENTO DE 

SAN CLEMENTE DE TOLEDO                                                                   ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 3     

CONSORCIO DE TOLEDO                                                                        BAB ARQUITECTOS SLP           MAYO 2016 

1. ESTUDIO DE  GESTIÓN DE  RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO 

 

La finalidad del presente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición es la 

prevención de los residuos que se van a producir en el transcurso de las obras así como valorar 

la posibilidad de reutilización o reciclado de los mismos. Se pretende determinar que volumen 

y  tipo  de  residuos  deben  eliminarse  y  para  que,  en  este  proceso,  reciban  un  tratamiento 

apropiado. 

 

Con todo ello se pretende contribuir al desarrollo sostenible de la actividad de la construcción. 

1.2. DATOS GENERALES 

 

‐    Superficie de  actuación:                       346,75 m2 

‐  Volumen total  de escombros:  165,60 m3 

1.3. MEMORIA GENERAL DE LA OBRA  

1.3.1. Desmontados y demoliciones   
 

En relación con el capítulo de la gestión de los residuos,  las unidades de obra fundamentales 

que le  afectan son: 

1.  Los  desmontados y demoliciones de la  cubierta de fibrocemento  del antiguo patio, 

y del tejadillo de teja y  su forjado que cubre los restos arqueológicos, y la demolición 

del forjado de la planta intermedia de la galería, lo que incluye las siguientes partidas. 

‐ Desmontado de la cubierta de fibrocemento 

‐ Desmontado de la cubierta de teja del tejadillo de los restos.  

‐ Desmontado de la estructura de acero de la cubierta de fibrocemento  

‐ Demolición del forjado, tabiquillos viga ,pilar  y tablero de la cubierta de teja 

‐ Demolición del forjado de la planta intermedia en la  galería de acceso a tienda 

‐ Desmontado del forjado de madera  la planta superior de la galería    

2. El  picado de todos los paramentos del patio para su posterior revoco  

3. El levantado  de solados en pasillo de acceso, galería  y patio 

4. El levantado cuidadoso del solado de barro  de la planta intermedia  para su reposición.  

5. El desmontado de toda la instalación eléctrica. 

6. El desmontado de la instalación de saneamiento existente para su renovación 

7. Desmontado de carpintería inapropiada 

8. El vaciado del escombro de la cueva bajo la sacristía. 
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1.4. INFORMACIÓN MÍNIMA DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, artículo 4.2., el Estudio de Gestión 

de los Residuos de Construcción y Demolición deberá contar, como mínimo, con la información 

siguiente 

a) Estimación de  la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de  los residuos de 

construcción y eliminación que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 

de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

b) Las medidas para la prevención de residuos en la obra (parece referirse a las prevenciones a 

adoptar para minimizar la producción de residuos). 

c) Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 

generados en la obra. 

d) En el caso de que se superen las cantidades establecidas en el apartado 5 del artículo 5 del 

decreto, las medidas para la separación por fracciones de los residuos en obra, a fin de permitir 

al contratista (poseedor) el cumplimiento de las obligaciones que impone dicho precepto. Sí esta 

prescripción  no  se  contuviera  en  el  estudio,  la  administración  autonómica,  de  forma 

excepcional, podrá eximir al poseedor de los residuos (contratista) de llevar a cabo la separación 

por fracciones. 

e) Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de  los residuos de construcción y demolición dentro de  la 

obra. Dichos planos pueden  adaptarse  a  las  características particulares de  la obra  y de  sus 

sistemas de ejecución, posteriormente previo acuerdo de la dirección facultativa. 

f) Inclusión en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto de las referidas al 

almacenamiento,  manejo,  separación  y  otras  operaciones  de  gestión  de  los  residuos  de 

construcción y demolición, dentro de la obra. 

g) Inclusión en el presupuesto del proyecto de un capítulo independiente referido a la valoración 

del coste previsto para la gestión de los residuos de construcción y demolición. 

h) En el caso de que la valorización de los residuos no peligrosos vaya a efectuarse en la propia 

obra  por  el  poseedor  de  los  mismos  (contratista),  el  proyecto  habrá  de  contener  las 

prescripciones correspondientes. 

 

A. IDENTIFICACIÓN Y CANTIDAD DE LOS RESIDUOS A GENERAR: 

 

La identificación de los residuos a generar en la obra se codifican con arreglo a la Lista Europea 

de Residuos (publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de 

febrero) o sus modificaciones posteriores. 

 

 

De  la  lista de Residuos de  la  construcción  y demolición,  extraemos  los  códigos de  aquellos 

registros que puede tener nuestra obra: 

 

Codigo LER 

17 01 02     Ladrillos 

17 01 03       Tejas y materiales cerámicos. 
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17 02 01    Madera 

17 02 02     Vidrio 

17 04 07       Metales mezclados 

17 06 05*    Materiales de construcción que contienen amianto [6] 

17 05 04       Tierra y piedras distintas a las especificadas en el código 17 05 03  

17 08 02       Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del 17 08 01 

17 09 04       Residuos mezclados de construcción distintos de 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 

 

La cuantificación de volumen de producción y composición de  los RCD todavía se enfrenta al 

problema  de  la  falta  de  datos  o  estadísticas  fiables,  lo  que  nos  ha  obligado  a  manejar 

estimaciones  efectuadas  a  través  de  cálculos  indirectos  o  basadas  en muestras  de  limitada 

representatividad.  

 

Para el caso de los residuos con amianto procedentes de la cubierta de fibrocemento del patio, 

se seguirán  los pasos marcados por  la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por  la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos 

o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real 

Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre  la prevención y reducción de  la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

 

Dado que se trata de una  pequeña obra de restauración  los RCD que se estima genere la obra 

serán los propios de las demoliciones y algunos residuos de materiales de construcción que se 

eliminan y  teniendo en cuenta la siguiente tabla, (artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008), será 

necesario la  separación de los residuos en obra.  

 

“En particular, deberán separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una 

de  dichas  fracciones,  la  cantidad  prevista  de generación  para  el  total de  la  obra  supere  las 

siguientes cantidades”  

 

VALORES LÍMITE EN TONELADAS A PARTIR DE LOS QUE

ES EXIGIBLE LA SEGREGACIÓN "IN SITU" DE ACUERDO 

CON RD 105/2008

Hormigón  80

Ladrillos y materiales cerámicos 40

Metales 2

Madera 1

Vidrio 1

Plástico 0,5

Papel 0,5  
 

Las cantidades de residuos estimados para nuestra obra serán los siguientes: 
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               CÓDIGO                     VOLUMEN (m3)    PESO (Tn) 

 

           17 01 Hormigón, ladrillos, tejas, pizarra y materiales cerámicos 

    17 01 07  Mezcla                43,2    64,8 

 

    17 02  Madera, vidrio y plástico 

  17 02 01  Madera    80,00  10,60 

  17 02 02    Vidrio    0,90     0,72 

       

17 04       Metales  

17 04 05   Acero perfiles        6,30                                    49,14 

 

17 05      Tierras y piedras   

17 05 04   Tierra y piedras      30,00                                 60,00 

 

17 06   Materiales de construcción que contienen amianto [6] 

  17 06 05*  Fibrocemento      2,5    1,25 

 

17 08   Materiales de construcción a partir de yeso 

17 08 02        Enfoscados          2,70                                   1,35 

   

                                                  TOTAL:                165,60                               187,86 

 

B. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA. 

 

Al  ser una   pequeña obra de restauración  son pocos  los materiales extraídos que    generan 

residuos  ya que  se prevé una disminución de los mismos aprovechando  y reutilizando alguno 

de los  materiales de la construcción existente, fundamentalmente las tejas,  algunos  solados y 

la mampostería de piedra   que pueda salir de la cueva bajo la sacristía. 

Solamente habrá que transportar y llevar a vertedero autorizado  parte del  escombro  de tierras 

de la excavación del sótano y los materiales del desmontado de cubiertas y de la demolición de 

forjados    

 

C. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACIÓN O ELIMINACION 

 

En  una  primera  aproximación,  los materiales  contenidos  en  los  RCD  que  técnicamente  son 

aprovechables se puedan clasificar de la siguiente forma: 

 Materiales reutilizables, constituidos fundamentalmente por piezas de acero estructural, 

elementos de maderas de calidad y/o recuperados en buen estado, piezas de fábricas (ladrillo, 

bloque, mampostería), tejas (cerámicas y de pizarra) y tierras de excavación. 

 Materiales  reciclables,  constituidos  fundamentalmente  por  metales  (férreos  y  no 

férreos), plásticos y vidrio. Estas  fracciones, en  la medida que puedan  recuperarse  libres de 
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impurezas,  son  susceptibles  de  incorporarse  al mercado  del  reciclado  para  dar  lugar  a  los 

mismos o similares productos que originaron el residuo. 

 Materiales destinados a la fabricación de productos secundarios, aparte de los metales 

plásticos y vidrio que, además de reciclarse se pueden destinar a este fin son fundamentalmente 

los materiales pétreos, cerámicos (ladrillos) hormigón y pavimentos bituminosos los que puedan 

dedicarse a la fabricación de productos secundarios. 

 

D. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN) 

 

La  clasificación  de  los  residuos  generados  en  la  construcción  pasará  por  definir  cuáles  son 

aquellos de los residuos susceptibles de ser reciclados. Solo el acero corrugado estructural, los 

metales y  las maderas empleadas en el encofrado de  la estructura serán susceptibles de ser 

reciclados. En el proyecto que nos ocupa no existen materiales que puedan ser reciclados 

Para la gestión de los residuos de construcción de la obra proyectada  se realizarán las siguientes 

operaciones: 

 

Para el acero se habilitará igualmente una zona en la obra, en lugares debidamente señalizados 

y segregados del resto de  los residuos. Se procurará que estos materiales queden acopiados 

directamente en sus correspondientes contenedores y que sean llevados al Gestor autorizado 

con la mayor frecuencia posible. Se dispondrá de otro lugar de acopio para  el  tipo de material 

que haya de ser reutilizado, tejas o pavimentos  y no se moverá de su situación original siempre 

que sea posible manipularlo en su lugar.   

 

El resto de materiales desechables  no se segregará en obra, se acopiará en contenedores para 

su traslado a vertedero autorizado. Estos contenedores deberán estar pintados en colores que 

destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 

reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá 

figurar, en forma visible y legible, la siguiente información: 

 

o    Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/envase 

o    Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

 

Por otro  lado, el  responsable de  la obra a  la que presta  servicio el contenedor adoptará  las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a  la misma. Los contenedores 

permanecerán  cerrados  o  cubiertos,  al menos,  fuera  del  horario  de  trabajo,  para  evitar  el 

depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

 

Los contenedores serán alquilados a un gestor de residuos autorizado, siendo el destino de los 

mismos  un  vertedero  igualmente  autorizado.  Se  deberá  documentar  y  presentar  las 

autorizaciones pertinentes de gestor y del vertedero destinatario de nuestros residuos en todas 

las retiradas de material, indicando el volumen retirado en cada caso. 
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Hay que disponer hasta su traslado de un  contenedor independiente que ha de colocarse para 

los residuos que contienen amianto que se corresponde con las placas de fibrocemento de  la 

cubrición actual del patio. 

  

Los residuos de amianto se recogerán separados del resto de residuos, se recogerán no solo las 

placas si no también los EPIS desechables que se han usado durante el trabajo. 

 

Como se ha dicho anteriormente las placas deberán ir paletizadas, totalmente embaladas y con 

el símbolo del amianto. Si hubiera  trozos sueltos se encapsularan y se guardaran a parte en 

bolsas especiales tipo “big‐ bag” que irán perfectamente cerradas y también señalizadas con el 

símbolo del amianto.  

 

La  empresa  encargada  de  hacerse  cargo  de  los  residuos  que  contienen  amianto  será  una 

empresa homologada en  la Comunidad de Madrid que  asegure una  correcta  gestión de  los 

residuos  generados  mediante  el  cumplimiento  de  todos  los  requisitos  necesarios  para  su 

depósito  en  vertedero.  La  empresa  de  gestión  de  residuos  tendrá    su  propio  sistema  de 

almacenaje, basado en las disposiciones mínimas de seguridad y salud que se establecen en el 

RD  396/2006 más  concretamente  en  el  apartado  PECC‐CT‐04  de  Recepción  y  admisión  de 

amianto. 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. El  productor  del  residuo  solicitará    la  aceptación  del  residuo  al  gestor  autorizado 

(Vertedero) 

2. El Gestor emitirá   una carta de aceptación única y numerada para dicho productor y 

residuo,  junto  con  un Documento  de  Control  y  Seguimiento  (D.C.S.)  para  la  realización  del 

transporte 

3. El productor avisará  vía fax a la autoridad medioambiental competente del traslado del 

residuo desde el centro productor hasta el vertedero 

4. A la salida del residuo del centro productor se rellena la parte correspondiente del DCS, 

quedándose el productor 3 copias y el transportista 4 que lleva a vertedero 

5. A la llegada a vertedero se rellenan las cuatro copias que le quedan al transportista y se 

genera un documento de entrada en vertedero correspondiente al número de aceptación del 

D.C.S. 

6. De  las  tres  copias  que  se  ha  quedado  el  productor  dos  se  envían  a  la  autoridad 

medioambiental y otra se queda en propiedad del productor debiéndola mantener durante 5 

años. 

Con la finalización de los trabajos contratados, se le remitirá toda la documentación generada 

(Aceptación  del  vertedero, D.C.S.,  aviso previo, documento de  eliminación,  autorización  del 

vertedero, autorización del transportista,...) 

 

E. PLANOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

Dadas las características de esta obra que se realizará en el interior del Convento, se  prevé la 

instalación de  los contenedores en la Plaza de Padilla en   el exterior del edificio para depositar 

los residuos que se vayan generando. Se  
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 La    implantación de  las zonas de almacenamiento de  los residuos de construcción en  la obra 

podrá ser objeto de adaptación a las características  particulares  de  la  obra,  siempre  con  el 

acuerdo de la Dirección Facultativa de la obra. 

 
 

F. PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  DEL 

PROYECTO 

Para  la  gestión  de  los  residuos  de  construcción  de  la  obra  se  realizarán  las  indicaciones  

expuestas  y las  siguientes operaciones: 

Para el acopio de restos de ladrillos, terrazos materiales cerámicos, etc., se habilitará una zona 

en la obra, en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de los residuos. 

Su retirada de la obra será realizada igualmente por un gestor de residuos autorizado, debiendo 

documentar en cada una de las entregas de material la autorización administrativa del gestor y 

el volumen de material retirado de la obra. 
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G.    VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE  RESIDUOS 

Dadas  las características de  las obras, se trata de una obra   de restauración de un  jardín     se 

estima  que  los  residuos  generados  se  retirarán  en  contenedores  contratados  a  empresas 

gestoras de los mismos.  

Para  la  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  han  previsto  las  siguientes 

partidas que se especifican con más detenimiento en el estado de mediciones y  presupuesto 

del Proyecto,  las unidades de retirada y transporte en el capítulo 1 y la gestión de los residuos 

en el capítulo 6.  

Al tratarse de una obra   que requiere el paso por el interior del edificio también  hay que incluir 

la protección del  camino de  los  residuos desde el  interior del Claustro hasta  el  contenedor 

exterior. 

 

Código  Descripción        m3  Precio  Importe 

1.0 

 

 

 

2.0 

 

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 

Retirada  de  escombros  en  camiones  de  2   m3  

con  Residuos  de  Demolición  a  vertedero 

autorizado,  incluyendo  tasas  e  impuestos  de 

vertedero.(En  Toledo  no  caben  camiones más 

grandes)  

CARGA  Y  TRANSPORTE  DE  PLACAS  DE 

FIBROCEMENTO 

 Gestión,  preparación,  paletizado,  carga  y 

transporte  a vertedero autorizado por la CAM 

 

 

 

  

 

 

 163,10 

 

 

   2,50 

 

 

 

 

 

 

35€/m3 

 

 

  85€/m3 

 

 

 

 

 

 

 5.710,130€ 

 

 

    212,50€ 

  TOTAL  165,60     5.922,63€     

 

El presupuesto del de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la obra asciende a 

la expresada cantidad de (CINCO  MIL   NOVECIENTOS VEINTIDÓS   EUROS CON SESENTA Y TRES 

CÉNTIMOS).  

1.5. CONCLUSIONES FINALES 

En los apartados anteriores se ha incluido la información que debe aportar el Plan de Gestión de 

los Residuos de Construcción y Demolición  particularizado para la  obra  de  restauración 

que nos ocupa, por lo que justifica el cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

 
         Madrid,    Mayo  de 2016 

BAB ARQUITECTOS SLP 

Los Arquitectos  redactores 

 

 

 

 

Fdo.: Ignacio Barceló de Torres          Eduardo Barceló de Torres         Mercedes Álvarez García 
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1. PROGRAMA DE  USO,  CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y MANTENIMIENTO 

 

1.1. OBJETIVOS 

Así como   es usual en  los proyectos de ejecución    la   redacción   del Plan o Manual de Uso y 

Mantenimiento en edificios de viviendas, según determina el  Art 8 del CTE, no se ha estipulado  

todavía una reglamentación específica sobre la conservación preventiva, uso y mantenimiento 

de los edificios históricos. 

Dentro  de  las  recomendaciones  Internacionales  para  la  Conservación  y  Restauración  del  

Patrimonio  se  han  redactado  numerosos  textos  que  pretenden    normalizar  la  actividad 

restauradora y  la de conservación del patrimonio histórico. 

Así como la Carta de Venecia de 1964,  surge como revisión de la Carta de Atenas de 1931, en 

los últimos años se ha pretendido actualizar este documento con  la redacción de  la Carta de 

Cracovia del año   2000. Esta nueva Carta surge con el   fin de actualizar  la Carta de Venecia y 

adecuarla al nuevo marco  cultural. En  su  texto  se  incorporan nuevos elementos  como es  la 

multidisciplinaridad de la conservación y restauración y  la necesidad de incluir en las mismas 

nuevas tecnologías y estudios científicos a la hora de realizar cualquier proyecto de restauración.  

Siguiendo  estas  directrices  generales    se  realiza  el    adjunto  Plan  de  Uso,  Conservación 

Preventiva  y  Mantenimiento  del    monumento  considerando  este  como:  “una  entidad 

identificada por su valor y que  forma un soporte de  la memoria. En él,  la memoria  reconoce 

aspectos relevantes que guardan relación con actos y pensamientos humanos, asociados al curso 

de la historia y todavía accesibles a nosotros”. 

 Independientemente  de  estas  consideraciones  generales    de  la  normativa  europea  de 

conservación de  los edificios históricos,   hay que  tener en cuenta  la normativa actual sobre 

edificación a la que ha de atenerse la obra proyectada: 

 La Ley de Ordenación de la Edificación,  LOE en el artículo 16, en la que aparece por primera vez, 

como agente de  la edificación “los propietarios y usuarios” cuya principal obligación es  la de 

“conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento”, y en el 

artículo 3 en el que  se dice que  “los edificios deben proyectarse,  construirse, mantenerse y 

conservarse de tal forma que se satisfagan los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y 

habitabilidad”.  

También la Ley de Medidas de la Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid, artículo 

22, indica que los edificios deben conservarse en perfecto estado de habitabilidad o explotación 

y   por último El Real Decreto 1626/1997 de 24 de octubre exige que además de  los  riesgos 

previsibles  durante  el  transcurso  de  la  obra,  se  contemplen  también  los  riesgos  y medidas 

correctivas correspondientes a  los  trabajos de recuperación, conservación, entretenimiento y 

mantenimiento de las obras construidas o restauradas.   
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1.2. INSTRUCCIONES DE USO 

 Dentro de los objetivos funcionales  del proyecto está  como uso favorable el de disponer los 

medios para facilitar las visitas culturales. 

 Dentro  de  estos  objetivos  está  el  que  se    facilite  e  incentive  el  disfrute  público    de  este 

importante conjunto y  estando   en la actualidad esta zona del monumento en desuso,   ligada 

al paso de la galería de acceso público   al convento , al claustro  de las procesiones y a las  demás 

estancias del monasterio, señalamos  su importancia estratégica  y destacamos  la necesidad de 

disponer los medios necesarios  para facilitar la visita cultural e incluir este ámbito del patio del 

Palacio Cervatos por la importancia de su historia y su antigüedad, haciendo mención expresa 

que se tratará de una zona para  incorporar a la visita, en la que se expondrán las características  

de la antigua composición del convento para su mejor comprensión y se facilitará el orden de 

las visitas guiadas,  disponiendo de los elementos gráficos  necesarios para hacer una visita más 

completa.   

 A  su vez, el    reciente  tratamiento de  sus espacios exteriores permitirá   un acercamiento al 

reconocimiento de los jardines  originales del claustro de las procesiones. Y una mejor lectura 

de las casas iniciales que formaron parte del convento, con su patio de acceso y su galería. 

1.3. PLAN DE MANTENIMIENTO. ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA.  

La mejor terapia para  la buena conservación del monumento   es  la aplicación de medidas de 

mantenimiento de índole preventiva para lo cual es imprescindible  elaborar una estrategia de 

conservación preventiva adecuada para su  protección  a largo plazo.  

 

La prevención es la mejor forma de conservación; si con el proyecto actual algunas de  las causas 

de deterioro     y degradación van a    ser eliminadas, o al menos  reducirlas,  se habrá  logrado  

impedir la pérdida total o   la degradación   progresiva   de estos recintos arqueológicos. Una 

buena estrategia de conservación   puede evitar en gran medida    futuros daños y deterioros, 

evitando costosas operaciones posteriores. 

 

La conservación se debe basar, por tanto, en una clara definición del bien cultural, de su estado 

actual y de la relación de este con su entorno. Esta definición de la zona de actuación   forma 

parte sustancial  de este proyecto  y con este conocimiento se elabora el siguiente Plan de  Uso, 

Conservación y Mantenimiento. 

  

La labor del mantenimiento preventivo en este tipo de edificios históricos es fundamental, con 

la revisión periódica de los elementos que lo conforman. 

 

Los trabajos necesarios para el adecuado uso y mantenimiento de un edificio y  lo que constituye 

los previsibles trabajos posteriores, deben cumplir los siguientes requisitos básicos: 

 

1.‐ Programación periódica adecuada, en función de cada uno de los elementos a mantener. 

2.‐ Eficacia, mediante una correcta ejecución de los trabajos. 

3.‐ Seguridad y salud, aplicada a su implantación y realización 
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En relación con este último punto y en cumplimiento del Real Decreto 1627/97, se describen a 

continuación  las  “previsiones e  informaciones útiles para efectuar en  su día, en  las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores”, mediante el desarrollo 

de los siguientes puntos: 

1.‐ Relación de previsibles trabajos posteriores. 

2.‐ Riesgos laborales que pueden aparecer. 

3.‐ Previsiones técnicas para su control y reducción. 

4.‐ Informaciones útiles para los usuarios. 

1.4. PLANIFICACIÓN. PROGRAMACIÓN ADECUADA.  

Consiste en programas a corto y largo plazo para la conservación y mantenimiento del ámbito 

que se re habilita, definiendo estrategias de gestión que incluirán inspecciones regulares, ciclos 

de mantenimiento  y  control  tanto  físico  como  ambiental,  control  de  riesgos,  etc.,    siendo 

necesario que estos programas formen parte de los proyectos y sirvan para asegurar  una más  

correcta  protección de los monumentos.  

 

 Al    programa  de  conservación  preventiva  y    mantenimiento  debe  seguir    un  plan    bien 

establecido que describa quién hace  cada uno de los trabajos, cómo se han de  hacer y con qué 

frecuencia.  Debe  describir  las  acciones  en  términos  simples,  de  forma  que  puedan  ser 

interpretadas por cualquier tipo de persona involucrada en el mantenimiento del bien cultural 

(inspección,  limpieza,  vigilancia,  reparación,  etc.).  Hasta  donde  sea  posible  las  tareas  de 

mantenimiento  deben  estar  integradas  en  una  rutina  programada  en  términos  temporales 

(actividades  diarias,  semanales,  mensuales,  anuales,  etc.),  rutina  que  debe  permitir  la 

flexibilidad  necesaria  para  hacer  frente  a  los  imprevistos  que  puedan  surgir  (tormentas, 

vendavales,  incendios, etc.). 

 

Para que  los  trabajos de mantenimiento sean eficaces y eficientes es necesario el control,  la  

planificación  y la distribución correcta de las etapas o tiempos en las que ha de realizarse.  

 

Para  ejecutar  lo  anterior  se    incluye      la    división  clásica  de      los    tres  grandes  tipos  de 

mantenimiento: 

1.4.1. Mantenimiento correctivo: 

Se efectúa cuando  los desperfectos ya  han ocurrido; Su característica es la corrección lo más 

inmediata posible de  los daños  a medida que se presentan. 

 

El mantenimiento correctivo puede agruparse en dos clases: 

Mantenimiento rutinario 

Mantenimiento de emergencia 
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1.4.2. Mantenimiento preventivo:  

Se efectúa para prever  los desperfectos  con base en parámetros de diseño y condiciones de los 

materiales. Su característica es evitar que  los daños  ocurran  durante su servicio y  propone su  

reparación o reposición programada.  

1.4.3. Mantenimiento predictivo:  

Prevé    los daños   en   base a  la experiencia y a  las observaciones que  indican  tendencias. Se 

caracteriza por prever   los desperfectos  en su fase inicial y  propone la corrección, sustitución 

o reparación  en el momento oportuno. 

 

 En relación con estos tipos de mantenimiento,  los problemas que hay que tener en cuenta y 

valorar en el Plan serán: 

 

- Problemas cotidianos. Constituyen el grueso del trabajo necesario para la conservación del 

bien a lo largo del período de vigencia del  Plan de   Mantenimiento.(Mantenimiento  correctivo 

rutinario) 

- Problemas urgentes  o de emergencia. Son aquellos que causan peligro potencial para el 

bien  o  para  el  público  y  deben  ser  considerados  prioritarios  y  atajarlos  con 

urgencia.(Mantenimiento  correctivo de emergencia) 

- Problemas a futuro. Aquellos que, caso de no ser tratados  prontamente, causarán daños o 

deterioros de importancia en el bien o en los usuarios en un futuro. (Mantenimiento  preventivo 

) 

- Problemas  previsibles  si  no  se  realiza  el  correcto  mantenimiento.  Se    prevén      los 

desperfectos  en su fase inicial y  se propone la corrección, sustitución o reparación de materiales 

y sistemas  para evitarlos. (Mantenimiento predictivo)  

La  conservación preventiva es una disciplina  fundamentalmente    interactiva. De aquí que  la 

formación en esta disciplina de los conservadores, restauradores y técnicos de las instituciones 

es imprescindible, una necesidad urgente y una responsabilidad ineludible.  

1.5. EFICACIA, MEDIANTE UNA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  

 Los trabajos que se programen han de hacerse por  personal  adecuado a  las características del 

trabajo    o  a  sus    dificultades  de  ejecución  ,  exigiéndose  en  algunos  casos  y  dadas    las 

peculiaridades de  ser un edificio histórico que el trabajo de conservación y mantenimiento  sea 

realizado  por especialistas restauradores  o con supervisión de los mismos.  

 

También es  importante     que se   tenga en cuenta  la gestión de      los recursos necesarios para 

hacer efectivo dicho programa y las  actuaciones  que su cumplimiento conlleva. 
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1.6. SEGURIDAD Y SALUD, APLICADA A SU IMPLANTACIÓN Y REALIZACIÓN 

 En  relación  con  este último punto  y  en  cumplimiento del Real Decreto 1627/97,  se 

describen a continuación las “previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las 

debidas  condiciones de  seguridad  y  salud,  los previsibles  trabajos posteriores”, mediante  el 

desarrollo de los siguientes puntos: 

1. Relación de previsibles trabajos posteriores. 

2. Riesgos laborales que pueden aparecer. 

3. Previsiones técnicas para su control y reducción. 

4. Informaciones útiles para los usuarios. 

1.7.  PLAN DE MANTENIMIENTO  DE LAS OBRAS REALIZADAS 

De todas maneras para conseguir una eficiencia en las actuaciones que se emprendan con este 

proyecto será necesaria la conservación  posterior de lo que se vaya  adecuando para evitar su 

deterioro pues al ser elementos  frágiles y expuestos   y su mantenimiento y conservación es 

fundamental para   evitar    su desaparición y   en este Plan    se dan   algunas   directrices para 

conseguirlo. Toda acción de restauración no tendrá los efectos deseados si no se completa con  

el  adecuado mantenimiento  y  conservación    posterior  para  lo  cual  se  incluye  el    siguiente 

Programa de Mantenimiento en el que se indican: 

- Plan de mantenimiento  y conservación de las obras efectuadas en  el ámbito  

- Plan de conservación de las plantaciones 

- Inspecciones reglamentarias  y su correspondiente documentación 

- Plan  de  las  intervenciones    posteriores    ya  sean  de  reparación  o  reforma  y  su 

correspondiente documentación. 

Para ello  lo prioritario, una vez concluidas  las obras de esta   fase de actuación,   es mantener 

visitas periódicas de inspección técnica  al conjunto por quien sea responsable de su titularidad,  

al menos dos veces al año preferentemente al inicio de la primavera y el otoño y en aquellas 

situaciones  en  que  se  hayan  producido    lluvias  torrenciales,  ventoleras,  nieve  o  granizo  o 

cualquier causa externa que pueda alterar las condiciones de estabilidad  y siempre que exista 

cualquier actuación   reparadora o restauradora posterior.  

 

Se  realizará   el control y    la  revisión  técnica   del estado de conservación de  lo ya  realizado,  

comprobando que  las acciones emprendidas y  las restauraciones efectuadas   se mantienen y 

que    las principales   causas del   deterioro se han subsanado o   minimizado y se señalarán  las 

previsiones de reparación o sustitución para que los materiales y los sistemas utilizados  sigan 

actuando eficientemente 

 

 En la zona de actuación y en las restauraciones efectuadas hay que revisar fundamentalmente: 

 

Estructura  de muros y revisión de los elementos de piedra 
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- Verificación de  la no existencia de  fisuras, deformaciones o   rotura de piezas  

que puedan afectar a sus fábricas  

- Revisión de la situación de solados  

- Control  de humedades. 

- Comprobación  de  la  idoneidad  de  sistemas  y materiales  de  la  restauración  

efectuada en las fábricas. 

Cubiertas 

- Seguimiento  y  supervisión  del  desagüe  correcto  de  la  cubierta  y  de  sus 

componentes   

Muros y acabados 

- Comprobación  de  rejuntados,  revocos    y morteros  en  fábricas  de muros  de 

cierre de los recintos 

Carpinterías y cerrajerías  

- Comprobación de  funcionamiento  y  perfilería  en  todos los vanos  de cierre 

de los recintos 

 

Todas  las  actividades  de  comprobación,  control    y  supervisión  deben  registrarse 

documentalmente y conservarse como parte de la historia de la construcción. 

 

 

 

1.8.  PROGRAMA DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS 

Para  el  correcto  mantenimiento  y  conservación  de    los  sistemas    proyectados  y  de  las 

restauraciones  efectuadas  deben  realizarse  las  operaciones  de    inspección,  limpieza,  

renovación y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos que, junto con 

su periodicidad, se incluyen en la siguiente tabla: 

 

Inspeccionar    

 

 

 

 

Cada año 

 

 

 

1. Inspección  general   anual  por parte de experto y cada vez que 

haya habido tormentas,   vendavales     o nevadas  importantes de todas  

las estructuras  murarias  y cubiertas. 

2. Verificación de la existencia de fisuras, deformaciones excesivas, 

desplomes, humedades o rotura de piezas en las fábricas restauradas  de 

la zona de actuación.  

3. Comprobación de  la estanquidad de  las juntas de  las fábricas y 

estado de sus morteros. Reparación de todos los deterioros y reposición  

o recolocación de los elementos dañados.  

4. Comprobación del estado de conservación de todos  los puntos 

singulares de muros  y estructuras portantes. 

5. Comprobación de la cubierta de  la zona de actuación    limpieza 

de cunetones y sumideros.  
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6. Revisión  de    la  plantación    y    detección  de  elementos 

inadecuados de malas hierbas 

 

  Cada 2 años  1. Comprobación  del  estado  de  conservación  de  los  puntos  

singulares  de encuentros y sellados  

2.  Revisión  de  los elementos pétreos y remates del recinto 

3. Revisión de funcionamiento de carpinterías  

  Cada 3 años  1. Inspección de todos  los acabados de protección, especialmente  

revocos, sellados  y consolidación de muros  y solados  

2. Revisión  de saneamientos  

Limpiar  Cada  año  1. Limpieza de posibles acumulaciones de hongos, musgo y plantas 

en    muros,  pavimentos  y  protecciones  de  grava.  Eliminación  de  la 

vegetación  indeseada y limpieza de  materiales arrastrados. 

Renovar  Cada 3 años  1. Sustitución  o  reparación  de  las  piezas  dañadas  y  de  las 

protecciones deterioradas.   Barnices,  chapas, soldaduras, etc. 

  Cada 10 años  1. Aplicación de fungicida  en  estructuras murarias  y cubiertas. 

2. Sustitución de anclajes dañados y de sellados deteriorados. 

 

La reparación de  las estructuras  restauradas   debe realizarse por personal especializado y en 

caso de tener que actuar en alguna restauración de elementos pétreos  o singulares se realizará 

por especialista restaurador.  

El  personal  de  supervisión  y/o  conservación  debe  estar  debidamente  cualificado  y/o 

acompañado de personal especialista, dadas las características de la obra  y siempre  dotados 

de los elementos de seguridad necesarios.  

En la inspección se realizarán como mínimo las operaciones siguientes:  

a) verificación de los sistemas de estanqueidad  eliminando, en su caso, cualquier tipo de residuo 

que pudiera obturarlos. Comprobación de funcionamiento de bajantes, canalones,  drenajes  y 

canalizaciones 

b) Eliminación de cualquier tipo de vegetación no deseada en cubiertas.  

d) Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionados con el sistema de 

estanquidad, tales como   muros,  coronación de muros, cubiertas, etc.  

e) Mantenimiento de la protección e impermeabilización  de la cubierta y de los muros en las 

condiciones iníciales.  

f) Revisión de  las estructuras portantes  restauradas en especial  la consolidación de muros y 

estructuras  

g) Verificación de  la existencia de fisuras, deformaciones excesivas, desplomes, humedades o 

rotura de piezas en las fábricas restauradas  de la zona de actuación.  
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 h) Comprobación de  la estanquidad de  las  juntas de  las  fábricas y estado de  sus morteros. 

Reparación de todos los deterioros y reposición  o recolocación de los elementos dañados.  

i) Si el sistema de estanquidad de muros y cubiertas    resulta dañado como consecuencia de 

circunstancias  imprevistas y  se produjeran  filtraciones, deben  repararse  inmediatamente  los 

desperfectos producidos.  

1.9. FICHAS DE MANTENIMIENTO  

Será conveniente que las operaciones de mantenimiento se reflejen en una ficha que acredite 

que se realiza la supervisión de las estructuras restauradas  con la periodicidad establecida. 

A continuación se incluye un modelo de  las fichas de control  anual del  mantenimiento   del  

monumento que contienen una especificación de las operaciones de mantenimiento que deben 

realizarse a lo largo del  primer año. En años sucesivos se deberán ir disponiendo las acciones 

previstas en este Plan e incluirlas en nuevas fichas. 

En el resto de los años se seguirá lo indicado en el adjunto  Plan de Mantenimiento 

Para cada operación se especifica su periodicidad y quién debe realizarla. 

El propietario del edificio o, en su caso,  los usuarios del edificio  son los responsables de que  las 

operaciones  consignadas  para  cada  año  se  lleven  a  cabo  de  acuerdo  a  las  periodicidades 

determinadas. 

Una vez realizada la operación, se indicará la fecha y los datos referentes a la persona o entidad 

que haya realizado la operación, así como su firma y sello. Al final de cada año, el responsable 

del mantenimiento, dará la conformidad a todas las operaciones y cerrará el año, indicando,  si    

fuera necesario, las operaciones que hayan quedado pendientes y cualquier otra indicación que 

fuera necesaria. 

 

MODELO DE HOJA DEL CONTROL ANUAL DEL MANTENIMIENTO  Y CONSERVACIÓN DE 
LAS OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO  AL PALACIO 
CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO). 

 

1. AÑO 2017                     

 Operaciones a realizar:                                            Periodicidad:              Profesional:      Fecha: 

1. Inspección   general   por parte de experto y cada vez que haya habido tormentas, 

vendavales   o nevadas importantes de todas  las estructuras portantes y cubiertas                                   

Anual                  Experto 

               

                    NOMBRE:       

    NIF: 
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                    DOMICILIO:   

2. Verificación  de  la  existencia  de  fisuras,  deformaciones  excesivas,  desplomes, 

humedades o rotura de piezas en las fábricas restauradas   

                                                                                        Anual                        Especialista 

       

                    NOMBRE:       

    NIF: 

                                                                                                     DOMICILIO: 

  

3. Comprobación  de  la  estanquidad  de  las  juntas  de  las    fábricas  y  estado  de  sus 

morteros. Reparación de los  revocos 

Anual              Especialista y albañil 

          

                    NOMBRE:       

    NIF: 

                    DOMICILIO: 

   

4. Comprobación del estado de conservación  y funcionamiento  de todos los puntos 

singulares de carpinterías  

                                                                                                  Anual                    Especialista                  

     

                    NOMBRE:       

    NIF: 

                    DOMICILIO:   

 

5. Comprobación  del  estado  de    los  arranques      de  los  muros.  Reparación  de 

desperfectos 

 

                                                                            Anual                        Especialista  y albañil                                  

  

                    NOMBRE:       

    NIF: 

                    DOMICILIO: 
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6. Comprobación del desagüe de  las  cubiertas  y  limpieza de  sumideros, bajantes  y 

canalones .  

                                                                                           Anual                           Albañil                                 

               

 

                                                                                                                       NOMBRE: 

    NIF: 

                      DOMICILIO: 

       

             

7. Comprobación  del  estado  de    madera,  acero,  barnices,  pinturas  y    elementos 

estructurales y decorativos 

                                                                           Anual                             Especialista                                    

 

                                                                                                                        NOMBRE: 

    NIF: 

                      DOMICILIO : 

 

IMPREVISTOS Y OTRAS ACTUACIONES 

CIERRE DEL AÑO  2017 

Fecha: 

                                   

 

Firma del Responsable del Mantenimiento 
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