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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA

LISTADO DE UNITARIOS VALORADO - MATERIALES

IGNACIO BARCELO DE TORRES

CcODIGO CANTIDAD UD  DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
.075 2,000 ud  Trabajabilidad, morteros 29,97 59,94
6MT1MAO04 0,165 M3 MORTERO CEMENTO M-80 33,96 5,60
TMT10AS001 8,250 ML  Rodapié gres 1,13 9,32
7MT10AS003 16,500 M2  Baldosa gres 517 85,31
A02A050 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-15 80,00 1,20
A02C020 0,830 m3  Mortero de cal M-15 80,58 66,84
ARENADESILICE 22,925 m3  Arena de silice 12,86 294,82
ARTLEG1100 138,122 . Pintura autolimpiable a base de resinas de Pliolite 10,16 1.403,31
ARTLEG502 78,488 m2  Material para platificado, etiquetado y paletizado de las placas 13,25 1.039,96
ARTLEG503 74,750 ud  Material desechable de proteccion personal y colectiva 4,50 336,38
CAL.PASTA 5,330 m3  Pasta de cal 61,20 326,22
CHAPAGALV 12,600 m2  CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 2 MM DE ESPESOR 17,00 214,20
FIBRAVIDR 3,500 KG  FIBRA DE VIDRIO EN MASA PARA ARMADURAS 22,00 77,00
LOSAGRA 90,850 m2  Losa de granito espesor medio 15 cm pavimento 35,00 3.179,75
Mo01 10,000 IPRO LUMINARIA C/SOPORTE 318,00 3.180,00
M02 2,000 IPRO MINI PROYECTOR 188,00 376,00
M03 6,000 LINEALUCE COMPACT APLIQUE 650,00 3.900,00
M04 6,000 LINEALUCE BRAZOS EXTENSIBLES 151,00 906,00
M05 6,000 LINEALUCE CONECTORES 26,00 156,00
M06 2,000 LINEALUCE COMPACT INCASSO EMPOTRABLE 673,00 1.346,00
M07 2,000 CUERPO DE EMPOTRAMIENTO 42,50 85,00
M08 2,000 CONECTOR LINEAL 5 POLOS 11,70 23,40
M09 1,000 UNDERSCORE TIRA FLEXIBLE 226,00 226,00
M11 3,000 UNDERSCORE PERFIL LINEAL 25,20 75,60
M12 3,000 UNDERSCORE DIFUSOR 12,08 36,24
M13 1,000 UNDERSCORE CLIP DE FIJACION 7,10 7,10
M14 1,000 UNDERSCORE EXTREMO CIERRE 7,10 7,10
M15 1,000 ALIMENTADOR ELECTRONICO 91,00 91,00
M16 2,000 TRICK APPLIQUE 220,80 441,60
MATPAUCUB002 31,218 m2  Placa Euronit maxi oda 230-66 o similar 7,98 249,12
MATPAUCUBO003 823,880 ud  Teja ceramica curva Vereo o Borja o similar(mezclando 3 modelos) 0,38 313,07
MATPAUCUBO11 454,940 ud  Gancho acero inox. AlSI 304 o similar 0,20 90,99
MATPAUCUBO012 142,760 ud  Tornillo placa-metal con tratamiento fosfato para fijacion teja 0,11 15,70
MATPAUCUBO014 33,250 ml.  Pletina de Cu de 50x5 mm para retenedores 2,55 84,79
MATPAUCUBO015 219,800 Ud. Tirafondos Cu 45x4 0,17 37,37
MATPAUCUBO017 26,650 ml.  Pletina de Cu de 50x2 mm 3,15 83,95
MATPAUCUBO019 26,650 m.  Banda impermeabilizante Wakaflex o similar 4,28 114,06
MATPAUCUB020 3,300 ml.  Rastrel alero tipo peine anti palomas 2,45 8,09
MATPAUCUBO039 1.444,500 kg  Palastro de acero cortén cualquier grosor 1,00 1.444,50
P01001 12,536 m®  Agua (p.0.) 0,73 9,15
P01012 2.091,000 kg  Yeso negro (p.o.) 0,11 230,01
P01013 498,150 kg  Yeso blanco (p.o.) 0,13 64,76
P01048 189,000 kg Acero B500S (500 N/mm2 limite elastico) (p.o.) 0,85 160,65
P01AA020 17,031 m3  Arena de rio 0/6 mm. 17,48 297,70
P01AA082 5,836 t. Arena 0/3 triturada lav ada 15,29 89,23
P01AG045 13,800 m3  Garbancilo selecc.18/20 mm. 25,69 354,52
P01CC010 0,049 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 97,44 4,76
P01CC020 1,223 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 102,56 125,41
P01CL030 3,247 t. Cal hidratada en sacos S 119,94 389,49
P01DL100 9,800 . Emulsion acrilica 5,45 53,41
P01DL110 3,170 I. Alcohol 5,25 16,64
P01DWO050 16,437 m3  Agua 1,15 18,90
P0O1DWO090 101,400 ud  Pequefio material 1,30 131,82
PO1EL020 116,630 m2  Tablero aglomerado 22 mm. 7,40 863,06
PO1EM270 1,422 m3  Madera pino para entibaciones 169,81 241,38
PO1EM290 0,078 m3  Madera pino encofrar 26 mm. 249,97 19,50
PO1ER160 5,611 m3  Roble c/lll-65 <8m autoclave 1.107,84 6.216,09
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA

LISTADO DE UNITARIOS VALORADO - MATERIALES

IGNACIO BARCELO DE TORRES

CcODIGO CANTIDAD UD  DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
PO1HA010 25,238 m3  Hormigdn HA-25/P/20/| central 83,18 2.099,26
PO1HA021 2,000 m3  Hormigén HA-25/P/40/lla central 83,18 166,36
PO1HMO010 0,272 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 80,02 21,73
P01HM020 0,733 m3  Hormigdén HM-20/P/40/I central 80,02 58,65
P01LG160 12,000 ud  Rasillén ceramico m-h 100x 25x4 cm. 0,83 9,96
PO1LMO040 2,540 mud Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 367,80 934,21
PO1LT020 1,000 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7 88,00 88,00
PO1LVV040 2,497 mud Ladrillo cv rojo liso de 24x11,5x5 cm. 146,20 365,06
PO1LVV042 0,413 mud Ladrillo cv rojo raspado de 5 141,80 58,49
PO1IMC010 0,309 m3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-15/CEM 70,00 21,63
PO1IMC040 0,419 m3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 25,33
PO1IME010 27,750 1. Mortero tix otrépico epoxi 3,20 88,80
P01UC020 117,869 kg  Puntas 17x70 7,45 878,12
P01UC030 4,879 kg  Puntas 20x 100 7,45 36,35
P0O1UCO050 437,900 ud  Clavo pucelado 25 cm. carp.armar 1,13 494,83
P02CVC010 1,000 ud  Codo M-H PVC j.elast. 45° D=160mm 27,14 27,14
P02CVC400 6,000 ud  Codo 87,5° largo PVC san.110 mm. 4,12 24,72
P02CVM010 13,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 9,88 130,42
P02CVW010 0,160 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 7,74 1,24
PO2EAT020 1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 15,07 15,07
P02EM210 60,015 m2  Geotex il 90g/m2 0,78 46,81
P02TV0010 40,000 m.  Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=160mm 6,59 263,60
PO3AAA020 0,780 kg  Alambre atar 1,30 mm. 0,85 0,66
P0O3ACC080 264,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,67 176,88
P03AM030 174,656 m2  Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,90 331,85
P03AMO070 2,360 m2  Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,10 2,60
PO5CP050 18,218 m2  Plancha de plomo Pb2 de 3,00 mm. 65,98 1.201,99
PO5FWT090 113,520 ud  Tornillo galvanizado 6,5x 130 G-O 0,28 31,79
PO5TWI090 16,555 I. Espuma UR-45 esp.fijacion tejas 12,00 198,66
P07TV320 0,600 m2  Panel flexible I.v. PV-papel-60 3,56 2,14
P13TP040C 7,350 m.  Pletina acero cortén 300/10 mm. 26,02 191,25
P14TPC040 23,310 m2  Placa policarbon.celular incolor e=10mm 31,88 743,12
P14TW010 66,600 m.  Perfil universal goma neopreno 7,90 526,14
P15AD040 160,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm2 Cu 1,59 254,40
P15AF060 20,000 m.  Tubo rigido PVC D 110 mm. 4,71 94,20
P15AH010 40,000 m.  Cinta sefializadora 0,24 9,60
P15AH020 40,000 m.  Placa cubrecables 2,78 111,20
P15EC020 1,000 ud  Puente de prueba 7,68 7,68
P15FB220 1,000 ud  Caja empot. Legrand Ekinox e 2x 12 7,95 7,95
P15FB240 1,000 ud  Caja empot. Legrand Ekinoxe 1X12 4,78 4,78
P15FD020 2,000 ud  Intautdi. Legrand 2x40 A 30 mA 120,42 240,84
P15FE010 6,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A 15,05 90,30
P15FE100 2,000 ud  PIA Legrand 2x40 A 60,35 120,70
P15FE200 1,000 ud PIA Legrand 4x25 A 97,16 97,16
P15FF030 1,000 ud  Minutescal.Legrand 16 A.Conex.3-4 hilos 49,62 49,62
P15GA060 40,000 m.  Cond. rigi. 750 V 16 mm2 Cu 2,40 96,00
P15GD020 20,000 m.  Tubo PVC rig. der.ind. M 40/gp5 0,76 15,20
P17GE050 10,000 ud  Codo acero galvan.M-H 1 1/4".DN32 mm 3,82 38,20
P17GE060 3,000 ud  Codo acero galvan.M-H 1 1/2".DN40 mm 4,59 13,77
P17GS050 22,000 m.  Tubo acero galvan. 1 1/4".DN32 mm 15,53 341,66
P17GS060 8,000 m.  Tubo acero galvan. 1 1/2".DN40 mm 11,60 92,80
P17JC020 1,100 m.  Bajante cobre D100 mm. p.p.piezas 43,34 47,67
P17JC360 1,000 ud  Abrazadera cobre D100 mm. 4,23 4,23
P17VP040 0,500 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 75 mm. 2,41 1,21
P17XE050 1,000 ud  Valvula esfera latén roscar 1 1/4" 11,75 11,75
P17XE060 1,000 ud  VAlvula esfera laton roscar 1 1/2" 41,71 41,71
P17XR050 1,000 ud  Valv.retencion laton rosc.1 1/2" 16,68 16,68
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA

LISTADO DE UNITARIOS VALORADO - MATERIALES

IGNACIO BARCELO DE TORRES

cODIGO CANTIDAD UD  DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
P17YE040 5,000 ud  Enlace mixto laton macho 40mm.-1 1/4" 7,90 39,50
P17YE050 0,250 ud  Enlace mixto latén macho 50mm.-1 1/2" 8,81 2,20
P26SL050 160,000 m.  Linea eléctrica p/electrovl. 3x1,5mm2 0,89 142,40
P26SL060 480,000 ud  Conector 3 cables 1,5 mm2 1,35 648,00
P265V045 1,000 ud  Electrov. 24 V reguladora caudal 1 1/2" 90,40 90,40
P28DA130 7,500 kg Substrato vegetal fertilizado 0,75 5,63
P28EE260A 25,000 ud  Myrtus communis 60-80 cm. cont. 9,85 246,25
P31BM010 2,000 ud  Percha para aseos o duchas 0,50 1,00
P31BM040 0,666 ud  Jabonera industrial 1 I. 21,39 14,25
P31BM045 0,660 ud  Dispensador de papel toalla 46,35 30,59
P31BM070 2,997 ud  Taquilla metalica individual 75,24 225,49
P31BM080 0,250 ud  Mesa melamina para 10 personas 201,34 50,34
P31BM100 0,500 ud  Depdsito-cubo basuras 31,50 15,75
P31BM110 1,000 ud  Botiquin de urgencias 24,59 24,59
P31BM120 2,000 ud  Reposicion de botiquin 55,93 111,86
P31BM130 0,100 ud  Camilla portatil evacuaciones 154,31 15,43
P31BM140 0,400 ud  Radiador eléctrico 1000 W. 41,60 16,64
P31CE010 0,666 ud  Lampara portatil mano 13,15 8,76
P31CE020 3,000 m.  Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,52 4,56
P31CE040 2,000 m.  Pica cobre p/toma fierra 14,3 6,37 12,74
P31CE050 1,000 ud  Grapa para pica 2,95 2,95
P31CE060 0,200 ud  Transformador seg. 24 V. 1000 W. 159,43 31,89
P31CE160 0,250 ud  Cuadro secundario obra pmax.40kW 958,67 239,67
P31CI005 1,000 ud  Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B 25,79 25,79
P31CI025 1,000 ud  Extintor CO2 2 kg. acero. 34B 55,64 55,64
P31IA005 10,000 ud  Casco seguridad atalajes 5,64 56,40
P311A080 0,200 ud  Pantalla de mano soldador 9,12 1,82
P31I1A120 1,332 ud  Gafas protectoras 8,04 10,71
P311A140 1,332 ud  Gafas antipolvo 2,65 3,53
P31IA150 1,332 ud  Semi-mascarilla 1 filtro 23,67 31,53
P31IA158 8,000 ud  Mascarilla celulosa desechable 0,94 7,52
P311A210 4,000 ud  Juego tapones antiruido silicona 0,54 2,16
P31IC060 0,500 ud  Cinturén portaherramientas 23,20 11,60
P31IC093 9,000 ud  Peto de trabajo poliéster-algodon 14,61 131,49
P31IC130 0,333 ud  Mandil cuero para soldador 11,23 3,74
P31IM005 2,000 ud  Par guantes lona proteccion estandar 1,44 2,88
P31IM010 2,000 ud  Par guantes de goma latex -antic. 1,09 2,18
P31IM030 4,000 ud  Par guantes uso general serraje 2,10 8,40
P31IM040 0,333 ud  Par guantes p/soldador 2,47 0,82
P31IM050 0,666 ud  Par guantes aislam. 5.000 V. 29,84 19,87
P31IP020 0,666 ud  Par hotas de agua de seguridad 23,84 15,88
P31IP025 2,664 ud  Par botas de seguridad 26,53 70,68
P31IP050 0,333 ud  Par polainas para soldador 7,63 2,54
P31SC020 0,250 ud  Cartel PVC. Sefializacion extintor, boca inc. 2,99 0,75
P31SC030 0,250 ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm. 10,71 2,68
P31SS080 1,800 ud  Chaleco de obras reflectante. 3,84 6,91
P31SV120 0,333 ud  Placa informativa PVC 50x 30 6,12 2,04
P31W060 9,000 ud  Reconocimiento médico basico | 25,39 228,51
P32HO001 2,000 ud  Contenido en aire, morteros 30,00 60,00
P32HO031 2,000 ud  Cntd° cloruros, morteros 20,00 40,00
P32HO033 2,000 ud  Consistencia, morteros 10,00 20,00
P32HO060 2,000 ud  Resistencia a comprension, morteros 63,83 127,66
P33A010 0,400 kg  Adhesivo acetato de polivinilo 15,90 6,36
P33A150 7,293 kg Resina epoxi liquida madera 17,44 127,20
P33A240 1,002 m3  Carga inerte para resinas termoplasticas 159,15 159,47
P33C060 9,950 kg  Cola sintética en envase de 25kg 0,97 9,65
P33C075 25,000 kg  Cola resorcina R.7010 8,53 213,25
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA

LISTADO DE UNITARIOS VALORADO - MATERIALES

IGNACIO BARCELO DE TORRES

CcODIGO CANTIDAD UD  DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
P33C077 12,500 kg  Espesante Sylodex-24 11,25 140,63
P33E035 0,800 | Silicato de efilo, consolidante 14,70 11,76
P33E060 0,200 . Combinacién amdnica cuarternario 7,18 1,44
P33E080 4,388 kg Xylamon doble fungicida 10,33 45,32
P33F090 2,040 kg Mineralizador base hidréfuga 7,69 15,69
P33J120 1,632 kg  Decapante grasas humus CO2 2,28 3,72
P33J130 1,990 . Gel decapante eliminacion pinturas 9,70 19,30
P33J150 32,640 |. Acido acético al 3% (vinagre) 1,48 48,31
P33P030 0,200 ud  Materiales fungibles para arqueologia 805,77 161,15
P33P060 35,100 ud  Fungible jeringuilla de plastico 1,23 43,17
P33P110 25,200 m.  Cinta adhesiva plastica estanca 0,38 9,58
P33P210 1,458 ud  Varios material y utillaje 1.142,44 1.665,68
P33P525 6,000 m2  Palet de madera 3,81 22,86
P33S090 2,040 kg Cera microcristalina Cosmolloid 80H 9,50 19,38
P33v010 3,640 1. Patinador organico bilis de buey 43,67 158,96
P33XB060 0,400 kg  Caseina 20,10 8,04
P33ZA070 0,179 m3  Madera roble para talla 2.277,13 408,06
P33Z2A340 30,000 m.  Laminas de madera para prétesis 5,95 178,50
PERFILTUB 228,000 kg  Perfil estructural tubular de acero cualquier dimension 1,00 228,00
POLIUREXT 58,200 m2  Placa de poliuretano extrusionado de 5 cm de espesor 12,00 698,40
RESINAPOLIES 7,000 L RESINA DE POLIESTER 35,00 245,00
SIKA11FC 3,998 kg.  SikaFlex 11FC 36,54 146,07
TAP001 3,000 ud  Tapa cuadrada 60x 60cm con losa de granito y cerco acero 75,84 227,52
TENIDOMADERA 9,975 | Tinte y/o pintura lasur de poro abierto para madera 12,00 119,70
U02SA035 82,813 h. Martillo electr.picador 25Kg. 4,07 337,05
U36AE105 192,390 | Silicato exteriores 9,92 1.908,51
smatripoafl23 21,000 ud  Placa de anclaje p/ cimentacién 15x 15x0.2cm 14,28 299,88
TOTAL ottt 51.379,35

May o0 2016 Pégina 4



V. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
01B UNITARIOS - MAQUINARIA
MAYO 2016

bab
(GNS°RC°
& %

BIEDP



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA

LISTADO DE UNITARIOS VALORADO - MAQUINARIA

IGNACIO BARCELO DE TORRES

cODIGO CANTIDAD UD  DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
ARTLEGS501 37,375 h Magquinaria especial tratamiento de residuos con amiantos 9,55 356,93
CANONVERTIDO 2,500 m3  Canon a vertedero 62,75 156,88
MO3HH020 8,952 h. Hormigonera 200 I. gasolina 2,47 22,11
M06B020 1,313 h. Barrena de rotopercusion aire 24,41 32,04
M06CMO030 30,327 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,99 121,00
M06MR110 30,327 h. Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,01 60,96
M07CB030 11,015 h. Camion basculante 6x4 20 t. 58,67 646,23
M11HV120 1,000 h. Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm. 4,99 4,99
M11MMO030 104,555 h. Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 4,09 427,63
M12T010 104,555 h. Taladro eléctrico 2,55 266,62
M12W060 9,649 h. Equipo pulv erizador aerografico 4,70 45,35
M13B010 8,000 ud  Equipo metalico para apeos 1,92 15,36
PELACL 6 712,290 m2  Montaje y desmontaje de andamio europeo hasta 15 m 5,50 3.917,60
PELACL 7 712,290 m2  p.p.montaje,desmontaje,alquiler de plataformas sup. de trabajo 2,15 1.531,42
PELACL 8 64.106,100 d m2. alg. andamio acero galv. completo, i/ escal, barand, 0,05 3.205,31
PELACL 9 64.106,100 d m2. alg. red mosquitera andamios 0,02 1.282,12
TOTAL ottt 12.092,53
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA

LISTADO DE UNITARIOS VALORADO - MANO DE OBRA

IGNACIO BARCELO DE TORRES

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
0.5 114,800 h.  Arquedlogo 35,73 4.101,80
0.6 122,933 h. Oficial 12 carpintero 18,80 2.311,13
700MOA005 16,500 M2 M.O.Solado gres 03/08 3,97 65,51
700MOA006 16,500 ML  M.0O.Colocacion Rodapie Gres 03/08 1,41 23,27
MOMERO001 5,000 h. Técnico Cualificado Seguridad y Salud 19,99 99,95
MOMER002 12,750 h. Encargado 18,92 241,23
001004 457,878 h Oficial 12 18,38 8.415,80
001005 9,950 h Oficial 22 17,12 170,34
001006 39,113 h Oficial 32 17,05 666,88
001008 454,504 h Pedn especializado régimen general 15,92 7.235,70
001009 5228 h Pedn régimen general 15,70 82,07
001018 100,713 h Cuadrilla B 34,30 3.454,46
0010A030 276,384 h. Oficial primera 18,28 5.052,30
0010A040 195,294 h. Oficial segunda 17,24 3.366,87
0010A050 206,238 h.  Ayudante 16,66 3.435,93
0010A060 144,358 h. Pedn especializado 16,00 2.309,72
0010A070 991,419 h. Pedn ordinario 15,92 15.783,38
0010A080 36,000 h. Magquinista o conductor 17,30 622,80
0010B010 7,620 h. Oficial 12 encofrador 18,36 139,90
0010B020 7,620 h. Ay udante encofrador 17,23 131,29
0010B030 2,361 h. Oficial 12 ferralla 18,36 43,34
0010B040 2,361 h. Ay udante ferralla 17,23 40,67
0010B070 48,978 h. Oficial cantero 17,90 876,70
0010B110 26,000 h. Oficial yesero o escay olista 17,90 465,40
0010B130 38,500 h. Oficial 12 cerrajero 17,90 689,15
0010B140 38,500 h. Ay udante cerrajero 16,50 635,25
0010B160 161,393 h. Ay udante carpintero 16,99 2.742,06
0010B170 18,900 h. Oficial 12 fontanero 18,92 357,59
0010B180 10,240 h. Oficial 22 fontanero calefactor 17,23 176,44
0010B195 0,150 h. Ay udante fontanero 17,39 2,61
00108200 44,820 h. Oficial 12 electricista 18,17 814,38
00108210 42,600 h. Oficial 22 electricista 16,99 723,77
00108230 17,910 h. Oficial 12 pintura 17,75 317,90
0010B250 14,430 h. Oficial 12 vidrieria 17,24 248,71
0010B260 14,430 h. Ay udante vidrieria 16,42 236,94
0010B270 5,000 h. Oficial 12 jardineria 18,24 91,20
0010B280 5,000 h. Pedn jardineria 16,05 80,25
0010C080 4,388 h. Especialista en fungicidas 17,37 76,21
0010C090 24,535 h. Especialista en prétesis madera 17,92 439,67
0010C180 197,600 h. Especialista restaurador 22,00 4.347,20
0010C220 45,565 h. Restaurador de artesonados 18,00 820,17
0010C230 27,800 h. Especialista restaurador pintura 32,08 891,82
0010C275 113,000 h. Ay udante de Arqueélogo 24,37 2.753,81
OARTLEG001 37,375 h Equipo especialista desmontaje de elementos con amianto 47,85 1.788,39
TOTAL ottt 77.370,02
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES -

MERCEDES ALVAREZ GARCIA -

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

IGNACIO BARCELO DE TORRES

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01AQ10 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA
Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.
0010A070 2,500 h.  Pedn ordinario 15,92 39,80
P01CL030 0,350 t. Cal hidratada en sacos S 119,94 41,98
P01DW050 0,700 m3 Agua 1,15 0,81
TOTAL PARTIDA. ...ttt 82,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
A01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM 11/B-P 32,5N 1/2, amasada a mano, s/RC-08.
0010A070 2,000 h.  Peon ordinario 15,92 31,84
P01CC020 0,425 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 102,56 43,59
P0O1DWO050 0,850 m3 Agua 1,15 0,98
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiiiceic e 76,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
0010A070 1,700 h.  Peon ordinario 15,92 27,06
P01CC020 0,270 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 102,56 27,69
P01AA020 1,090 m3 Arena de rio 0/6 mm. 17,48 19,05
P0O1DWO050 0,255 m3 Agua 1,15 0,29
MO3HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 2,47 0,99
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiiiiie e 75,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS
A02A090 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., S/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
0010A070 1,700 h.  Peon ordinario 15,92 27,06
P01CC020 0,220 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 102,56 22,56
P01AA020 1,110 m3 Arena de rio 0/6 mm. 17,48 19,40
P0O1DWO050 0,250 m3 Agua 1,15 0,29
MO3HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 2,47 0,99
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiiceiie e 70,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA CENTIMOS
A02C030 m3 MORTERO DE CAL M-10
Mortero de cal y arena de rio M-10 confeccionado con hormigonera de 200 1.
0010A070 1,700 h.  Peon ordinario 15,92 27,06
A01A010 0,380 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 82,59 31,38
P01AA020 1,100 m3 Arena de rio 0/6 mm. 17,48 19,23
PO1DWO050 0,270 m3 Agua 1,15 0,31
MO3HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 2,47 0,99
TOTAL PARTIDA. .....oeiiiiiiiiiiie e 78,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

IGNACIO BARCELO DE TORRES

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A02M010 m3 MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/A-P 32,5R pigmentado
Mortero bastardo con cemento CEM 11/B-P 32,5 N cal y arena de rio M-7,5 confeccionado con hormigonera de
2001., s/RC-08.
0010A070 1,800 h.  Pedn ordinario 15,92 28,66
A01A010 0,350 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 82,59 28,91
P01CC020 0,420 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 102,56 43,08
P01AA020 0,860 m3 Arena de rio 0/6 mm. 17,48 15,03
P0O1DWO050 0,188 m3 Agua 1,15 0,22
MO3HH020 0,500 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 2,47 1,24
TOTAL PARTIDA. .....ooiiieiiicie e 117,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS
119001 m? Pasta de yeso negro, amasada
001009 1,700 h  Peon régimen general 15,70 26,69
P01012 850,000 kg  Yeso negro (p.o0.) 0,11 93,50
P01001 0,600 m3  Agua (p.o.) 0,73 0,44
%2.5CI 1,000 %  Costos Indirectos 120,60 1,21
%4.0GG 4,000 %  Gastos generales 4,0% 121,80 4,87
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiiiiie e 126,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
119002 m?3 Pasta de yeso blanco, amasada
001009 1,700 h  Peon régimen general 15,70 26,69
P01013 810,000 kg  Yeso blanco (p.o.) 0,13 105,30
P01001 0,650 m® Agua (p.o.) 0,73 0,47
%2.5CI 1,000 %  Costos Indirectos 132,50 1,33
%4.0GG 4,000 %  Gastos generales 4,0% 133,80 5,35
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiiiiie e 139,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS
0010A090 h. Cuadrilla A
0010A030 1,000 h.  Oficial primera 18,28 18,28
0010A050 1,000 h.  Ayudante 16,66 16,66
0010A070 0,500 h.  Peon ordinario 15,92 7,96
TOTAL PARTIDA. .....oiiiiiiiiiiiiee e 42,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
PASTACAL m3. PASTA DE CAL APAGADA
PASTA DE CAL APAGADA
001008 3,000 h  Peon especializado régimen general 15,92 47,76
CAL.PASTA 0,350 m3 Pasta de cal 61,20 21,42
P01001 0,700 m® Agua (p.o.) 0,73 0,51
MO3HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 2,47 0,99
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 70,70 2,12
%2.5CI 1,000 %  Costos Indirectos 72,80 0,73
%4.0GG 4,000 %  Gastos generales 4,0% 73,50 2,94
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiiiiiie e 76,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 PREVIOS, DESMONTADOS Y DEMOLICIONES
01.01 ud RETIRADA DE PILAS DE MARMOL, OBSTACULOS, ETC.
Retirada de pilas de lavado o fregaderos de marmol macizo de grandes dimensiones, asi como de ofros trastos y
obstaculos gque entorpecen las operaciones de obra, y traslado al lugar designado por la propiedad o a vertedero.
Incluso p.p. de medios auxiliares
0010A040 2,500 h.  Oficial segunda 17,24 43,10
0010A070 2,500 h.  Peon ordinario 15,92 39,80
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 82,90 2,49
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 85,40 0,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 86,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
01.02 m2 ANDAMIO EUROPEO O MULTIDIRECC.
Transporte, montaje y desmontaje de andamio tipo europeo o multidireccional, marcado CE, segun zonas, incluso
tres plataformas de trabajo por cuerpo, malla de proteccion, barandillas y rodapie segun normativa, arriostramien-
tos, anclajes y elementos de seguridad, ménsulas de arrime al paramento para que la distancia no sea mayor a
30cm, p.p. marquesinas sobre zonas de paso y colocacidn de mallas protectoras, formacion superior de platafor-
mas completas de trabajo para los trabajos en bovedas, techos zonas necesarias, con p.p. de medios auxiliares
y trabajos previos de limpieza para apoy 0s, y proteccion de la zona de solados de apoyo, con p.p. de alquiler dia-
rio durante la duracion de todas las unidades de obra, para el cual sea necesario, i/ anclajes y elementos de segu-
ridad, nucleo independiente de escalera convencional, no tipo barco, solo para el acceso, i/ traslado dentro de la
obra. Segun Normativa de aplicacion. Completamente terminado. Segun proy ecto e indicaciones de la D.F.
PELACL 6 1,000 m2 Montaje y desmontaje de andamio europeo hasta 15 m 5,50 5,50
PELACL 7 1,000 m2 p.p.montaje,desmontaje,alquiler de plataformas sup. de trabajo 2,15 2,15
PELACL 8 90,000 d  m2. alg. andamio acero galv. completo, i/ escal, barand, 0,05 4,50
PELACL 9 90,000 d  m2. alg. red mosquitera andamios 0,02 1,80
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 14,00 0,42
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 14,40 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
01.03 m  DESMONTADO DE CANALONES, BAJANTES Y CHIMENEAS
Desmontado de los canalones y bajantes de todas las cubiertas que vierten hacia el patio, incluso retirada de las
ataduras y los anclajes, dejando los aleros perfectamente limpios y sin obstaculos ni restos, incluso retirada de
restos a contenedor a pie de obra. Incluso p.p. de medios auxiliares
0010A040 0,100 h.  Oficial segunda 17,24 1,72
0010A070 0,100 h.  Petn ordinario 15,92 1,59
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 3,30 0,10
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 3,40 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.04 m2 DESMONTAJE DE COBERTURA CON PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y su estructura metalica completa, con elementos
de fijacion, sujeta mecanicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a una
o dos aguas; incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y bajantes, mediciones de amianto (ambientales y
personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida, retrada y
carga mecéanica del material desmontado sobre cami6n. Se incluye en el precio las protecciones personales y co-
lectivas especiales para el tratamiento de residuos con amiantos. Medicion de la superficie en verdadera magnitud.
Incluy e desmontado de la estructura. Completamente terminado, siguiendo indicaciones de proyecto y de la DF.
OARTLEG001 0,500 h  Equipo especialista desmontaje de elementos con amianto 47,85 23,93
ARTLEG501 0,500 h  Maquinaria especial tratamiento de residuos con amiantos 9,55 4,78
ARTLEG502 1,050 m2 Material para platificado, etiquetado y paletizado de las placas 13,25 13,91
ARTLEG503 1,000 ud Material desechable de proteccién personal y colectiva 4,50 4,50
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 47,10 1,41
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 48,50 0,49
TOTAL PARTIDA ..ottt 49,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA

IGNACIO BARCELO DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05 m2 DEMOLIC.COMP.CUBIERTA.TEJA.TABIQUILLOS PALOMEROS
Demolicién completa de cubierta formada por cubricién de teja de cualquier tipo, soporte de tabiquillos palomeros y
tablero ceramico o de hormigdn, y forjado de soporte de estos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cion colectivas.
0010A040 1,500 h.  Oficial segunda 17,24 25,86
0010A070 1,500 h.  Peon ordinario 15,92 23,88
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 49,70 1,49
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 51,20 0,51
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieiiiiiee e 51,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.06 ud LEVANTADO AP.SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bafieras y duchas, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios aux liares.
0010B180 0,620 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 17,23 10,68
0010A070 0,620 h.  Pedn ordinario 15,92 9,87
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 20,60 0,62
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 21,20 0,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
01.07 ud LEVANTADO INSTAL.FONTANERIA./DESAGUE
Levantado de tuberias de fontaneria y de desagiies de una vivienda normal, o dotacién similar, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
0010B180 1,700 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 17,23 29,29
0010A040 3,800 h.  Oficial segunda 17,24 65,51
0010A070 3,800 h.  Peon ordinario 15,92 60,50
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 155,30 4,66
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 160,00 1,60
TOTAL PARTIDA ..o 161,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
01.08 ud LEVANTADO.INSTALAC.ELECTRICA
Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonia de una vivienda normal de 90 m2, u ofras instalaciones de
dotacion y dificultad similar, por medios manuales, incluso desmontaje previo de lineas y mecanismos, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010B210 0,700 h.  Oficial 22 electricista 16,99 11,89
0010A040 4,600 h.  Oficial segunda 17,24 79,30
0010A070 4,600 h.  Peon ordinario 15,92 73,23
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 164,40 4,93
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 169,40 1,69
TOTAL PARTIDA ..ottt 171,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUATRO CENTIMOS
01.09 m2 DEMOLIC.SOLADO BALDOSAS A MANO
Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, de terrazo, cerdmicas o de gres, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.
0010A070 0,750 h.  Peon ordinario 15,92 11,94
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 11,90 0,36
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 12,30 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.10 m2 DEMOLIC.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.
Demolicién de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.
0010A060 0,500 h.  Pedn especializado 16,00 8,00
0010A070 0,500 h.  Pedn ordinario 15,92 7,96
M06CMO030 0,220 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,99 0,88
MO6MR110 0,220 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,01 0,44
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 17,30 0,52
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 17,80 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
01.11 m3 EXCAVACION SUPERFICIAL MEDIOS MANUALES
Ex cavacion superficial de terreno tras la retirada de la solera hasta alcanzar la cota necesaria para la nueva solera
y pavimento, con medios manuales o pequefia maquinaria, martillo neumatico, respetando instalaciones en servi-
cio y eliminando las que estén en desuso, con seguimiento de arquedlogo no incluido en el precio de la partida, de
acuerdo con las cotas de proyecto e indicaciones de la D:F, con retirada del escombro a contenedor a pie de obra,
sin incluir transporte a v ertedero. Incluso limpieza y p.p. de medios auxiliares.
0010A070 2,000 h.  Peon ordinario 15,92 31,84
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 31,80 0,95
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 32,80 0,33
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiitiitit it 33,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOCE CENTIMOS
01.12 m2 DEMOLIC.TABIQUE ESCAYOLA O YESO PLADUR
Demolicién de tabiques de escayola o de yeso suelo-techo, o del tipo de placa pequefia, o de Pladur, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.
0010A070 0,600 h.  Pedn ordinario 15,92 9,55
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 9,60 0,29
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 9,80 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.13 m3 DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO, MAMPOSTERIA, ETC. A MANO
Demolicién muy cuidadosa y completa de cualquier tipo de fabrica 0 mamposteria, en interiores o exteriores, sin
dafiar ningun tipo de elemento estructural, incluy endo, carpinterias interiores y exteriores, precercos y cercos, car-
pinterias de paso, dinteles, etc. ... realizada a mano y pistolete en los casos necesarios, sin producir apalanca-
mientos ni dafios al resto de la edificacion,con acopio de la piedra para su posterior reutilizacién en reconstruccion
de muros; i/ retirada y carga de escombros y material sobrante sobre contenedor o camién. Se incluye p.p. de
medios auxiliares, elementos de seguridad, apeos provisionales, etc para la correcta ejecucion de los trabajos, de-
jando todas las zonas limpias y adecuadas para la ejecucion de los siguientes trabajos.(med. segln planos antes
de la demolicién). Completamente terminado, siguiendo indicaciones de proyecto y de la DF.
0010A030 1,000 h.  Oficial primera 18,28 18,28
0010A070 1,000 h.  Pedn ordinario 15,92 15,92
U02SA035 0,750 h.  Martillo electr.picador 25Kg. 4,07 3,05
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 37,30 1,12
%Cl 1,000 %  Costos Indirectos 38,40 0,38
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiitiititie et 38,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.14 m2 DEMOLIC.FORJADOS MADERA A MANO
Demolicién de forjados de vigas de madera y revolton de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin me-
didas de proteccion colectivas.
0010A040 0,820 h.  Oficial segunda 17,24 14,14
0010A070 0,820 h.  Pedn ordinario 15,92 13,05
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 27,20 0,82
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 28,00 0,28
TOTAL PARTIDA ..ot 28,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
01.15 m2 PICADO DE REVESTIMIENTO
Picado con seguimiento arqueoldgico de revestimientos de paramentos ya sean revocos, guarnecidos, enfosca-
dos, alicatados, aplacados o preparaciones existentes, en paramentos verticales y horizontales, con p.p. de jam-
beados, dinteles y alfeizares de huecos, por medios manuales eliminandolo en su totalidad dejando al descubierto
las fabricas originales. Los trabajos se ejecutaran de forma muy cuidadosa, sin dafiar la fabrica, eliminando el re-
juntado de la misma en los casos necesarios. Limpieza final de los paramentos dejandolos preparados para la eje-
cucion de las posteriores unidades, i/ retirada y carga de escombros a contenedor o camion. Se incluyen p.p. de
medios auxiliares, y medidas de seguridad. Medicion en verdadera magnitud descontando huecos mayores de 1
m2.El costo de arquedlogo no esta contenido en esta partida.
001018 0,120 h  Cuadrilla B 34,30 4,12
U02SA035 0,100 h.  Martillo electr.picador 25Kg. 4,07 0,41
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 4,50 0,14
%2.5CI 1,000 %  Costos Indirectos 4,70 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 472
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
01.16 m2 PROTECCION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS
Proteccion de restos arqueoldgicos existentes en el patio mediante la creacién de una estructura ligera de madera
para soporte de una cubierta de proteccion que tape toda la superficie de los restos. La cubierta se realizara me-
diante un tablero de madera aglomerado de 19 mm fijado y anclada a la estructura de soporte, debera ser bastante
estanca para evitar la entrada de polvo, y a la vez fuerte para soportar la caida de escombro. Se evitara tenerla
instalada mucho tiempo, ya que ha de garantizarse la ventilacion de los restos. Incluso el desmontaje final de la
proteccion con retirada del material a contenedor a pie de obra.Incluso p.p. de medios auxiliares
0010A070 0,500 h.  Peén ordinario 15,92 7,96
0010A040 0,500 h.  Oficial segunda 17,24 8,62
PO1EL020 1,000 m2 Tablero aglomerado 22 mm. 7,40 7,40
PO1EM270 0,050 m3 Madera pino para entibaciones 169,81 8,49
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 32,50 0,98
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 33,50 0,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 ARQUEOLOGIA
02.01 ud PROYEC.SUPERV.ARQUEOL.VAC/REMOC TIERRAS
Proyecto de actuacion arqueoldgica consistente en la supervision de vaciados o remociones de fierras, incluye
breve estudio histérico-arqueoldgico de los terrenos, metodologia, plan de actuacion, equipo de trabajo y curriculum
vitae, medidas de seguridad e higiene, documentacién fotografica y planimétrica. Por cuadruplicado, siendo una
copia para la entidad contratante, dos para la Administracion que debe autorizar la actuacion y otra para el arqueo-
logo director de los trabajos.
0.5 15,000 h.  Arquedlogo 35,73 535,95
0010C275 15,000 h.  Ayudante de Arquedlogo 24,37 365,55
P33P210 0,018 ud  Varios material y utillaje 1.142,44 20,56
P33P030 0,100 ud  Materiales fungibles para arqueologia 805,77 80,58
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.002,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.02 h SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO h<1,5m
Seguimiento de arquedlogo a pie de obra del desescombro de restos arqueoldgicos existentes, ejecutado con
minuciosidad, incluy endo toma de datos, identificacion indeleble de las piezas de interés en apilamiento provisio-
nal, y remocién y asiento en el lugar de acopio definitivo a donde se destina, y replanteo del elemento arquitectoni-
co al que pertenece, para informe final de los trabajos y redaccion de fichas individualizadas de las piezas y/o
unidades estratigraficas asi como coordinacion de las tareas de dibujo, incluyendo limpieza y retrada de restos
para tratamiento necesario, p.p. de medios auxiliares. Segln proy ecto e indicaciones de la D.F.
0.5 0,500 h.  Arguedlogo 35,73 17,87
0010C275 0,500 h.  Ayudante de Arquedlogo 24,37 12,19
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 30,10 0,90
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 31,00 0,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
02.03 ud INFORME ARQUEOLOGICO.
Informe del estudio y registro de las piezas y elementos constituy entes del escombro, con la finalidad de determi-
nar la evolucion de las diferentes estructuras constructivas y las modificaciones sufridas, con una cronologia de
las mismas, mediante la realizacion de seguimiento arqueoldgico de los restos recuperables. Incluye estudio y
memoria de los trabajos realizados, documentacion fotografica y planimétrica y aproximacion cronoldgica. Por du-
plicado, siendo una copia para la entidad contratante y otra para el director de los trabajos. Segtn proyecto e indi-
caciones de la D.F.
0.5 15,000 h.  Arquedlogo 35,73 535,95
0010C275 15,000 h.  Ayudante de Arquedlogo 24,37 365,55
P33P030 0,100 ud Materiales fungibles para arqueologia 805,77 80,58
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 982,10 29,46
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 1.011,50 10,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.021,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
02.04 m3 CLASIFICACION DOCUMENT. RESTOS RECUPERABLES
Clasificacién, marcado, y documentado de sillares y piezas labradas de restos arqueoldgicos existentes, ejecu-
tada con minuciosidad, por arqueélogo a pie de obra, incluy endo toma de datos previa de las piezas, identificacion
indeleble de las mismas y control para su asiento en el lugar de acopio definitvo a donde se destina, incluso re-
planteo del elemento arquitectonico al que pertenece, si fuere necesario, redaccion de fichas individualizadas de las
piezas, en las que se incluira dibujo en tres diemensiones acotado y/o fotograffa, aportando todos los datos nece-
sarios para su ingreso en un archivo de Access u otra base de datos, incluyendo limpieza y retirada de restos pa-
ra tratamiento necesario, p.p. de medios auxiliares. Segln proy ecto e indicaciones de la D.F.
0.5 0,800 h.  Arquedlogo 35,73 28,58
0010C275 0,500 h.  Ayudante de Arquedlogo 24,37 12,19
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 40,80 1,22
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 42,00 0,42
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiitiitit it 42,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05 m3 RETIRADA DE ESCOMBRO SEMI MANUAL
Desescombroy vaciado muy cuidadoso de tierras o escombros existentes en la zona de actuacion, realizado
bajo supervision arqueoldgica permenente a cargo de un arquedlogo titulado. Incluye el movimiento cuidadoso de
las piezas, ya sea con carretilla elevadora, bateas u otros sistemas desde el punto de remocion a su lugar de aco-
pio , incluso limpieza de escombro sin interés, clasificacion del mismo y retirada a vertedero autorizado, incluso
acopio ordenado de las piezas segln instrucciones de arquedlogo y direccion facultativa. No se incluye en este
precio el costo de la supervision y direccién de arqueélogo., p.p. de medios auxiliares. Segin proyecto e indica-
ciones de la D.F.
0010A070 0,600 h.  Pedn ordinario 15,92 9,55
0010A080 0,300 h.  Maquinista o conductor 17,30 519
P33P210 0,012 ud Varios material y utillaje 1.142,44 13,71
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 28,50 0,86
%Cl 1,000 %  Costos Indirectos 29,30 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EURQS con SESENTA CENTIMOS
02.06 m3 EMBALAJE Y PALETIZADO MATERIAL ARQUEOLOG.
Embalaje y paletizado, de material arqueoldgico, procedente de las prospecciones y la retirada del escombro, eje-
cutado mediante plataformas de madera paletizables, adecuadas a los tamafios y diferente composicién del mate-
rial, con proteccién del mismo si fuere necesario, incluso individualizacion o independizacion, a base de planchas
de poliestireno ex pandido , embolsados de papel de burbujas o papel arroz, etc. y fijacién con cinta adhesiva de
papel Kraff, para evitar el movimiento de las piezas, golpes y roces, asi como su transporte y situado de los pa-
lets en su lugar definitivo, nave de acopio y estanterfa, todo ello, realizado bajo la supervision del equipo de arque-
ologia. Segln proy ecto e indicaciones de la D.F.
0010A060 0,300 h.  Pedn especializado 16,00 4,80
P33P110 4,200 m.  Cinta adhesiva plastica estanca 0,38 1,60
P33P525 1,000 m2 Palet de madera 3,81 3,81
PO7TV320 0,100 m2 Panel fiexible I.v. PV-papel-60 3,56 0,36
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 10,60 0,32
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 10,90 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
03.01 m3 EXCAVACION Y ENCOFRADO BATACHES C/MADERA
Excavacion y perfilado de tierras en apertura de batache, encofrado mediante tableros de madera aglomerada, ta-
blones verticales, correas y codales de madera, incluso desencofrado posterior y p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,812 h.  Pedn ordinario 15,92 12,93
0010B010 1,500 h.  Oficial 1 encofrador 18,36 27,54
0010B020 1,500 h.  Ayudante encofrador 17,23 25,85
PO1EM270 0,017 m3 Madera pino para entibaciones 169,81 2,89
P0O1UC030 0,100 kg  Puntas 20x 100 7,45 0,75
PO1EL020 1,150 m2 Tablero aglomerado 22 mm. 7,40 8,51
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 78,50 2,36
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 80,80 0,81
TOTAL PARTIDA ..ottt 81,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.02 m3 ARCO DE FABRICA LADRILLO VISTO M.CAL
Arco de fabrica de ladrillo cara vista, tomado con mortero de cal de dosificacién 1/4, juntas de 1 c¢m., incluso me-
dios de elevacion carga, descarga, replanteo, nivelacion, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de
las piezas y limpieza, incluy endo cimbra, cimbrado y descimbrado ni tratamiento especifico de terminacion de jun-
tas, construido segun CTE DB SE-F, DB SE'y DB SE-AE.
0010A030 16,000 h.  Oficial primera 18,28 292,48
0010A050 16,000 h.  Ayudante 16,66 266,56
0010A070 8,000 h.  Pedn ordinario 15,92 127,36
PO1LVV042 0,550 mud Ladrillo cv rojo raspado de 5 141,80 77,99
A02C030 0,259 m3 MORTERO DE CAL M-10 78,97 20,45
P0O1DWO050 0,064 m3 Agua 1,15 0,07
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 784,90 23,55
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 808,50 8,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 816,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
03.03 m2 APEO DE ESTRUCTURA CON E.METAL >6m
Apeo de estructura, hasta una altura méxima de 6 m., mediante sopandas, puntales y durmientes metalicos, con
p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoy os.
0010A090 0,850 h.  Cuadrilla A 42,90 36,47
M13B010 1,000 ud  Equipo metélico para apeos 1,92 1,92
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 38,40 1,15
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 39,50 0,40
TOTAL PARTIDA ..ot 39,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.04 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/40/lla V.M.EN BATACHES
Hormigon armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de recalces de cimentacion, incluso armadura (40
kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segin normas NTE ,
EHE-08 y CTE-SE-C.
E04RM020 1,000 m3 HORMIGON HA-25/P/40/lla V.MAN. 206,66 206,66
E04AB020 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,21 48,40
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 255,10 7,65
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 262,70 2,63
TOTAL PARTIDA ..ot 265,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA'Y CUATRO
CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.05 ud SUSTITUCION DE JABALCONES EN VIGA EXISTENTE

Suministro e instalacion de jabalcones en sustitucion de los existentes que apean actualmente la viga de la estan-

cia del ala Este mediante las siguientes operaciones:

- Apeo con viguetas de madera, sopandas, cufias, etc. del forjado superior y del inferior y de la viga en al menos

dos puntos que permitan actuar sobre los jabalcones.

- Desmontado muy cuidadoso de los jabalcones sin dafiar la viga, incluso cortandolos si fuere necesario, liberan-

dolos de sus empotramientos.

- Presentacion y replanteo de los nuev os jabalcones de madera de roble, bien escuadrados, de 20x20 c¢m, en su

posicion final, incluso con empleo de gatos hidraulicos si fuere necesario.

- Anclaje y empotramiento de los jabalcones en la fabrica de los muros. Desapeo de | conjunto

En toda la operacion estara presente un restaurador para evitar posibles dafios en la viga.
0.6 15,000 h.  Oficial 12 carpintero 18,80 282,00
0010B160 15,000 h.  Ayudante carpintero 16,99 254,85
0010A050 15,000 h.  Ayudante 16,66 249,90
0010A070 15,000 h.  Pedn ordinario 15,92 238,80
0010C180 5,000 h.  Especialista restaurador 22,00 110,00
PO1ER160 0,700 m3 Roble c/lll-65 <8m autoclave 1.107,84 775,49
P0O1UCO050 5,000 ud Clavo pucelado 25 cm. carp.armar 1,13 5,65
P01UC030 0,050 kg  Puntas 20x 100 7,45 0,37
P0O1UC020 0,050 kg  Puntas 17x70 7,45 0,37
M12T010 1,000 h.  Taladro eléctrico 2,55 2,55
M11MMO030 1,000 h.  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 4,09 4,09
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 1.924,10 57,72
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 1.981,80 19,82

TOTAL PARTIDA ..ottt 2.001,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL UN EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
03.06 m3 MURO DE TEJAR APAREJO ESPANOL M.CAL

Muro de fabrica para dejar visto, con aparejo espafiol, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo de tejar de

25x12x5 cm., recibido con mortero de cal de dosificacion 1/4, en recrecidos de muros, de pilastras, etc. incluso

enjarje con fabrica existente, incluso medios de elevacion carga y descarga, replanteo, nivelacion, parte propor-

cional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido segun CTE DB SE-F, DB SE y DB

SE-AE.
0010A030 4,478 h.  Oficial primera 18,28 81,86
0010A050 4,478 h.  Ayudante 16,66 74,60
0010A070 2,239 h.  Peon ordinario 15,92 35,64
PO1LMO040 0,508 mud Ladrillo de tejar 25x 12x5 cm 367,80 186,84
A02C030 0,276 m3 MORTERO DE CAL M-10 78,97 21,80
P0O1DWO050 0,493 m3 Agua 1,15 0,57
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 401,30 12,04
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 413,40 4,13

TOTAL PARTIDA ..ottt 417,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA'Y OCHO

CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.07 m  FORMACION DE VIGA CARGADERO IN SITU
Formacién de viga cargadero para apeo del muro Sur de cerramiento consistente en las siguientes operaciones:
- Picado cuidadoso del revestimiento del muro por ambas caras en la banda que ocupara la viga. Se hara con se-
guimiento de arquedlogo.
- Presentacion, replanteo y soldado de los tramos de palastro que formaran los cordones de traccién y compre-
sién. Serén bandas de palastro de seccion 120x15 mm. Serd necesario abrir para ello mechinales de paso en la
zanca de la escalera..
- Realizacion de taladros transversales en el muro y embutido de redondos de acero de didmetro 20 mm recibidos
con resina. Los redondos se replantearan y se instalaran para soldarles los palastros, se separaran 30 cm entre
ejes y se dispondran al tresholillo arriba y debajo de cada palastro.
- Soldado de los palastros a los redondos de forma que queden solidarios los instalados en la cara exterior y los
de la interior.
- Soldado de pletinas de acero de seccion 50x 15 mm en diagonal formando la reticula de unidn del corddn de trac-
cion con el de compresion.
- Corte y repaso con radial de las puntas sobrantes de los redondos transv ersales.
- Formacion del remate de la pilastra para apoyar la viga, desmontando parcialmente la cabeza y empotrando en
ella una placa de anclaje y reparto de acero de200x200x 20 mm.
- Cajeado de la viga y de la zapata de madera e instalacién de un pie derecho o enano formado con perfil estructu-
ral tubular cuadrado 12.12.8 soldado a la placa de anclaje y a los palastros en cada uno de los apoy 0s.
- Se protegera todo el acero con resina epoxiy se revestira con mortero de cal al exterior y guarnecido de yeso al
interior.
Se cuidara especialmente proteger los elementos de madera del sobrecalentamiento de la soldadura. Se eliminara
el escombro y material sobrante, limpieza, p.p. de medios auxiliares.
0010B160 2,000 h.  Ayudante carpintero 16,99 33,98
0010A070 2,000 h.  Peodn ordinario 15,92 31,84
0010B130 2,000 h.  Oficial 12 cerrajero 17,90 35,80
0010B140 2,000 h.  Ayudante cerrajero 16,50 33,00
smatripoafl23 0,500 ud Placa de anclaje p/ cimentacién 15x 15x0.2cm 14,28 7,14
MATPAUCUBO039 86,000 kg Palastro de acero cortén cualquier grosor 1,00 86,00
PO3ACC080 15,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,67 10,05
PERFILTUB 12,000 kg  Perfil estructural tubular de acero cualquier dimensién 1,00 12,00
PO1HA010 0,050 m3  Hormigén HA-25/P/20/1 central 83,18 4,16
PO1ME010 2,000 1. Mortero tix otrépico epoxi 3,20 6,40
M12T010 1,000 h.  Taladro eléctrico 2,55 2,55
M11IMMO030 1,000 h.  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 4,09 4,09
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 267,00 8,01
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 275,00 2,75
TOTAL PARTIDA ..ot 277,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.08 m2 ESTRUCTURA PARES Y TABLERO CUBIERTA DE MADERA ROBLE
Suministro y montaje en la obra de vigas, viguetas y pares de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de
Roble albar (Quercus pedunculata), de densidad 0.71-0.73 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes
menores de 8 m., y escuadrias segin necesidades, 10x 12 cm, de calidad segin normativa AFNOR Il-65 con las
siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisuras tamafio relativo 0.33, desviacion de la fibra 1/11, gemas
tamafio relativo 0.12, nudos tamafio relativo en cantos y aristas de 0.30, en caras extremos 0.18 y en caras cen-
tro 0.30, compresién 0.30, traccion 0.18. ransportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la
intemperie para uso en obra; para su montaje para forjados o tableros de cubierta
mediante ejecucion en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones efc.), segln la montea de la
armadura. Incluso ayudas de albafiileria en montaje y preparacion de uniones, montaje de la pieza, medios de ele-
vacion carga y descarga, fijacion con clavos de acero pucelado de carpinteria de armar, mermas y cortes 10% y
limpieza del lugar de trabajo.
0.6 1,000 h.  Oficial 12 carpintero 18,80 18,80
0010B160 1,000 h.  Ayudante carpintero 16,99 16,99
0010A050 1,000 h.  Ayudante 16,66 16,66
0010A070 1,000 h.  Peon ordinario 15,92 15,92
PO1ER160 0,050 m3 Roble c/lll-65 <8m autoclave 1.107,84 55,39
PO1EL020 1,000 m2 Tablero aglomerado 22 mm. 7,40 7,40
P01UCO050 5,000 ud Clavo pucelado 25 cm. carp.armar 1,13 5,65
P01UC030 0,050 kg Puntas 20x 100 7,45 0,37
P01UC020 0,050 kg  Puntas 17x70 7,45 0,37
M12T010 1,000 h.  Taladro eléctrico 2,55 2,55
M11MMO030 1,000 h.  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 4,09 4,09
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 144,20 4,33
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 148,50 1,49
TOTAL PARTIDA ..ottt 150,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con UN CENTIMOS
03.09 m2 FORJADO ALFARJE DE MADERA DE ROBLE
Suministro y montaje en la obra de vigas, y viguetas de madera nacional en formacion de alfarjes, nueva, secada
en autoclave, de Roble albar (Quercus pedunculata), de densidad 0.71-0.73 kg/dm3, para estructura, manufactura-
da en longitudes menores de 8 m., y escuadrias segln necesidades, 10x12 cm, lleno por vacio, separadas 25
cm. entre ejes, tablero hidréfugo de 19 mm, una capa de poliuretano ex trusionado tipo Roof Mate de 5 cm y sobre
ella un geotextil . y una capa de compresion de 5 cm. de HM-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia plastica,
elaborado en central, i/armadura (2,85 kg/m2). Sobre este forjado se extendera una capa de mortero de nivelacion
y sobre el se pegaré un pavimento de gres con pegamento tipo Sika., terminado. Incluso ayudas de albafiileria en
montaje y preparacion de uniones, medios de elevacion carga y descarga, mermas y cortes 10% y limpieza del
lugar de trabajo.
0.6 1,000 h.  Oficial 12 carpintero 18,80 18,80
0010B160 1,000 h.  Ayudante carpintero 16,99 16,99
0010A050 1,000 h.  Ayudante 16,66 16,66
0010A070 1,000 h.  Peon ordinario 15,92 15,92
PO1ER160 0,060 m3 Roble c/lll-65 <8m autoclave 1.107,84 66,47
PO1EL020 1,000 m2 Tablero aglomerado 22 mm. 7,40 7,40
P01UCO050 5,000 ud Clavo pucelado 25 cm. carp.armar 1,13 5,65
P02EM210 1,000 m2 Geotextil 90g/m2 0,78 0,78
P0O1UC030 0,050 kg  Puntas 20x 100 7,45 0,37
POLIUREXT 1,000 m2 Placa de poliuretano ex trusionado de 5 cm de espesor 12,00 12,00
P01UC020 2,000 kg  Puntas 17x70 7,45 14,90
PO1HA010 0,050 m3 Hormigon HA-25/P/20/I central 83,18 4,16
M12T010 1,000 h.  Taladro eléctrico 2,55 2,55
M11MMO030 1,000 h.  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 4,09 4,09
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 186,70 5,60
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 192,30 1,92
TOTAL PARTIDA ..ot 194,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 CUBIERTAS
04.01 M2 PLACA FIBROCEMENTO EURONIT MAXI ONDA 230-66 O SIMILAR
Suministro e instalacion de placa de fibrocemento tipo onda 230-66 de Euronit Maxi o similar, atornillada a los ras-
treles de madera, con solapes minimos de 22cm en el sentido de la pendiente y 11cm en laterales. Incluyendo
cortes de placas a inglete y piezas especiales, sellados, nivelacién, p.p. de fijacién de las placas a los rastreles
mediante tornillos de rosca saloménica de acero galvanizado con arandela metélica y de PVC, p.p. de pequefio
material y elementos auxiliares, p.p. de proteccién con lonas para asegurar la impermeabilizacion de la cubierta
mientras se realizan los trabajos. Dejando la placa lista para fijar sobre ella la teja. Segin NTE-QTF-17 y
NTE-QTS-5. Incluso limpieza. Completamente terminado. Segun proyecto e indicaciones de la D.F. Medicion de
los faldones en verdadera magnitud.
0010A030 0,100 h.  Oficial primera 18,28 1,83
0010A050 0,100 h.  Ayudante 16,66 1,67
0010A070 0,040 h.  Pedn ordinario 15,92 0,64
MATPAUCUB002 1,100 m2 Placa Euronit maxi oda 230-66 o similar 7,98 8,78
PO5FWT090 4,000 ud Tornillo galvanizado 6,5x 130 G-O 0,28 1,12
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 14,00 0,42
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 14,50 0,15
TOTAL PARTIDA ..ot 14,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
04.02 M2 CUBIERTA TEJA ENVEJECIDA 50X21cm
Cubierta de teja ceramica, mezclando al menos 3 tipos de tejas envejecidas diferentes de Verea y Borja o similar
de 50x21cm. La fijacion de la teja sobre la plaza de soporte se realizara diréctamente mediante espuma de poliure-
tano especial para fijacion de tejas Soudal NV o similar, ganchos y tornillos placa-metal. Las tejas de canal iran co-
locadas sin fijar haciendo tope contra las tejas cobijas de la hilada inmediatamente inferior, y las tejas cobijas iran
fijadas con gancho de acero inoxidable aisi 304 o similar y un punto de espuma. Cada 6 hiladas las tejas cobijas
iran fijadas con tornillos placa-metal con tratamiento fosfato en lugar del gancho. Incluso mezcla y seleccion de los
distintos tipos de teja, p.p. de realizacion de taladro en cada teja que sea necesario, p.p. de piezas especiales, pie-
zas especiales en cufia para remate con cumbrera replanteo, p.p. de piezas especiales para reamte lateral en has-
tiales, cortes, nivelacion, p.p. de p.p. de patinado final de las tejas para igualar, medios auxiliares, p.p. de protec-
cién con lonas para asegurar la impermeabilizacion de la cubierta mientras se realizan los trabajos, p.p. de ele-
mentos de seguridad, y limpieza s/ NTE-QTT. Completamente terminado segln proyecto e indicaciones de la
D.F.
0010A030 0,210 h.  Oficial primera 18,28 3,84
0010A050 0,210 h.  Ayudante 16,66 3,50
MATPAUCUBO003 26,000 ud Teja ceramica curva Vereo o Borja o similar(mezclando 3 modelos) 0,38 9,88
MATPAUCUBO011 13,000 ud  Gancho acero inox. AlSI 304 o similar 0,20 2,60
PO5TWI090 0,250 |. Espuma UR-45 esp.fijacion tejas 12,00 3,00
MATPAUCUBO012 2,000 ud  Tornillo placa-metal con tratamiento fosfato para fijacion teja 0,11 0,22
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 23,00 0,69
%Cl 1,000 %  Costos Indirectos 23,70 0,24
TOTAL PARTIDA ..o 23,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA

IGNACIO BARCELO DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.03 M FORMACION DE ALERO TEJA
Formacién de alero de cubierta compuesto por: recibido y colocacion de un primer ladrillo rdstico igual a los de la
fabrica de fachada para calzado de una primera linea de tejas canal viejas recuperadas procedentes del desmonta-
je de la propia cubierta, incluy endo atornillado con tronillo placa-metal con tratamiento fosfato para fijacion de la pri-
mera cobija ademas de recibirlas con espuma de poliuretano especial para fijacion de tejas Soudal NV o similar y
ganchos. La teja canal sobre la teja vieja y las tejas cobijas seran iguales al resto de tejas del faldon (es decir,
mezclando al menos 3 tipos de tejas envejecidas diferentes de Verea y Borja o similar de 50x 21cm). El vuelo mi-
nimo de la primera teja canal serd 5cm con respecto al plomo de la fachada. Incluy endo replanteo, nivelacion, reci-
bidos, cortes, piezas especiales, emboquillado, p.p. de pequefio material, p.p. de medios auxiliares, p.p. de pro-
teccion con lonas para asegurar la impermeabilizacién de la cubierta mientras se realizan los trabajos y limpieza.
Completamente terminado, segun detalles de proyecto e indicaciones de la D.F.
0010A030 0,250 h.  Oficial primera 18,28 4,57
0010A050 0,250 h.  Ayudante 16,66 4,17
MATPAUCUB003 5,000 ud Teja ceramica curva Vereo o Borja o similar(mezclando 3 modelos) 0,38 1,90
PO5TWI090 0,550 |. Espuma UR-45 esp.fijacion tejas 12,00 6,60
MATPAUCUBO011 5,000 ud Gancho acero inox. AlSI 304 o similar 0,20 1,00
MATPAUCUBO012 5,000 ud Tornillo placa-metal con tratamiento fosfato para fijacion teja 0,11 0,55
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 18,80 0,56
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 19,40 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
04.04 M REALIZACION DE LIMAHOYA DE PLOMO e=3cm d=1m
Realizacion de limahoy a con desarrollo de 1m. compuesta por: formacion o repaso de cama sobre el soporte con
mortero hidrofugo, colocacion de capa de separacion mediante fieltro, formacién de canalén y baberos con plancha
de plomo tipo Ph2 de 3mm de espesor conformado con solapes laterales de rebosadero, juntas engatilladas, pletina
de rigidizacion longitudinal de cobre de 2mm y retenedores de cobre de 0.5mm, y borde, mediante tornilleria y ta-
cos especiales segun el soporte. Incluso limpieza posterior, p.p. de volado de la chapa del canalén de 20cm sobre
el plomo del alero, p.p. de uniones especiales,p.p. de cortes, inglete, solapes, p.p. de pequefio material, p.p. de
medios auxiliares. Completamente terminado. Segun proy ecto e indicaciones de la D.F.
0010B170 0,550 h.  Oficial 12 fontanero 18,92 10,41
0010A060 0,550 h.  Pedn especializado 16,00 8,80
P0O5CP050 1,350 m2 Plancha de plomo Pb2 de 3,00 mm. 65,98 89,07
P02EM210 1,100 m2 Geotextil 90g/m2 0,78 0,86
A02M010 0,050 m3 MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM I/A-P 32,5R pigmentado 117,14 5,86
MATPAUCUBO014 4,000 ml. Pletina de Cu de 50x5 mm para retenedores 2,55 10,20
MATPAUCUBO015 4,000 Ud. Tirafondos Cu 45x4 0,17 0,68
MATPAUCUBO020 2,000 ml. Rastrel alero tipo peine anti palomas 2,45 4,90
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 130,80 3,92
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 134,70 1,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 136,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.05 M ENCUENTRO LATERAL SIMPLE EN CUBIERTA DE TEJA CERAMICA
Realizacion de encuentro lateral simple en cubierta de teja cerAmica con desarrollo de 60cm. compuesta por: apli-
cacion de enfoscado de mortero bastardo de cemento y cal para perparacion de planeidad del paramento vertical y
formacién de escocia, colocacion de banda impermeable wakaflex o similar autosoldable y moldeable de al menos
30cm de ancho, baberos de plancha de plomo tipo Pb2 de 3mm de espesor conformado con solapes laterales, jun-
tas engatilladas, pletina de rigidizacion longitudinal de cobre de 2mm y retenedores de cobre de 0.5mm, y borde,
mediante tornilleria y tacos especiales segin el soporte. Incluso sellado de juntas con sikaflex F11. Incluso limpie-
za posterior, p.p. de uniones especiales, p.p. de cortes, inglete, solapes, p.p. de pequefio material, p.p. de medios
auxiliares. Completamente terminado. Segun proy ecto e indicaciones de la D.F.
0010B170 0,450 h.  Oficial 12 fontanero 18,92 8,51
0010A060 0,450 h.  Pedn especializado 16,00 7,20
P0O5CP050 0,600 m2 Plancha de plomo Pb2 de 3,00 mm. 65,98 39,59
A02M010 0,003 m3 MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM I/A-P 32,5R pigmentado 117,14 0,35
MATPAUCUBO014 1,000 ml. Pletina de Cu de 50x5 mm para retenedores 2,55 2,55
MATPAUCUBO015 8,000 Ud. Tirafondos Cu 45x4 0,17 1,36
MATPAUCUBO17 1,000 ml.  Pletina de Cu de 50x2 mm 3,15 3,15
SIKA11FC 0,150 kg. SikaFlex 11FC 36,54 5,48
MATPAUCUBO019 1,000 m.  Banda impermeabilizante Wakaflex o similar 4,28 4,28
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 72,50 2,18
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 74,70 0,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 75,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
04.06 m2 RETEJADO TEJA ARABE 24-25ud/m2 h<20m
Retejado de faldén de cubierta menor de 20 m., a canal y cobija, con teja cerdmica curva tipo arabe vieja, a razén
de 24-25 ud/m2 y recibiendo con mortero de cemento CEM I/A-P 32,5 y arena de rio M-2,5, una de cada 5 hila-
das perpendiculares al alero, incluso replanteo, colocacion de las tejas con escantillon asentadas sobre torta de
mortero comenzando por la linea de alero, incluso limpieza y regado de la superficie, segin NTE/QTT-11.
0010A040 0,495 h.  Oficial segunda 17,24 8,53
0010A060 0,495 h.  Pedn especializado 16,00 7,92
A02A090 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 70,30 2,11
P0O1DWO050 0,008 m3 Agua 1,15 0,01
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 18,60 0,56
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 19,10 0,19
TOTAL PARTIDA ..ot 19,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
04.07 m2 POLICARB.CEL.CUB. 10 mm. INC.
Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 10 mm. de espesor,
incluso cortes de plancha y perfileria de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero
inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.
0010B250 0,650 h.  Oficial 12 vidrieria 17,24 11,21
0010B260 0,650 h.  Ayudante vidrieria 16,42 10,67
P14TPC040 1,050 m2 Placa policarbon.celular incolor e=10mm 31,88 33,47
P14TWO010 3,000 m.  Perfil universal goma neopreno 7,90 23,70
P01DW090 2,000 ud Pequefio material 1,30 2,60
%0000001 1,000 %  Costos indirectos 81,70 0,82
%0000003 3,000 %  Medios Auxiliares 82,50 2,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 84,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 ALBANILERIA
05.01 m2 SOLERA.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6
Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocaciony armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Segin NTE-RSS y EHE-08.
E04SE090 0,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I SOLERA 107,12 16,07
E04AMO60 1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 2,74 2,74
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 18,80 0,56
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 19,40 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
05.02 m3 FABRICA LADRILLO TOSCO REVESTIR e>1 PIE M. CAL
Fabrica para rev estir con espesor > 1 pie, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x 11,5x5 ¢cm., recibi-
do con mortero de cal de dosificacion 1/4, incluso medios de elevacion carga y descarga, replanteo, nivelacion,
parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido segin CTE DB SE-F,
DB SE y DB SE-AE.
0010A030 4,608 h.  Oficial primera 18,28 84,23
0010A050 4,608 h.  Ayudante 16,66 76,77
0010A070 2,300 h.  Peon ordinario 15,92 36,62
PO1LVV040 0,550 mud Ladrillo cv rojo liso de 24x11,5x5 cm. 146,20 80,41
A02C030 0,280 m3 MORTERO DE CAL M-10 78,97 22,11
P0O1DWO050 0,533 m3 Agua 1,15 0,61
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 300,80 9,02
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 309,80 3,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 312,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
05.03 m2 COLOCACION ENLOSADO DE PIIEDRA
Colocacién de pavimento de losas de canteria, granito o caliza, de espesor medio 15 cm colocadas sobre capa
de arena y pelladas de mortero, 3 cm. de espesor minimo, asentando las piezas por apisonado, niveladas, enra-
sadas, rejuntadas con mortero de cal y arena de rio M-5, con la junta a hueso o a tope, cerrada, eliminacion de
restos de mortero y limpieza, incluso cortes, mermas retaceos, ay udas de cantero, segun NTE/RSR-1.
0010B070 0,550 h.  Oficial cantero 17,90 9,85
0010A030 0,550 h.  Oficial primera 18,28 10,05
0010A070 0,500 h.  Pedn ordinario 15,92 7,96
P01AA082 0,048 t  Arena 0/3 triturada lav ada 15,29 0,73
A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 75,08 1,50
LOSAGRA 1,000 m2 Losa de granito espesor medio 15 cm pavimento 35,00 35,00
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 65,10 1,95
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 67,00 0,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 67,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.04 m2 EMBALDOSADO BARRO A LA PALMA M.MIXTO
Ejecucion de pavimento realizado con baldosa de barro colocado a la palma, con las juntas alternadas, sobre capa
de arena de 2 cm. de espesor minimo, tomadas con mortero mixto 1/1/4, de cemento, cal y arena, incluso rejunta-
do con lechada de cemento, eliminacion de restos y limpieza, segun NTE/RSR-2. sin valorar suministro de baldo-
sas.
0010A030 0,800 h.  Oficial primera 18,28 14,62
0010A070 0,700 h.  Pedn ordinario 15,92 11,14
P01AA082 0,032 t  Arena 0/3 triturada lavada 15,29 0,49
P01CC010 0,001 t  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 97,44 0,10
A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 76,41 0,08
A02M010 0,020 m3 MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/A-P 32,5R pigmentado 117,14 2,34
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 28,80 0,86
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 29,60 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
05.05 m2 TRATAMIENTO DE JUNTAS, REJUNTADO, PATINADO
Rejuntado de fabrica de mamposteria o silleria con mortero de cal de dosificacién 1/3 con acabado segun indicacio-
nes de la D.F., incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, incluida la eliminacién de las juntas antiguas
arenizadas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, previa limpieza con
aire a presion llagas y tendeles. A continuacion con el paramento preparado se extendera la trama de juntas con el
ancho y espesor y disefio especificado, se eliminaran las rebabas de mortero y se limpiara la piedra a medida que
se realiza el rejuntado antes de su fraguado, y se dara un tratamiento final de patinado y regularizacion de la zona
de intervencion. p.p de medios auxiliares. Completamente terminado. Segln proyecto e indicaciones de la D.F.
Medicion por m2.
0010A030 0,200 h.  Oficial primera 18,28 3,66
0010A050 0,200 h.  Ayudante 16,66 3,33
0010A070 0,500 h.  Peon ordinario 15,92 7,96
M12W060 0,061 h.  Equipo pulverizador aerografico 4,70 0,29
P0O1DWO050 0,010 m3 Agua 1,15 0,01
A02C020 0,007 m3 Mortero de cal M-15 80,58 0,56
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 15,80 0,47
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 16,30 0,16
TOTAL PARTIDA ..ot 16,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
05.06 m3 EXTENDIDO GRAVA
Relleno y extendido de grava limpia seleccionada e=20mm., por medios manuales, considerando la grava desde
el punto de descarga en el exterior del edificio, y con p.p. de medios auxiliares, limpieza. Completamente termina-
do. Segln proy ecto e indicaciones de la D.F.
0010A070 0,500 h.  Pedn ordinario 15,92 7,96
P01AG045 1,000 m3  Garbancilo selecc.18/20 mm. 25,69 25,69
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 33,70 0,34
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 34,00 1,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 35,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con UN CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.07 m2 SOLADO GRES 12 CALIDAD
Suministro, colocacion y recibido de solado con baldosa de gres DIBELGIO NOTTE (AZUVI) 60x 60, recibido con
cemento cola blanco o gris , i/ enlechado con borada a color a elegir por la DF, cortes, replanteo de situacién de
piezas guardando simetfria con el centro de la zona a solar, segun criterio de la DF, limpieza y desescombro, p.p.
de tapajuntas de laton entre materiales y diferentes solados, en las zonas a definir por la DF, medios aux liares, to-
talmente terminado.
7MT10AS003 1,000 M2 Baldosa gres 517 5,17
7MT10AS001 0,500 ML Rodapié gres 1,13 0,57
700MOA005 1,000 M2 M.O.Solado gres 03/08 3,97 3,97
7O0MOA006 1,000 ML  M.O.Colocacién Rodapie Gres 03/08 1,41 1,41
6MT1MA004 0,010 M3 MORTERO CEMENTO M-80 33,96 0,34
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 11,50 0,12
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 11,60 0,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
05.08 m2 *PINTURA PLIOLITE SOBRE PARAMENTOS VERTICALES/HORIZ/ABOVEDADOS
Formacién en paramentos verticales, horizontales y abovedados de capa de acabado para revestimientos conti-
nuos hicapa con pintura al Pliolite, color a elegir por la DF, textura lisa, mediante la aplicacién de una mano de fon-
do de pintura autolimpiable y transpirable, basada en resinas de Pliolite y disolventes organicos como fijador de su-
perficie,resistente a la intemperie, agua de lluvia, ambientes marinos y lluvia &cida, transpirable, color a elegir por
la DF, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola, (rendimiento: 0,275 I/m2). Incluso p/p de preparacion y
limpieza previa del soporte, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequefias adherencias e imper-
fecciones; formacion de juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u
otros elementos recibidos en su superficie. Segin NTE-RPP. Incluso p/p de medios auxiliares. Medido deduciendo
huecos mayores de 1 m2.
Completamente terminado, siguiendo indicaciones de proyecto y de la DF.
001004 0,100 h  Oficial 12 18,38 1,84
001006 0,100 h  Oficial 32 17,05 1,71
ARTLEG1100 0,550 |. Pintura autolimpiable a base de resinas de Pliolite 10,16 5,59
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 9,10 0,09
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 9,20 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
05.09 m2 *JAHARRADO CAL
Jaharrado de mortero de cal ( 2 de arena de rio y una de cal grasa), de 3 cm de espesor medio, ejecutado por ca-
pas, con p.p. de corrido de abultado de cornisas, recrecidos puntuales para enrrasado de paramentos, jambas,
dinteles, alfeizares, impostas y molduraciones, sacado (mediante reglas) de aristas, vivos esquinas y rincones.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores de 1 m2. Totalmente termi-
nado, siguiendo indicaciones de proyecto y de la DF.
001004 0,300 h  Oficial 12 18,38 5,51
001008 0,300 h  Pedn especializado régimen general 15,92 4,78
ARENADESILICE 0,030 m3 Arena de silice 12,86 0,39
PASTACAL 0,030 m3. PASTA DE CAL APAGADA 76,47 2,29
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 13,00 0,39
%Cl 1,000 %  Costos Indirectos 13,40 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.10 m2 *REVOCO DE CAL - MADRILENA
Revoco a la madrilefia realizado de manera tradicional con cal grasa, tendido de dos manos de pasta a fratas de
cal con piedra triturada de macael, dosificacién (dos de cal y una de polvo de macael), llevando el color incorpora-
do a base de tierras naturales, incluso juntas de trabajo y despiezes, jambeados, recercados, dinteles y alfeizares
de huecos con sombreado de los mismos, con aguada final de entonacion en las zonas necesarias con veladura
pigmentada de agua de cal. Incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medido deduciendo huecos may ores
de 1 m2. Totalmente terminado, siguiendo indicaciones de proyecto y de la DF.
001004 1,000 h  Oficial 12 18,38 18,38
001008 1,000 h  Peon especializado régimen general 15,92 15,92
ARENADESILICE 0,030 m3 Arena de silice 12,86 0,39
U36AE105 0,750 | Silicato exteriores 9,92 7,44
A01A010 0,030 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 82,59 2,48
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 44,60 1,34
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 46,00 0,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 46,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
05.11 m2  GUARNECIDO MAESTREADO YESO NEGRO
Guarnecido maestreado con yeso negro en paramentos v erticales, horizontales y abov edados.
001018 0,130 h  Cuadrilla B 34,30 4,46
119001 0,020 m® Pasta de yeso negro, amasada 126,71 2,53
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 7,00 0,21
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 7,20 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
05.12 m2  ENLUCIDO YESO BLANCO
Enlucido con yeso blanco en paramentos v erticales, horizontales y abovedados.
001018 0,045 h  Cuadrilla B 34,30 1,54
119002 0,005 m? Pasta de yeso blanco, amasada 139,14 0,70
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 2,20 0,07
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 2,30 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA

IGNACIO BARCELO DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
06.01 m2 ESCALERA RECTA DE ACERO CORTEN
Suministro e instalacion de escalera recta realizada con zanca de llantén de acero cortén de 1 cm de espesor mini-
moy ancho de 80 cm, con peldafios realizados mediante el plegado del propio palastro, suministrado en tramos
para su montaje en obra, mediante el anclado a los muros y macizos de mamposteria mediante taladros con re-
dondo de acero embutido con resina epoxi y placas de anclaje, p.p. de barandilla realizada con perfil tubular de
acero cortén, aplomado, nivelacion, pequefio material, remates, completamente terminado. p.p. de medios auxilia-
res. Completamente terminada. Medicién de la superficie proyeccién horizontal de la escalera. Segin proyecto de
indicaciones de la D.F.
0010B130 2,000 h.  Oficial 12 cerrajero 17,90 35,80
0010B140 2,000 h.  Ayudante cerrajero 16,50 33,00
MATPAUCUB039 110,000 kg Palastro de acero cortén cualquier grosor 1,00 110,00
smatripoafl23 4,000 ud Placa de anclaje p/ cimentacion 15x 15x0.2cm 14,28 57,12
PO1HMO010 0,050 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 80,02 4,00
M06B020 0,350 h.  Barrena de rotopercusion aire 24,41 8,54
POIMEOQ10 1,000 1. Mortero tix otrépico epoxi 3,20 3,20
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 251,70 7,55
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 259,20 2,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 261,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
06.02 m2 RESTAURACION VENTANA O BALCONERA ROBLE
Restauracion de balconera de madera, de roble mediante consolidacién general comprendiendo: sustitucion de ele-
mentos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitucién de ele-
mentos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperacion
de pequefios volimenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grie-
tas y agujeros con resina epox i-madera, lijado general, etc. incluso pequefio material y retirada de escombros.
0.6 1,073 h.  Oficial 12 carpintero 18,80 20,17
0010B160 1,073 h.  Ayudante carpintero 16,99 18,23
P33ZA070 0,008 m3 Madera roble para talla 2.277,13 18,22
P33C060 0,500 kg Cola sintética en envase de 25kg 0,97 0,49
P33A150 0,266 kg Resina epoxi liquida madera 17,44 4,64
M11MMO030 0,250 h.  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 4,09 1,02
M12T010 0,250 h.  Taladro eléctrico 2,55 0,64
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 63,40 1,90
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 65,30 0,65
TOTAL PARTIDA ..ottt 65,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
06.03 m2 DECAPADO CARPINTERIA MADERA DISOLVENTES
Decapado de pinturas existentes sobre puerta de carpinteria de madera, con disolventes, incluso retirada de es-
combros.
0010B230 0,900 h.  Oficial 12 pintura 17,75 15,98
P33J130 0,100 I.  Gel decapante eliminacion pinturas 9,70 0,97
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 17,00 0,51
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 17,50 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

06.04

m2 CARPINTERIA MADERA LAMINADA EN VENTANAS ABATIBLES

Suministro e instalacion de carpinteria de madera laminada de pino tefiido en ventanas abatibles y/o fijas de pino
tefiido en exteriores de primera calidad con el mismo disefio que las existentes, con herrajes tipo ELZETT-ROTO
o similar antioxidantes y regulables en altura y anchura, abatible, con escuadrias de perfiles laminados de laminas
de 70 mm de grueso para marcos y 58 mm para hojas, perfiles seleccionados sin nudos, todos los materiales em-
pleados en la fabricacién estaran homologados y cumplirén las Normas DIN europeas, realizadas segun disefio y
memoria de carpinteria del proy ecto, con dobles juntas de polivinilo una aclstica y ofra térmica,galces para el vi-
drio a colocar, i/ precercos y recibido de precercos y cercos, elementos de cuelgue y seguridad, . Recibido al
precerco al muro y la carpinteria atornillada al cerco, sellada con cordén de silicona transparente o color tipo Sika,
incluso sistema de microventilacién en la carpinteria para cumplimiento del CTE (con aislamiento al ruido de 36
dBA), tapajuntas de madera de pino tefiido, remates y terminacion, tratamiento antixiléfago y tres manos a todo el
conjunto de acabado con xiladecor, color a definir por la DF. Terminada. Medicién hueco interior de fabrica segun
planos. Segun proy ecto e indicaciones de la D.F.

TOTAL PARTIDA ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

06.05

m2 RESTAURACION CERRAJERIA CON OWATROL DE LUSTROL

Restauracion de cerrajeria de forma muy cuidadosa, decapado, limpieza, aplicacion de Owatrol de Lustrol o simi-
lar, restauracion de piezas, reposicion puntual de balaustres, zdcalos, pletinas y elementos ornamentales iguales a
los originales, realizando el tratamiento por toda la superficie de la cerrajeria, Completamente Terminado. Medicion
a una cara.

TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiiii

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

288,71

45,39
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 RESTAURACION
07.01 m2 TRATAM.XILOFAGO CURATIVO SIN TALADROS
Tratamiento in situ curativo para madera , contra xiléfagos (Hy lotrupes bajulus, Anobios, hongos de pudricion, ter-
mitas etc), mediante la aplicacion de fungicida endurecedor -producto oleoso-fungicida B-cloronaftaleno DIN 68800
aplicado iny ectado sin taladros, por impregnacion fungicida endurecedor, y con jeringuillas de plastico, con un ren-
dimiento no menor de 0,25 I/m2. Mientras se realiza la aplicacion, los operarios se protegeran con mascarillas
apropiadas, y la madera tratada no debera tener un grado de humedad superior al 15%.incluso limpieza y p.p. de
medios auxiliares.
0010C080 0,250 h.  Especialista en fungicidas 17,37 4,34
0010A060 0,150 h.  Pedn especializado 16,00 2,40
P33E080 0,250 kg  Xylamon doble fungicida 10,33 2,58
P33P060 2,000 ud  Fungible jeringuilla de plastico 1,23 2,46
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 11,80 0,35
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 12,10 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
07.02 m. PROTESIS LONGITUDINAL ALFARJE <20x25¢cm
Prétesis lineal en alfarjias de madera de hasta 20x25 cm. mediante la restauracion in situ de la pieza estructurale
de madera, por el procedimiento de laminas de madera encoladas con resorcina R.7010, y espesante Sylodex-24
y, 0 cajeando y saneando la pieza alli donde el deterioro sea muy grande, rellenando con mortero epoxi reforza-
do. Restituyendo asi las propiedades mecénicas de la pieza.
0010C090 4,907 h.  Especialista en prétesis madera 17,92 87,93
0010C220 1,113 h.  Restaurador de artesonados 18,00 20,03
0010B160 2,892 h.  Ayudante carpintero 16,99 49,14
P33Z2A340 4,000 m. Laminas de madera para prétesis 5,95 23,80
P33C075 5,000 kg Cola resorcina R.7010 8,53 42,65
P33C077 2,500 kg  Espesante Sylodex-24 11,25 28,13
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 251,70 7,55
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 259,20 2,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 261,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
07.03 m2 CONSOLIDACION SUSTRATO DESPRENDIDO
Consolidacion del substrato del estuco desprendido con caseinato célcico, constituido por: caseina 100 g. en una
gran cantidad de agua,(vertiéndose el exceso de ésta), después se afiaden 900 g. de cal apagada, 100 g. de ace-
tato de polivinilo en emulsién y se le afiade un fungicida, aplicado mediante iny ecciones con jeringuillas sobre las
zonas desprendidas, previamente se habran limpiado el trasdds del substrato con inyecciones de agua y alcohol,
una vez aplicado el consolidante se presionara con una toronda de algodén, eliminandose el exceso de fijador con
una guata absorbente, considerando un grado de dificultad normal.
0010C180 3,000 h.  Especialista restaurador 22,00 66,00
0010C230 3,200 h.  Especialista restaurador pintura 32,08 102,66
0010A060 0,300 h.  Pedn especializado 16,00 4,80
P33XB060 0,100 kg Caseina 20,10 2,01
P01DW050 0,008 m3 Agua 1,15 0,01
P01CL030 0,009 t Cal hidratada en sacos S 119,94 1,08
P33A010 0,100 kg  Adhesivo acetato de polivinilo 15,90 1,59
P33E060 0,050 I. Combinacion aménica cuarternario 7,18 0,36
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 178,50 5,36
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 183,90 1,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 185,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)
IGNACIO BARCELO DE TORRES

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.04 m2 CONS.BARRO CERA MICROCRISTALINA 2 MANOS
Consolidacion de suelo de barro cocido, en estado de conservacion regular, comprendiendo: eliminacién de man-
chas, sales, eflorescencias salitrosas y mohos, mediante aplicacion sobre la superficie, de acido acético disuelto
en agua dejando secar y limpiando con cepillo de raices, repitiendo el tratamiento 2-3 veces e intercalando bafios
de agua, hasta que no aflore salitre a la superficie, las incrustaciones se eliminaran mecéanicamente con escalpelo,
y las manchas de suciedad, grasas, humus, etc. mediante decapante no agresivo. Finalizado el tratamiento se
protegera la superficie mediante un mineralizador de base hidréfuga transpirante y se aplicara finaimente tratamiento
protector y decorativo de cera microcristalina aplicada a 2 manos.
0010C180 0,750 h.  Especialista restaurador 22,00 16,50
0010A060 0,500 h.  Pedn especializado 16,00 8,00
P33J150 2,400 . Acido acético al 3% (vinagre) 1,48 3,55
P0O1DWO050 0,060 m3 Agua 1,15 0,07
P33J120 0,120 kg  Decapante grasas humus CO2 2,28 0,27
P33F090 0,150 kg  Mineralizador base hidrofuga 7,69 1,15
P33S090 0,150 kg  Cera microcristalina Cosmolloid 80H 9,50 1,43
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 31,00 0,93
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 31,90 0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
07.05 m2 RESTAURACION YESERIA MUDEJAR ISLAMICA
Tratamiento de consolidacion de yeseria original o tarjetones de yeso labrado o perfiles angrelados a restaurar, me-
diante ratamiento de limpieza y cepillado previo eliminando la suciedad, incrustaciones, clavazén y los materiales
no recuperablesl, fijacién de la capa pictérica, pulverizacion de un endurecedor en una disolucion acuosa al 8%
concretamente de una emulsion acrilica, mas un 3% de alcohol para conseguir mayor penetracion, aplicada en 3
manos hasta que el paramento quede bien empapado, desmontado y fijacién de las piezas sueltas y elaboracion
de reintegraciones y recuperacion esquematica de la composicion decorativa 0 geométrica, patinado y limpieza fi-
nal'y p.p. de medios auxiliares
0010C180 10,000 h.  Especialista restaurador 22,00 220,00
0010B110 2,000 h.  Oficial yesero o escay olista 17,90 35,80
P01DW050 0,005 m3 Agua 1,15 0,01
P01DL100 0,600 . Emulsion acrilica 5,45 3,27
P01DL110 0,090 I.  Alcohol 5,25 0,47
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 259,60 7,79
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 267,30 2,67
TOTAL PARTIDA ..ot 270,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con UN CENTIMOS
07.06 m2 PATINADO MAT.ORGANICA S/LADRILLO MAMPUESTO
Patinado y o envejecimiento artificial de fabrica de ladrillo de tejar y/o mamposterias, en las zonas que presentan
diferencias ostensibles de color, mediante la impregnacion en superficie de compuestos organicos estables a base
de soluciones de urea o agua de bilis de buey, aplicadas a modo de veladuras en diferentes capas, segin el gra-
do de patinado que se desee conseguir, teniendo en cuanta que la patina artificial debera progresivamente perderse
para dejar paso a la patina natural, se fijara en mayor o menor grado, mediante un consolidante artificial.
0010A040 0,097 h.  Oficial segunda 17,24 1,67
0010A060 0,097 h.  Pedn especializado 16,00 1,55
P33v010 0,182 I. Patinador organico bilis de buey 43,67 7,95
P33A240 0,050 m3 Carga inerte para resinas termoplasticas 159,15 7,96
P0O1DWO050 0,008 m3 Agua 1,15 0,01
M12W060 0,121 h.  Equipo pulverizador aerogréfico 4,70 0,57
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 19,70 0,59
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 20,30 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.07 m2 CONSOLIDACION CON SILICATO DE ETILO
Consolidacion de revocos existentes y piedra caliza o de granito mediante la impregnacion del material con una
solucién consolidante ligera, a base de silicatos de etilo en baja concentracion para evitar brillos superficiales, con
la aplicacion del mismo tratamiento en dos o tres manos sucesivas segln el grado de impregnacion. Limpieza,
eliminacion de restos y regularizacion de los paramentos, incluso p.p. de realizacién de muestras, de pequefio ma-
terial y de medios auxiliares. Completamente terminado. Segun proyecto e indicaciones de la D.F. Medida la su-
perficie ejecutada.
0010C180 0,100 h.  Especialista restaurador 22,00 2,20
0010A060 0,300 h.  Pedn especializado 16,00 4,80
P33E035 0,200 | Silicato de efilo, consolidante 14,70 2,94
PO1DWO050 0,008 m3 Agua 1,15 0,01
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 10,00 0,30
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 10,30 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot 10,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
07.08 m2 TRATAMIENTO PROTEC. TENIDO ETC.CARPINTERIA
Tratamiento final de la carpinteria de proteccion, pintado o tefiido, incluso reintegraciones pictoricas puntuales, res-
tauracion de ambas caras de la cerrajeria mediante tratamiento a base de tanatos, con tratamiento final de poro
abierto, aceites y lasure, patinado y entonacion cromatica del conjunto, i/ p.p. de perforaciones de paso de instala-
ciones de ilunimacion, seguridad, etc, desmontados y montados de los elementos necesarios para la correcta eje-
cucion de todos los trabajos, completamente terminada. (medicion de cada una de las caras al hueco interior de
guarnecidos). Incluso parte proporcional de medios auxiliares. Completamente terminado, siguiendo indicaciones
de proyecto y de la DF.
001004 0,500 h  Oficial 12 18,38 9,19
001005 0,500 h  Oficial 22 17,12 8,56
TENIDOMADERA 0,250 | Tinte y/o pintura lasur de poro abierto para madera 12,00 3,00
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 20,80 0,62
%Cl 1,000 %  Costos Indirectos 21,40 0,21
TOTAL PARTIDA ..ot 21,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
07.09 ud RESTAUR VIGA AJABALCONADA, JACENA Y ZAPATAS
Restauracion de viga de madera ajabalconada y revestida con yeso, eliminando cuidadosamente el revestimiento
de yeso por restaurador, retirada de la tomiza y los clavos, limpieza muy suave, tratamiento de asentado y fija-
cion de la pintura, tratamiento en profundidad de anti xiléfagos, por impregnacion y consolidacién de la estructura
ignea mediante impregnacion de siloxanos en mezcla muy diluida y en varias manos, limpieza y p.p. de medios
auxiliares.
0010C180 40,000 h.  Especialista restaurador 22,00 880,00
0010C220 40,000 h.  Restaurador de artesonados 18,00 720,00
0010C230 15,000 h.  Especialista restaurador pintura 32,08 481,20
P01DL100 2,000 I.  Emulsion acrilica 5,45 10,90
PO1DL110 2,000 1. Alcohol 5,25 10,50
P0O1DWO050 0,100 m3 Agua 1,15 0,12
P33A150 2,000 kg  Resina epoxi liquida madera 17,44 34,88
P33A240 0,002 m3 Carga inerte para resinas termoplasticas 159,15 0,32
P33ZA070 0,020 m3 Madera roble para talla 2.277,13 45,54
P33ZA340 10,000 m.  Lé&minas de madera para prétesis 5,95 59,50
TENIDOMADERA 5,000 | Tinte y/o pintura lasur de poro abierto para madera 12,00 60,00
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 2.303,00 69,09
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 2.372,10 23,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.395,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE
CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 INSTALACIONES Y VARIOS
08.01 m. LIN.SUMINISTRO ELECTRICO
Linea de distribucion en baja tension, desde cuadro eléctrico empotrada discurriendo por instalacion existente en
las zonas que se pueda 6 aérea bajo tubo en las zonas en las que no exista instalacion previa, realizada con ca-
bles conductores de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial ti-
po VV-750 canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm; incluso suministro y montaje de cables conductores, con
parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes y pruebas
de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado. Completamente terminada y funcionando, si-
guiendo indicaciones de proyecto y de la Direccion Facultativ a.
0010B200 0,080 h.  Oficial 12 electricista 18,17 1,45
00108210 0,080 h.  Oficial 22 electricista 16,99 1,36
P15AH010 1,000 m. Cinta sefializadora 0,24 0,24
P15AH020 1,000 m. Placa cubrecables 2,78 2,78
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,30 1,30
P15AF060 0,500 m.  Tubo rigido PVC D 110 mm. 471 2,36
P15AD040 4,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm2 Cu 1,59 6,36
P15GA060 1,000 m.  Cond. rigi. 750 V 16 mm2 Cu 2,40 2,40
P26SL050 4,000 m. Linea eléctrica p/electroval. 3x1,5mm2 0,89 3,56
P26SL060 12,000 ud  Conector 3 cables 1,5 mm2 1,35 16,20
P15GD020 0,500 m.  Tubo PVC rig. der.ind. M 40/gp5 0,76 0,38
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 38,40 0,38
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 38,80 1,16
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiitet ettt 39,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
08.02 ud CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BASICA
Cuadro proteccion electrificacion basica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar
de Legrand Ekinox e de 1x 12 elementos, perfil omega, embarrado de proteccion, interruptor de control de potencia,
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA 'y PIAS (I+N) de 10
A. Instalado, incluy endo cableado y conexionado.
0010B200 0,500 h.  Oficial 12 electricista 18,17 9,09
P15FB240 1,000 ud Caja empot. Legrand Ekinoxe 1X12 4,78 4,78
P15FE100 2,000 ud PIA Legrand 2x40 A 60,35 120,70
P15FD020 1,000 ud Intautdi. Legrand 2x40 A 30 mA 120,42 120,42
P15FE010 1,000 ud  PIA Legrand (+N) 10 A 15,05 15,05
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,30 1,30
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 271,30 8,14
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 279,50 2,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 282,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
08.03 ud IPRO LUMINARIA C/SOPORTE
"iPro Luminaria con soporte - LED COB 12W 1550 Lm.
Warm White 3000°K aimentacion electronica 220 - 240 Vca
optica wide flood 52°
L80 50000 horas de vida MacAdam Step<3
en color gris"
00108200 1,000 h.  Oficial 12 electricista 18,17 18,17
0010B210 1,000 h.  Oficial 22 electricista 16,99 16,99
Mo1 1,000 IPRO LUMINARIA C/SOPORTE 318,00 318,00
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 353,20 3,53
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 356,70 10,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 367,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.04 ud IPRO MINI PROYECTOR
"IPRO MINI - PROYECTOR PARA EXTERIOR - 4,7 W 380 LM
LED WARM WHITE 3000% CRI80 OPTICA FLOOD 34°
ALIMENTADOR ELECTRONICO INTEGRADO VIN = 100 - 240 VCA
L80 50000 HORAS DE VIDA MacAdam Step<3
EN COLOR GRIS"

0010B200 1,000 h.  Oficial 12 electricista 18,17 18,17
00108210 1,000 h.  Oficial 22 electricista 16,99 16,99
MO02 1,000 IPRO MINI PROYECTOR 188,00 188,00
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 223,20 2,23
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 225,40 6,76
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiitit it 232,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS

08.05 ud LINEALUCE COMPACT APLIQUE
"Linealuce Compact Applique Apliques/Plafones
22 LED 35W 2800Im Warm White 3000%
Alimentacién electrénica incluida 100 - 277 Vca
L = 1056mm - Optica wall grazing
L.80 100000 horas de vida MacAdam Step<3

en color gris."
0010B200 2,000 h.  Oficial 12 electricista 18,17 36,34
0010B210 2,000 h.  Oficial 22 electricista 16,99 33,98
MO03 1,000 LINEALUCE COMPACT APLIQUE 650,00 650,00
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 720,30 7,20
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 727,50 21,83

TOTAL PARTIDA ..ot 749,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS

08.06 ud LINEALUCE BRAZOS EXTENSIBLES
" Linealuce Accessori Brazos extensibles de 309 a 389 mm
y orientables +90° Gris"

0010B200 1,000 h.  Oficial 12 electricista 18,17 18,17
0010B210 0,500 h.  Oficial 22 electricista 16,99 8,50
MO04 1,000 LINEALUCE BRAZOS EXTENSIBLES 151,00 151,00
%Cl 1,000 %  Costos Indirectos 177,70 1,78
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 179,50 5,39
TOTAL PARTIDA ..ot 184,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS

08.07 ud LINEALUCE CONECTORES

“Linealuce Accessori Conectores macho y hembra IP66 de 3 polos

Negro"
0010B200 0,100 h.  Oficial 12 electricista 18,17 1,82
0010B210 0,100 h.  Oficial 22 electricista 16,99 1,70
MO05 1,000 LINEALUCE CONECTORES 26,00 26,00
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 29,50 0,30
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 29,80 0,89

TOTAL PARTIDA ..ot 30,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.08 ud LINEALUCE COMPACT INCASSO EMPOTRABLE
"Linealuce Compact Incasso Empotrable lineal - LED
35W 2800Im Warm White 3000°K CRI80 optica wall grazing
Alimentacion electrénica 220 - 240 Vca - L = 1129mm
L.80 100000 horas de vida MacAdam Step<3
en color gris"
00108200 2,000 h.  Oficial 12 electricista 18,17 36,34
0010B210 2,000 h.  Oficial 22 electricista 16,99 33,98
M06 1,000 LINEALUCE COMPACT INCASSO EMPOTRABLE 673,00 673,00
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 743,30 7,43
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 750,80 22,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 773,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
08.09 ud CUERPO DE EMPOTRAMIENTO
"CUERPO DE EMPOTRAMIENTO L = 1110 MM PARA MODULOS
LINEALUCE COMPACT EMPOTRABLE L = 1129 MM"
0010B200 0,200 h.  Oficial 12 electricista 18,17 3,63
0010B210 0,200 h.  Oficial 22 electricista 16,99 3,40
Mo7 1,000 CUERPO DE EMPOTRAMIENTO 42,50 42,50
%Cl 1,000 %  Costos Indirectos 49,50 0,50
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 50,00 1,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 51,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
08.10 ud CONECTOR LINEAL 5 POLOS
CONECTOR LINEAL IP68 DE 5 POLOS
0010B200 0,100 h.  Oficial 12 electricista 18,17 1,82
0010B210 0,100 h.  Oficial 22 electricista 16,99 1,70
M08 1,000 CONECTOR LINEAL 5 POLOS 11,70 11,70
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 15,20 0,15
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 15,40 0,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
08.11 ud UNDERSCORE TIRA FLEXIBLE
"Underscore - tira flexible - 5m - 24V 14,3W/m LED
warm white 2700°K CRI 90 - Blanco"
0010B200 1,000 h.  Oficial 12 electricista 18,17 18,17
0010B210 1,000 h.  Oficial 22 electricista 16,99 16,99
M09 1,000 UNDERSCORE TIRA FLEXIBLE 226,00 226,00
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 261,20 2,61
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 263,80 7,91
TOTAL PARTIDA ..ottt 271,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
08.12 ud UNDERSCORE PERFIL LINEAL
"UNDERSCORE - PERFIL LINEAL ALTO DE SUPERFICIE
PARA LEDSTRIP TOP - L 2000 - BLANCO"
0010B200 0,100 h.  Oficial 12 electricista 18,17 1,82
0010B210 0,100 h.  Oficial 22 electricista 16,99 1,70
M11 1,000 UNDERSCORE PERFIL LINEAL 25,20 25,20
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 28,70 0,29
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 29,00 0,87
TOTAL PARTIDA ..ot 29,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

08.13 ud UNDERSCORE DIFUSOR
Underscore Acc. Difusor dpalo L2000
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CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IGNACIO BARCELO DE TORRES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0010B200 0,100 h.  Oficial 12 electricista 18,17 1,82
0010B210 0,100 h.  Oficial 22 electricista 16,99 1,70
M12 1,000 UNDERSCORE DIFUSOR 12,08 12,08
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 15,60 0,16
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 15,80 0,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
08.14 ud UNDERSCORE CLIP DE FIJACION
Underscore Acc. Clip de fijacion para perfiles lineales
0010B200 0,050 h.  Oficial 12 electricista 18,17 0,91
0010B210 0,050 h.  Oficial 22 electricista 16,99 0,85
M13 1,000 UNDERSCORE CLIP DE FIJACION 7,10 7,10
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 8,90 0,09
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 9,00 0,27
TOTAL PARTIDA ....coviiiiivieiece e 9,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
08.15 ud UNDERSCORE EXTREMO CIERRE
"Underscore Acc. Extremos de cierre para perfil lineal alto
de superficie. Blanco"
0010B200 0,050 h.  Oficial 12 electricista 18,17 0,91
0010B210 0,050 h.  Oficial 22 electricista 16,99 0,85
M14 1,000 UNDERSCORE EXTREMO CIERRE 7,10 7,10
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 8,90 0,09
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 9,00 0,27
TOTAL PARTIDA ....cotiiiiiieeie e 9,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
08.16 ud ALIMENTADOR ELECTRONICO
"ALIMENTADOR ELECTRONICO DE TENSION CONSTANTE
0010B200 0,200 h.  Oficial 12 electricista 18,17 3,63
0010B210 0,200 h.  Oficial 22 electricista 16,99 3,40
M15 1,000 ALIMENTADOR ELECTRONICO 91,00 91,00
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 98,00 0,98
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 99,00 2,97
TOTAL PARTIDA ..ottt 101,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
08.17 ud TRICK APPLIQUE
"Trick Applique Luminaria de pared/techo g 110 mm
con transformador electrénico - Warm White
Efecto Washer 2,9W 350Im
L.80 100000 horas de vida MacAdam Step<3
en color Gris"
0010B200 0,500 h.  Oficial 12 electricista 18,17 9,09
0010B210 0,500 h.  Oficial 22 electricista 16,99 8,50
M16 1,000 TRICK APPLIQUE 220,80 220,80
%Cl 1,000 %  Costos Indirectos 238,40 2,38
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 240,80 7,22
TOTAL PARTIDA ....coviiiiiieevece et 247,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE

CENTIMOS
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CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.18 ud ARQUETA LADRI.SUMIDERO GRANITO SIFON 50x50
Arqueta sumidero sifonica de 50x50 cm. de seccion (til, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de
10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando angulos, e in-
cluso con tapa registrable de losa de granito con cinco perforaciones de 3 cm de diametro y cerco de perfil L, ter-
minada y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavacion y el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
0010A030 2,280 h.  Oficial primera 18,28 41,68
0010A060 1,140 h.  Peon especializado 16,00 18,24
P01HM020 0,049 m3 Hormigén HM-20/P/40/I central 80,02 3,92
PO1LT020 0,060 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7 88,00 5,28
PO1IMC040 0,029 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 1,75
P01MCO010 0,020 m3 Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-15/CEM 70,00 1,40
LOSAGRA 0,300 m2 Losa de granito espesor medio 15 cm pavimento 35,00 10,50
P02CVC400 1,000 ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm. 4,12 4,12
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 86,90 2,61
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 89,50 0,90
TOTAL PARTIDA ..ot 90,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA CENTIMOS
08.19 ud ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 51x51x65cm
Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x 65 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo ma-
cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en
masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento M-15 redon-
deando angulos, con codo de PVC de 45° para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa realizada con losa
de granito, incluy endo los cercos de perfiles de acero, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso p.p. de
suplemento de longitud de bajante existente del mismo material, incluy endo el relleno perimetral posterior, limpieza,
conexionado, limpieza, s/ CTE-HS-5. Completamente terminado y funcionando. Segln proyecto e indicaciones de
laD.F.
0010A030 2,750 h.  Oficial primera 18,28 50,27
0010A060 1,600 h.  Peon especializado 16,00 25,60
PO1HM020 0,085 m3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 80,02 6,80
PO1LT020 0,085 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x7 88,00 7,48
PO1IMCO040 0,035 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 2,12
PO1IMC010 0,027 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM 70,00 1,89
P02CVC010 1,000 ud  Codo M-H PVC j.elast. 45° D=160mm 27,14 27,14
TAP001 1,000 ud Tapa cuadrada 60x 60cm con losa de granito y cerco acero 75,84 75,84
P17JC020 1,100 m.  Bajante cobre D100 mm. p.p.piezas 43,34 47,67
P17JC360 1,000 ud  Abrazadera cobre D100 mm. 4,23 4,23
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 249,00 2,49
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 251,50 7,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 259,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.20 ud ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm
Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x 65 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento M-15 redondean-
do angulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigén
HM-20/P/20/1 ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios
auxiliares, incluso el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. Completamente terminado y funcionando. Segin
proy ecto e indicaciones de la D.F.
0010A030 3,050 h.  Oficial primera 18,28 55,75
0010A060 1,850 h.  Peon especializado 16,00 29,60
P01HM020 0,059 m3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 80,02 4,72
PO1LT020 0,085 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7 88,00 7,48
P01IMC040 0,035 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 2,12
P01IMCO010 0,027 m3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-15/CEM 70,00 1,89
P01LG160 3,000 ud Rasillén cerdmico m-h 100x 25x 4 cm. 0,83 2,49
P03AMO070 0,590 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,10 0,65
P01HMO010 0,021 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 80,02 1,68
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 106,40 1,06
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 107,40 3,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 110,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
08.21 ud ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm REGISTRABLE
Arqueta enterrada registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento M-15 redondean-
do angulos, con tapa realizada con losa de granito, incluy endo los cercos de perfiles de acero, terminada y sellada
con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, incluso el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Completamente terminado y funcionando. Segln proy ecto e indicaciones de la D.F.
0010A030 3,050 h.  Oficial primera 18,28 55,75
0010A060 1,850 h.  Peon especializado 16,00 29,60
P01HM020 0,059 m3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 80,02 4,72
PO1LT020 0,085 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7 88,00 7,48
P01IMC040 0,035 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 2,12
P01IMCO010 0,027 m3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-15/CEM 70,00 1,89
TAP001 1,000 ud Tapa cuadrada 60x 60cm con losa de granito y cerco acero 75,84 75,84
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 177,40 1,77
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 179,20 5,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 184,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
08.22 m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro
160 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. Completamente terminado. Segln proy ecto e indicaciones de la D.F.
0010A030 0,240 h.  Oficial primera 18,28 4,39
0010A060 0,240 h.  Pedn especializado 16,00 3,84
P01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 17,48 4,27
P02CVM010 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 9,88 3,26
P02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 7,74 0,03
P02TV0010 1,000 m.  Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=160mm 6,59 6,59
%Cl 1,000 %  Costos Indirectos 22,40 0,22
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 22,60 0,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.23 ud CONEXION RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE
Conexion de las redes de abastecimiento existentes (aljibe de otra de las zonas del patio y red de agua potable) a
la nueva red de distribucién de agua planteada en el patio, incluso llaves de corte, anti-retorno, y enlace, incluso
pequefio material, incluso pruebas de estanqueidad, completamente terminada y funcionando, siguiendo indicacio-
nes de proyecto y de la Direccion Facultativa.
0010B170 1,600 h.  Oficial 12 fontanero 18,92 30,27
0010B180 1,600 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 17,23 27,57
P17GS060 8,000 m.  Tubo acero galvan. 1 1/2".DN40 mm 11,60 92,80
P17GE060 3,000 ud Codo acero galvan.M-H 1 1/2".DN40 mm 4,59 13,77
P17YE050 0,250 ud  Enlace mixto latén macho 50mm.-1 1/2" 8,81 2,20
P17XR050 1,000 ud  Valv.retencién laton rosc.1 1/2" 16,68 16,68
P17XE060 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/2" 41,71 41,71
P0O1DWO090 15,000 ud  Pequefio material 1,30 19,50
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 244,50 2,45
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 247,00 7,41
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiieeiiiiee e 254,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CENTIMOS
08.24 ud CUADRO PROTEC.RIEGO y BOMBAS
Cuadro proteccion riego y bomba, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de
Legrand Ekinox e de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de proteccion, interruptor automético diferencial de
2x40 A., 30 mA., cinco PIAS (I+N) de 10 A., un PIA de 4x25 A. para linea de ascensor, minutero para temporizado
del alumbrado de escalera. Instalado, incluy endo cableado y conexionado.
00108200 1,500 h.  Oficial 12 electricista 18,17 27,26
P15FB220 1,000 ud Caja empot. Legrand Ekinoxe 2x12 7,95 7,95
P15FD020 1,000 ud Intautdi. Legrand 2x40 A 30 mA 120,42 120,42
P15FE010 5,000 ud PIA Legrand (I+N) 10 A 15,05 75,25
P15FE200 1,000 ud  PIA Legrand 4x25 A 97,16 97,16
P15FF030 1,000 ud  Minutescal.Legrand 16 A.Conex.3-4 hilos 49,62 49,62
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,30 1,30
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 379,00 3,79
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 382,80 11,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 394,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
08.25 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm.
Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
0010B170 0,250 h.  Oficial 12 fontanero 18,92 4,73
P17XE050 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 11,75 11,75
%Cl 1,000 %  Costos Indirectos 16,50 0,17
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 16,70 0,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CENTIMOS
08.26 ud ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1 1/2"
Suninistro e instalacion de electrovalvula de plastico para una tension de 24 V. con apertura manual y regulador de
caudal, con conexion de 1 1/2", ilpequefio material, completamente instalada y funcionando, siguiendo indicacio-
nes de proyecto y de la Direccion Facultativa.
0010B170 0,150 h.  Oficial 12 fontanero 18,92 2,84
00108200 0,020 h.  Oficial 12 electricista 18,17 0,36
0010B195 0,150 h.  Ayudante fontanero 17,39 2,61
P265V045 1,000 ud  Electrov. 24 V reguladora caudal 1 1/2" 90,40 90,40
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 96,20 0,96
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 97,20 2,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 100,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NUEVE CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.27 m. TUBO ALIMENT.ACERO GALV. DN32mm. 1 1/4"

Tuberia de alimentacion de acero galvanizado sS/UNE-19047, de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro nominal, que enlaza

la llave de paso del inmueble con la bateria de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales galvani-

zadas, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.
0010B170 0,200 h.  Oficial 12 fontanero 18,92 3,78
0010B180 0,200 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 17,23 3,45
P17GS050 1,100 m.  Tubo acero galvan. 1 1/4".DN32 mm 15,53 17,08
P17GE050 0,500 ud  Codo acero galvan.M-H 1 1/4".DN32 mm 3,82 1,91
P17YE040 0,250 ud  Enlace mixto laton macho 40mm.-1 1/4" 7,90 1,98
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 28,20 0,28
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 28,50 0,86

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiit it 29,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
08.28 m  FORMACION JARDINERA REMATE CANALON

Formacién de jardinera en el remate de borde de la solera del patio y de la cubierta de proteccién de los restos ar-

queoldgicos del patio con las siguientes operaciones:

- Formacion de zuncho de borde de la solera del patio con seccion 30x30 cm de HA-25/P/40/lla armado con una

cuantia de 50 Kg/m3

- Instalacion de ménsulas de perfil laminado IPE 120 con vuelo de 90 cm soldadas a placa de anclaje en el zuncho

y dispuestas cada 1,5 m.

- Instalacion de correillas de tubo de acero 60.30.2 soldadas a las ménsulas cada 15 cm.

- Instalacion de canaleta de chapa galvanizada sobre la estructura de tubo formando un canalén de 90 cm de base

y alas de 30 cm en el lado de la cubierta y 50 cm en el de la solera

- El borde de la solera y el zuncho se rematard por el interior con un palastro de acero de 5 mm que subira de la

cota del pavimento 5cm y servird de remate del mismo

- La canal de chapa servira de encofrado para formar en su interior un canalén continuo de estratificado de poliéster

y fibra de vidrio

- El canalon formado quedara suelto dentro de la canaleta de acero galvanizado y se conectara a dos colectores

de PVC de desagtie que se conectaran directamente a dos de las arquetas sifénicas

- En el interior del canalon de estratificado se dispondrén jardineras prefabricadas de fibrocemento de dimensiones

no superiores a 150x40x 40 cm

- Finalmente se llenarén de tierra y se instalara el riego automatico.

Todas las partidas anteriores incluy en el suministro de los materiales y la instalacion, incluso limpieza, replanteos,

recortes, etc. p.p. medios auxiliares.
001004 2,000 h  Oficial 12 18,38 36,76
001006 2,000 h  Oficial 32 17,05 34,10
0010A070 5,000 h.  Peén ordinario 15,92 79,60
0010B130 1,000 h.  Oficial 12 cerrajero 17,90 17,90
0010B140 1,000 h.  Ayudante cerrajero 16,50 16,50
P01HA010 0,150 m3  Hormigén HA-25/P/20/1 central 83,18 12,48
PERFILTUB 12,000 kg  Perfil estructural tubular de acero cualquier dimensién 1,00 12,00
FIBRAVIDR 0,500 KG FIBRA DE VIDRIO EN MASA PARA ARMADURAS 22,00 11,00
RESINAPOLIES 1,000 L RESINA DE POLIESTER 35,00 35,00
CHAPAGALV 1,800 m2 CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 2 MM DE ESPESOR 17,00 30,60
P13TP040C 1,050 m. Pletina acero cortén 300/10 mm. 26,02 27,32
P01048 27,000 kg  Acero B500S (500 N/mma2 limite elastico) (p.o.) 0,85 22,95
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 336,20 3,36
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 339,60 10,19

TOTAL PARTIDA ....ooiiiitiitet et 349,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS

CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.29 ud  MYRTUS COMMUNIS 60-80 cm. CONT. 10L.
Suministro de My rtus communis (Mirto) de 60 a 80 m. de altura, suministrado en contenedor de 10l. y plantacion
en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcor-
que y primer riego. Completamente terminado. Segln proy ecto e indicaciones de la D.F.
00108270 0,200 h.  Oficial 12 jardineria 18,24 3,65
0010B280 0,200 h.  Pedn jardineria 16,05 3,21
P28EE260A 1,000 ud  Myrtus communis 60-80 cm. cont. 9,85 9,85
P28DA130 0,300 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,75 0,23
P0O1DWO050 0,020 m3 Agua 1,15 0,02
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 17,00 0,17
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 17,10 0,51
TOTAL PARTIDA ..ot 17,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IGNACIO BARCELO DE TORRES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 GESTION DE RESIDUOS
09.01 M3 SEPARACION Y TRANSPOR VERT. ESCOMBROS

Separacion de escombros y residuos, retirando las piezas de mamposteria o silleria reutilizables y transporte de

restos de escombros a vertedero autorizado, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso a cualquier distan-

cia, considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero, incluso carga, p.p. de medios auxiliares y limpieza.

Completamente terminado. Segun proy ecto e indicaciones de la D.F. Las tierras de remociones se dejaran en la

propia parcela.
0010A070 0,300 h.  Petn ordinario 15,92 4,78
M07CB030 0,066 h.  Camidn basculante 6x4 20 t. 58,67 3,87
CANVERT 1,000 m3 Canon de vertido materiales pétreos 25,00 25,00
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 33,70 1,01
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 34,70 0,35

TOTAL PARTIDA ..ottt 35,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con UN CENTIMOS
09.02 M3 TRANSP.VERTIDO ESCOMBRO FIBROCEMENTO
0010A070 0,822 h.  Pedn ordinario 15,92 13,09
M07CB030 0,100 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 58,67 5,87
CANONVERTIDO 1,000 m3 Canon a vertedero 62,75 62,75
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 81,70 2,45
%Cl 1,000 %  Costos Indirectos 84,20 0,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 85,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS
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B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IGNACIO BARCELO DE TORRES

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 CONTROL DE CALIDAD
10.01 ud CONFORMIDAD, MORTERO CAL DISENADO FRESCO
P01DW050 0,075 m3 Agua 1,15 0,09
.075 1,000 ud  Trabajabilidad, morteros 29,97 29,97
P32H0033 1,000 ud Consistencia, morteros 10,00 10,00
P32H0031 1,000 ud  Cntd® cloruros, morteros 20,00 20,00
P32HO001 1,000 ud  Contenido en aire, morteros 30,00 30,00
P32HO060 1,000 ud Resistencia a comprension, morteros 63,83 63,83
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 153,90 4,62
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 158,50 1,59
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiieeiiiiee e 160,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con DIEZ CENTIMOS
10.02 ud CONFORMIDAD, LECHADA DE CAL
P01DW050 0,075 m3 Agua 1,15 0,09
.075 1,000 ud  Trabajabilidad, morteros 29,97 29,97
P32HO033 1,000 ud  Consistencia, morteros 10,00 10,00
P32HO031 1,000 ud  Cntd® cloruros, morteros 20,00 20,00
P32HO001 1,000 ud Contenido en aire, morteros 30,00 30,00
P32HO060 1,000 ud Resistencia a comprension, morteros 63,83 63,83
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 153,90 4,62
%Cl 1,000 %  Costos Indirectos 158,50 1,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 160,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 11.01 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
11.01.01 ud COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunién al mes de dos horas y
formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoria de oficial de 22
0 ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 12
MOMER001 1,000 h.  Técnico Cualificado Seguridad y Salud 19,99 19,99
0010A030 1,000 h.  Oficial primera 18,28 18,28
0010A040 1,000 h.  Oficial segunda 17,24 17,24
0010A050 1,000 h.  Ayudante 16,66 16,66
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 72,20 2,17
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 74,30 0,74
TOTAL PARTIDA ..ottt 75,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS
11.01.02 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACION
Costo mensual de conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un ofi-
cial de 22,
0010A040 4,040 h.  Oficial segunda 17,24 69,65
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 69,70 2,09
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 71,70 0,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 72,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
11.01.03 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
MOMER002 2,550 h.  Encargado 18,92 48,25
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 48,30 1,45
%Cl 1,000 %  Costos Indirectos 49,70 0,50
TOTAL PARTIDA ..o 50,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTE CENTIMOS
11.01.04 ud RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control vision, audiometria y analiica de sangre
y orina con 6 parametros.
P31W060 1,000 ud  Reconocimiento médico basico | 25,39 25,39
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 25,40 0,76
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 26,20 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

May 0 2016

Pagina

34



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
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B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 11.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
11.02.01 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
P31SS080 0,200 ud Chaleco de obras reflectante. 3,84 0,77
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 0,80 0,02
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 0,80 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
11.02.02 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
TOTAL PARTIDA ...ooiiiiitiitet ettt 4,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
11.02.03 ud PANTALLA DE MANO SOLDADOR
Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm. (amortizable en 5
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A080 0,200 ud Pantalla de mano soldador 9,12 1,82
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 1,80 0,05
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 1,90 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
11.02.04 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31I1A120 0,333 ud Gafas protectoras 8,04 2,68
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 2,70 0,08
%Cl 1,000 %  Costos Indirectos 2,80 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
11.02.05 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311A140 0,333 ud  Gafas antipolvo 2,65 0,88
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 0,90 0,03
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 0,90 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
11.02.06 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolv o un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA150 0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filro 23,67 7,88
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 7,90 0,24
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 8,10 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
11.02.07 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA158 1,000 ud Mascarilla celulosa desechable 0,94 0,94
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 0,90 0,03
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 1,00 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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11.02.08 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A210 1,000 ud  Juego tapones antiruido silicona 0,54 0,54
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 0,50 0,02
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 0,60 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
11.02.09 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturén portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IC060 0,250 ud  Cinturén portaherramientas 23,20 5,80
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 5,80 0,17
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 6,00 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CENTIMOS
11.02.10 ud PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodon, distintos colores, (amortizable en 1 uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IC093 1,000 ud  Peto de trabajo poliéster-algodén 14,61 14,61
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 14,60 0,44
%Cl 1,000 %  Costos Indirectos 15,10 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
11.02.11 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IC130 0,333 ud  Mandil cuero para soldador 11,23 3,74
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 3,70 0,11
%Cl 1,000 %  Costos Indirectos 3,90 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
11.02.12 ud PAR GUANTES DE LONA
Par guantes de lona proteccion estandar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM005 1,000 ud  Par guantes lona proteccion estandar 1,44 1,44
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 1,40 0,04
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 1,50 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
11.02.13 ud PAR GUANTES DE LATEX-ANTIC.
Par guantes de goma latex -anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM010 1,000 ud  Par guantes de goma latex -antic. 1,09 1,09
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 1,10 0,03
%Cl 1,000 %  Costos Indirectos 1,10 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CENTIMOS
11.02.14 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM030 1,000 ud Par guantes uso general serraje 2,10 2,10
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 2,10 0,06
%Cl 1,000 %  Costos Indirectos 2,20 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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11.02.15 ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM040 0,333 ud  Par guantes p/soldador 2,47 0,82
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 0,80 0,02
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 0,80 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
11.02.16 ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.
Par de guantes aislantes para proteccién de contacto eléctrico en tension hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM050 0,333 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 29,84 9,94
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 9,90 0,30
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 10,20 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot 10,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
11.02.17 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP020 0,333 ud Par botas de agua de seguridad 23,84 7,94
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 7,90 0,24
%Cl 1,000 %  Costos Indirectos 8,20 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
11.02.18 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP025 0,333 ud Par botas de seguridad 26,53 8,83
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 8,80 0,26
%Cl 1,000 %  Costos Indirectos 9,10 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
11.02.19 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP050 0,333 ud Par polainas para soldador 7,63 2,54
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 2,50 0,08
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 2,60 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
May o 2016 Pagina 37



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 11.03 SENALIZACION Y PROTECCIONES COLECTIVAS
11.03.01 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacién y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
11.03.02 ud CARTEL PVC. SENALIZACION EXTINTOR, B. I.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para sefiales de lucha contra
incendios (extintor, boca de incendio), amortizable en cuatro usos, i/colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
0010A070 0,010 h.  Peoén ordinario 15,92 0,16
P31SC020 0,250 ud Cartel PVC. Sefializacion extintor, boca inc. 2,99 0,75
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 0,90 0,03
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 0,90 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
11.03.03 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamafio 700x 1000
mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", amortizable en cuaftro usos, i/colocacién y desmontaje. s/R.D. 485/97.
0010A070 0,010 h.  Petn ordinario 15,92 0,16
P31SC030 0,250 ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm. 10,71 2,68
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 2,80 0,08
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 2,90 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
11.03.04 ud PLACA SENALIZACION RIESGO
Placa sefializacién-informacién en PVC serigrafiado de 50x 30 cm., fijada mecé&nicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
0010A070 0,150 h.  Peon ordinario 15,92 2,39
P31SV120 0,333 ud Placa informativa PVC 50x 30 6,12 2,04
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 4,40 0,13
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 4,60 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 4,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
11.03.05 ud LAMPARA PORTATIL MANO
Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D.
614/2001.
P31CE010 0,333 ud Lampara portatil mano 13,15 4,38
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 4,40 0,13
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 4,50 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
11.03.06 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta
de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigdn armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero co-
brizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, linea de t.t. de cobre desnudo de 35 mmz2, con
abrazadera a la pica, instalado. MIBT 039. s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001..
TOTAL PARTIDA ..ottt 219,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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11.03.07 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado, (amortizable en
5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001..
0010A030 0,100 h.  Oficial primera 18,28 1,83
P31CE060 0,200 ud  Transformador seg. 24 V. 1000 W. 159,43 31,89
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 33,70 1,01
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 34,70 0,35
TOTAL PARTIDA ..o 35,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS
11.03.08 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmax.40kw
Cuadro secundario de obra para una potencia méxima de 40 kW. compuesto por armario metélico con revest-
miento de poliéster, de 90x60 cm., indice de proteccion IP 559, con cerradura, interruptor automatico magnetotérmi-
co+diferencial de 4x 125 A., dos interruptores automatico magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25
A.y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230
V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rétulos de identificacion de circuitos, bornes de
salida y p.p. de conexion a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4
obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.
0010B200 0,500 h.  Oficial 12 electricista 18,17 9,09
0010B210 0,500 h.  Oficial 22 electricista 16,99 8,50
P31CE160 0,250 ud  Cuadro secundario obra pmax.40kW 958,67 239,67
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 257,30 7,72
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 265,00 2,65
TOTAL PARTIDA ...t 267,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
11.03.09 ud EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte,
manémetro comprobable y boquilla con difusor, segiin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.
0010A070 0,100 h.  Peon ordinario 15,92 1,59
P31Cl005 1,000 ud  Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B 25,79 25,79
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 27,40 0,82
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 28,20 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
11.03.10 ud EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
boquilla con difusor, segin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 15,92 1,59
P31CI025 1,000 ud  Extintor CO2 2 kg. acero. 34B 55,64 55,64
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 57,20 1,72
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 59,00 0,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 59,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

May 0 2016

Pagina

39



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)
IGNACIO BARCELO DE TORRES

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 11.04 INSTALACIONES DE BIENESTAR
11.04.01 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 15,92 1,59
P31BM010 1,000 ud Percha para aseos o0 duchas 0,50 0,50
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 2,10 0,06
%Cl 1,000 %  Costos Indirectos 2,20 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
11.04.02 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
11.04.03 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 33,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CENTIMOS
11.04.04 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabén de uso industrial de 1 . de capacidad, con dosificador de jabdn colocada (amortizable en 3
usos).
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 15,92 1,59
P31BM040 0,333 ud  Jabonera industrial 1 I. 21,39 7,12
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 8,70 0,26
%Cl 1,000 %  Costos Indirectos 9,00 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS
11.04.05 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.
0010A070 0,010 h.  Peon ordinario 15,92 0,16
P31BM045 0,330 ud Dispensador de papel toalla 46,35 15,30
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 15,50 0,47
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 15,90 0,16
TOTAL PARTIDA ..o 16,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS
11.04.06 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metlica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con tratamiento antifosfa-
tante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilacién en puerta,
colocada, (amortizable en 3 usos).
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
11.04.07 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).
0010A070 0,100 h.  Peon ordinario 15,92 1,59
P31BM080 0,250 ud  Mesa melamina para 10 personas 201,34 50,34
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 51,90 1,56
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 53,50 0,54
TOTAL PARTIDA ..ot 54,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS
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11.04.08 ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
P31BM100 0,500 ud  Depbsito-cubo basuras 31,50 15,75
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 15,80 0,47
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 16,20 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
11.04.09 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y sei-
grafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 15,92 1,59
P31BM110 1,000 ud  Botiquin de urgencias 24,59 24,59
P31BM120 1,000 ud Reposicion de botiquin 55,93 55,93
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 82,10 2,46
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 84,60 0,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 85,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
11.04.10 ud REPOSICION BOTIQUIN
Reposicion de material de botiquin de urgencia.
P31BM120 1,000 ud Reposicion de botiquin 55,93 55,93
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 55,90 1,68
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 57,60 0,58
TOTAL PARTIDA ..ottt 58,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
11.04.11 ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES
Camilla portatil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).
P31BM130 0,100 ud Camilla portatil evacuaciones 154,31 15,43
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 15,40 0,46
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 15,90 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
11.04.12 ud CONVECTOR ELECT. MURAL 1000 W.
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
P31BM140 0,200 ud Radiador eléctrico 1000 W. 41,60 8,32
%MA 3,000 %  Medios Auxiliares 8,30 0,25
%ClI 1,000 %  Costos Indirectos 8,60 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA

IGNACIO BARCELO DE TORRES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 PREVIOS, DESMONTADOS Y DEMOLICIONES
01.01 ud RETIRADA DE PILAS DE MARMOL, OBSTACULOQS, ETC.
Retirada de pilas de lavado o fregaderos de marmol macizo de grandes dimensiones, asi como de
otros trastos y obsticulos que entorpecen las operaciones de obra, y traslado al lugar designado por
la propiedad o a vertedero. Incluso p.p. de medios auxiliares
1 1,00
1,00 86,24 86,24
01.02 m2 ANDAMIO EUROPEO O MULTIDIRECC.
Transporte, montaje y desmontaje de andamio tipo europeo o multidireccional, marcado CE, segln
zonas, incluso tres plataformas de trabajo por cuerpo, malla de proteccion, barandillas y rodapie se-
glin normativa, arriostramientos, anclajes y elementos de seguridad, ménsulas de arime al para-
mento para que la distancia no sea mayor a 30cm, p.p. marquesinas sobre zonas de paso y coloca-
cion de mallas protectoras, formacion superior de plataformas completas de trabajo para los trabajos
en bovedas, techos zonas necesarias, con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza
para apoy 0s, y proteccion de la zona de solados de apoyo, con p.p. de alquiler diario durante la du-
racion de todas las unidades de obra, para el cual sea necesario, il anclajes y elementos de seguri-
dad, nucleo independiente de escalera convencional, no tipo barco, solo para el acceso, il traslado
dentro de la obra. Segun Normativa de aplicacion. Completamente terminado. Segun proyecto e indi-
caciones de la D.F.
Seccion 11
Torre 1 4,60 8,40 38,64
Frente claustro 1 7,00 10,00 70,00
Testero pasillo 2 7,30 4,00 58,40
Seccién 22 1 9,00 14,50 130,50
Seccion 66 1 12,00 12,00 144,00
Seccion 77
Sala capitular 1 7,50 13,50 101,25
Torre 1 4,50 7,00 31,50
Interior pdrtico 2 12,00 4,00 96,00
Estancia viga jabalcones 1 5,00 3,50 17,50
1 4,00 3,50 14,00
1 2,00 3,50 7,00
1 1,00 3,50 3,50
712,29 14,51 10.335,33
01.03 m DESMONTADO DE CANALONES, BAJANTES Y CHIMENEAS
Desmontado de los canalones y bajantes de todas las cubiertas que vierten hacia el patio, incluso re-
tirada de las ataduras y los anclajes, dejando los aleros perfectamente limpios y sin obstaculos ni
restos, incluso retirada de restos a contenedor a pie de obra. Incluso p.p. de medios auxiliares
Seccién 22
Canalén 1 13,70 13,70
Bajantes 2 13,20 26,40
Seccién 66
Canalones 1 2,00 2,00
1 7,00 7,00
1 12,00 12,00
Bajantes 1 9,00 9,00
1 4,25 4,25
Seccion 77
Canalones 1 11,70 11,70
1 7,73 7,73
Bajantes 2 5,00 10,00
Estancia viga jabalcones
Bajantes 1 6,00 6,00
1 8,00 8,00
Chimeneas 2 8,00 16,00
1 5,00 5,00
May 0 2016 Pagina 1



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA

IGNACIO BARCELO DE TORRES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
138,78 3,44 477,40
01.04 m2 DESMONTAJE DE COBERTURA CON PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y su estructura metélica completa,
con elementos de fijacion, sujeta mecanicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura,
en cubierta inclinada a una o dos aguas; incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y bajan-
tes, mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado
de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga mecanica del material desmontado so-
bre camién. Se incluye en el precio las protecciones personales y colectivas especiales para el tra-
tamiento de residuos con amiantos. Medicion de la superficie en verdadera magnitud. Incluye des-
montado de la estructura. Completamente terminado, siguiendo indicaciones de proyecto y de la DF.
Patio 1 11,50 6,50 74,75
74,75 49,02 3.664,25
01.05 m2 DEMOLIC.COMP.CUBIERTA.TEJA.TABIQUILLOS PALOMEROS
Demolicion completa de cubierta formada por cubricién de teja de cualquier tipo, soporte de tabiquillos
palomeros y tablero ceramico o de hormigén, y forjado de soporte de estos, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Restos arqg. 1 7,30 3,90 28,47
28,47 51,74 1.473,04
01.06 ud LEVANTADO AP.SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales ex cepto bafieras y duchas, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.
2 2,00
2,00 21,38 42,76
01.07 ud LEVANTADO INSTAL.FONTANERIA./DESAGUE
Levantado de tuberias de fontaneria y de desagties de una vivienda normal, o dotacion similar, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-
roy con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
2 2,00
2,00 161,56 323,12
01.08 ud LEVANTADO.INSTALAC.ELECTRICA
Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonia de una vivienda normal de 90 m2, u otras ins-
talaciones de dotacion y dificultad similar, por medios manuales, incluso desmontaje previo de lineas
y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin ransporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
4 4,00
4,00 171,04 684,16
01.09 m2 DEMOLIC.SOLADO BALDOSAS A MANO
Demoalicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, de terrazo, ceramicas o de gres, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
P.Baja
Patio 1 11,50 6,50 74,75
Pavim.pdrtico 1 12,50 2,50 31,25
Pasillo 1 11,00 1,30 14,30
Estancia viga 1 4,50 3,90 17,55
Entreplanta
Estancia viga 1 4,50 3,90 17,55
Pavim.pdrtico 1 12,50 2,00 25,00
Resto pasillo 1 5,00 1,30 6,50
186,90 12,42 2.321,30
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA

IGNACIO BARCELO DE TORRES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.10 m2 DEMOLIC.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.
Demolicion de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin fransporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
P.Baja
Patio 1 11,50 6,50 74,75
Pavim.pdrtico 1 12,50 2,50 31,25
Pasillo 1 11,00 1,30 14,30
Estancia viga 1 4,50 3,90 17,55
137,85 17,98 2.478,54
01.11 m3 EXCAVACION SUPERFICIAL MEDIOS MANUALES
Excavacion superficial de terreno tras la refirada de la solera hasta alcanzar la cota necesaria para la
nueva solera'y pavimento, con medios manuales o pequefia maquinaria, martilo neumatico, respe-
tando instalaciones en servicio y eliminando las que estén en desuso, con seguimiento de arquedlo-
go no incluido en el precio de la partida, de acuerdo con las cotas de proyecto e indicaciones de la
D:F, con retirada del escombro a contenedor a pie de obra, sin incluir transporte a vertedero. Incluso
limpieza y p.p. de medios auxiliares.
P.Baja
Patio 1 11,50 6,50 0,25 18,69
Pavim.pértico 1 12,50 2,50 0,25 7,81
Pasillo 1 11,00 1,30 0,25 3,58
Estancia viga 1 4,50 3,90 0,25 4,39
34,47 33,12 1.141,65
01.12 m2 DEMOLIC.TABIQUE ESCAYOLA O YESO PLADUR
Demoalicion de tabiques de escayola o de yeso suelo-techo, o del tipo de placa pequefia, 0 de Pla-
dur, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Patio 1 6,00 2,50 15,00
En medio del patio 1 4,20 2,50 10,50
En medio del patio 1 3,00 2,50 7,50
Pasillo 1 7,50 2,70 20,25
53,25 9,94 529,31
01.13 m3 DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO, MAMPOSTERIA, ETC. A MANO
Demolicion muy cuidadosa y completa de cualquier tipo de fabrica 0 mamposteria, en interiores o
exteriores, sin dafiar ningun tipo de elemento estructural, incluy endo, carpinterias interiores y exterio-
res, precercos y cercos, carpinterias de paso, dinteles, efc. ... realizada a mano y pistolete en los
casos necesarios, sin producir apalancamientos ni dafios al resto de la edificacion,con acopio de la
piedra para su posterior reutilizacion en reconstruccion de muros; i/ retraday carga de escombros y
material sobrante sobre contenedor o camién. Se incluye p.p. de medios auxiliares, elementos de
seguridad, apeos provisionales, etc para la correcta ejecucion de los trabajos, dejando todas las zo-
nas limpias y adecuadas para la ejecucion de los siguientes trabajos.(med. segln planos antes de la
demolicién). Completamente terminado, siguiendo indicaciones de proyecto y de la DF.
Patio separacién restos arg. 1 4,20 0,12 2,60 1,31
Peto separacion restos 1 3,60 0,12 1,00 0,43
Separacion salas restos 1 3,90 0,12 2,60 1,22
Apertura ventana a claustro 1 1,50 0,30 2,70 1,22
Estancia viga jabalcones 1 4,44 0,30 2,30 3,06
1 1,20 0,30 2,30 0,83
Tabique pdrtico PBaja 1 2,00 0,30 3,50 2,10
Tabigue pdrtico entreplanta 1 1,10 0,12 2,20 0,29
Muros entre pilastras 1 1,30 0,30 3,30 1,29
Muros entre pilastras 1 1,70 0,30 5,00 2,55
Muros entre pilastras 1 3,00 0,30 4,00 3,60
Muros entre pilastras 1 1,30 0,30 5,00 1,95
Mayo 2016 Pagina 3



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA

IGNACIO BARCELO DE TORRES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Muros entre pilastras 1 2,00 0,30 4,30 2,58
22,43 38,75 869,16
01.14 m2 DEMOLIC.FORJADOS MADERA A MANO
Demoalicion de forjados de vigas de madera y revoltn de ladrillo hueco sencillo, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Estancia viga 1 4,50 3,90 17,55
Pavim.pdrtico 1 12,50 2,00 25,00
Resto pasillo 1 5,00 1,30 6,50
Soporte depésitos patio 1 2,50 1,50 3,75
52,80 28,29 1.493,71
01.15 m2 PICADO DE REVESTIMIENTO
Picado con seguimiento arqueoldgico de revestimientos de paramentos ya sean revocos, guarneci-
dos, enfoscados, alicatados, aplacados o preparaciones existentes, en paramentos verticales y hori-
zontales, con p.p. de jambeados, dinteles y alfeizares de huecos, por medios manuales eliminandolo
en su totalidad dejando al descubierto las fabricas originales. Los trabajos se ejecutaran de forma
muy cuidadosa, sin dafiar la fabrica, eliminando el rejuntado de la misma en los casos necesarios.
Limpieza final de los paramentos dejandolos preparados para la ejecucion de las posteriores unida-
des, i/ retirada y carga de escombros a contenedor 0 camion. Se incluyen p.p. de medios auxiliares,
y medidas de seguridad. Medicién en verdadera magnitud descontando huecos mayores de 1 m2.El
costo de arquedlogo no esta contenido en esta partida.
Seccion 11
Frente claustro 1 7,00 12,00 84,00
Testero pasillo 1 7,30 6,15 44,90
2 6,00 2,30 217,60
Seccion 22 1 5,55 13,40 74,37
1 3,40 9,00 30,60
Seccion 66
pilas 4 2,80 5,60 62,72
Testero 1 12,00 9,15 109,80
Zonas altas 1 3,50 4,15 14,53
Sala capitular 1 7,30 8,10 59,13
Torre 1 4,50 6,50 29,25
Estancia viga jabalcones 1 5,00 4,50 22,50
1 4,00 4,50 18,00
1 3,00 4,50 13,50
1 2,00 4,50 9,00
Pasillo planta primera 2 12,00 2,50 60,00
659,90 4,72 3.114,73
01.16 m2 PROTECCION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS
Proteccion de restos arqueoldgicos existentes en el patio mediante la creacion de una estructura lige-
ra de madera para soporte de una cubierta de proteccion que tape toda la superficie de los restos. La
cubierta se realizard mediante un tablero de madera aglomerado de 19 mm fijado y anclada a la es-
tructura de soporte, debera ser bastante estanca para evitar la entrada de polvo, y a la vez fuerte pa-
ra soportar la caida de escombro. Se evitara tenerla instalada mucho tiempo, ya que ha de garant-
zarse la ventilacion de los restos. Incluso el desmontaje final de la proteccion con retirada del material
a contenedor a pie de obra.Incluso p.p. de medios auxiliares
Sala 1 1 3,30 3,80 12,54
Sala 2 1 3,90 3,90 15,21
21,75 33,79 937,67
TOTAL CAPITULO 01 PREVIOS, DESMONTADOS Y DEMOLICIONES.........oovvvmrvrienneeesseessssenssseenessesssseennn 29.972,37
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAP{TULO 02 ARQUEOLOGIA
02.01 ud PROYEC.SUPERV.ARQUEOL.VAC/REMOC TIERRAS

Proyecto de actuacion arqueoldgica consistente en la supervision de vaciados o remociones de tie-
rras, incluye breve estudio histérico-arqueoldgico de los terrenos, metodologia, plan de actuacion,
equipo de trabajo y curriculum vitae, medidas de seguridad e higiene, documentacion fotogréfica y
planimétrica. Por cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administra-
cion que debe autorizar la actuacién y otra para el arquedlogo director de los trabajos.

1 1,00

1,00 1.002,64 1.002,64
02.02 h  SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO h<1,5m

Seguimiento de arquedlogo a pie de obra del desescombro de restos arqueolégicos existentes,
ejecutado con minuciosidad, incluy endo toma de datos, identificacion indeleble de las piezas de inte-
rés en apilamiento provisional, y remocion y asiento en el lugar de acopio definifivo a donde se dest-
na, y replanteo del elemento arquitectonico al que pertenece, para informe final de los trabajos y re-
daccion de fichas individualizadas de las piezas y/o unidades estratigraficas asi como coordinacion
de las tareas de dibujo, incluyendo limpieza y retirada de restos para tratamiento necesario, p.p. de
medios auxiliares. Segln proyecto e indicaciones de la D.F.

Un mes completo de seguimiento 160 160,00

160,00 31,27 5.003,20
02.03 ud INFORME ARQUEOLOGICO.

Informe del estudio y registro de las piezas y elementos constituy entes del escombro, con la finalidad
de determinar la evolucion de las diferentes estructuras constructivas y las modificaciones sufridas,
con una cronologia de las mismas, mediante la realizacion de seguimiento arqueol6gico de los res-
tos recuperables. Incluye estudio y memoria de los trabajos realizados, documentacion fotogréfica y
planimétrica y aproximacion cronolégica. Por duplicado, siendo una copia para la entidad contratante
y otra para el director de los trabajos. Segln proyecto e indicaciones de la D.F.

1 1,00

1,00 1.021,66 1.021,66
02.04 m3 CLASIFICACION DOCUMENT. RESTOS RECUPERABLES

Clasificacion, marcado, y documentado de sillares y piezas labradas de  restos arqueoldgicos
existentes, ejecutada con minuciosidad, por arquedlogo a pie de obra, incluy endo toma de datos pre-
via de las piezas, identificacion indeleble de las mismas y control para su asiento en el lugar de aco-
pio definiivo a donde se destina, incluso replanteo del elemento arquitectdnico al que pertenece, si
fuere necesario, redaccion de fichas individualizadas de las piezas, en las que se incluira dibujo en
tres diemensiones acotado y/o fotografia, aportando todos los datos necesarios para su ingreso en un
archivo de Access u ofra base de datos, incluyendo limpieza y retirada de restos para tratamiento
necesario, p.p. de medios auxiliares. Segun proyecto e indicaciones de la D.F.

5% del escombro de la cueva 6 6,00

6,00 42,41 254,46
02.05 m3 RETIRADA DE ESCOMBRO SEMI MANUAL

Desescombroy vaciado muy cuidadoso de tierras 0 escombros  existentes en la zona de actua-
cion, realizado bajo supervision arqueoldgica permenente a cargo de un arquedlogo titulado. Incluye
el movimiento cuidadoso de las piezas, ya sea con carretilla elevadora, bateas u otros sistemas des-
de el punto de remocion a su lugar de acopio , incluso limpieza de escombro sin interés, clasifica-
cion del mismo y retirada a vertedero autorizado, incluso acopio ordenado de las piezas segin ins-
trucciones de arquedlogo y direccion facultativa. No se incluy e en este precio el costo de la supervi-
siony direccion de arquedlogo., p.p. de medios auxiliares. Segin proyecto e indicaciones de la D.F.

Escombro cueva bajo sacristia 1 12,00 4,00 2,50 120,00

120,00 29,60 3.552,00
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

IGNACIO BARCELO DE TORRES

PRECIO

IMPORTE

02.06

m3 EMBALAJE Y PALETIZADO MATERIAL ARQUEOLOG.

Embalaje y paletizado, de material arqueoldgico, procedente de las prospecciones y la retirada del
escombro, ejecutado mediante plataformas de madera paletizables, adecuadas a los tamafios y dife-
rente composicion del material, con proteccion del mismo si fuere necesario, incluso individualiza-
cion o independizacion, a base de planchas de poliestireno expandido , embolsados de papel de
burbujas o papel arroz, etc. y fijacion con cinta adhesiva de papel Kraff, para evitar el movimiento
de las piezas, golpes y roces, asi como su transporte y situado de los palets en su lugar definitivo,
nave de acopio y estanteria, todo ello, realizado bajo la supervision del equipo de arqueologia. Segln
proy ecto e indicaciones de la D.F.

5% del escombro de la cueva 6 6,00

TOTAL CAPITULO 02 ARQUEOLOGIA.......cooooeveeeeeierseeeeeseeses e eeesessesesssss s s ssessss s sssssessss s ssese s

66,00

10.899,96
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA

IGNACIO BARCELO DE TORRES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
03.01 m3 EXCAVACION Y ENCOFRADO BATACHES C/MADERA
Excavacion y perfilado de tierras en apertura de batache, encofrado mediante tableros de madera
aglomerada, tablones verticales, correas y codales de madera, incluso desencofrado posterior y p.p.
de medios auxiliares.
Bataches en muro cueva 2 1,00 1,00 1,00 2,00
2,00 81,64 163,28
03.02 m3 ARCO DE FABRICA LADRILLO VISTO M.CAL
Arco de fabrica de ladrillo cara vista, tomado con mortero de cal de dosificacion 1/4, juntas de 1 cm.,
incluso medios de elevacion carga, descarga, replanteo, nivelacion, parte proporcional de mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, incluyendo cimbra, cimbrado y descimbrado ni trata-
miento especifico de terminacion de juntas, construido segin CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.
Apeos en hoveda cueva 2 6,00 0,25 0,25 0,75
0,75 816,55 612,41
03.03 m2 APEO DE ESTRUCTURA CON E.METAL >6m
Apeo de estructura, hasta una altura méxima de 6 m., mediante sopandas, puntales y durmientes
metalicos, con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoy os.
Cueva bajo sacristia 1 4,00 2,00 8,00
8,00 39,94 319,52
03.04 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/40/lla V.M.EN BATACHES
Hormigén armado HA-25/P/40/l1a, elaborado en central en relleno de recalces de cimentacion, inclu-
so armadura (40 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colo-
cado. Segln normas NTE , EHE-08y CTE-SE-C.
Bataches en muro cueva 2 1,00 1,00 1,00 2,00
2,00 265,34 530,68
03.05 ud SUSTITUCION DE JABALCONES EN VIGA EXISTENTE
Suministro e instalacion de jabalcones en sustitucion de los existentes que apean actualmente la viga
de la estancia del ala Este mediante las siguientes operaciones:
- Apeo con viguetas de madera, sopandas, cufias, etc. del forjado superior y del inferior y de la viga
en al menos dos puntos que permitan actuar sobre los jabalcones.
- Desmontado muy cuidadoso de los jabalcones sin dafiar la viga, incluso cortandolos si fuere nece-
sario, liberandolos de sus empotramientos.
- Presentacion y replanteo de los nuevos jabalcones de madera de roble, bien escuadrados, de
20x 20 cm, en su posicion final, incluso con empleo de gatos hidraulicos si fuere necesario.
- Anclaje y empotramiento de los jabalcones en la fabrica de los muros. Desapeo de | conjunto
En toda la operacion estara presente un restaurador para evitar posibles dafios en la viga.
Viga ala Este 1 1,00
1,00 2.001,61 2.001,61
03.06 m3 MURO DE TEJAR APAREJO ESPANOL M.CAL
Muro de fabrica para dejar visto, con aparejo espafiol, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo de te-
jar de 25x12x5 cm., recibido con mortero de cal de dosificacion 1/4, en recrecidos de muros, de pi-
lastras, etc. incluso enjarje con fabrica existente, incluso medios de elevacion cargay descarga, re-
planteo, nivelacién, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
construido segiin CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.
Esquinazo torre 1 1,00 1,00 1,00 1,00
Pilastras 4 2,00 0,50 0,50 2,00
Oftros dafios 1 2,00 1,00 1,00 2,00
5,00 417,48 2.087,40
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B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

IGNACIO BARCELO DE TORRES

PRECIO

IMPORTE

03.07

03.08

03.09

m FORMACION DE VIGA CARGADERO IN SITU

Formacion de viga cargadero para apeo del muro Sur de cerramiento consistente en las siguientes
operaciones:

- Picado cuidadoso del revestimiento del muro por ambas caras en la banda que ocupara la viga. Se
hara con seguimiento de arquedlogo.

- Presentacion, replanteo y soldado de los tramos de palastro que formaran los cordones de traccion
y compresion. Seran bandas de palastro de seccion 120x 15 mm. Sera necesario abrir para ello me-
chinales de paso en la zanca de la escalera..

- Realizacion de taladros transversales en el muro y embutido de redondos de acero de didametro 20
mm recibidos con resina. Los redondos se replantearan y se instalaran para soldarles los palastros,
se separaran 30 cm entre ejes y se dispondran al tresholillo arriba y debajo de cada palastro.

- Soldado de los palastros a los redondos de forma que queden solidarios los instalados en la cara
exterior y los de la interior.

- Soldado de pletinas de acero de seccién 50x 15 mm en diagonal formando la reticula de unién del
cordén de traccion con el de compresion.

- Corte y repaso con radial de las puntas sobrantes de los redondos transversales.

- Formacién del remate de la pilastra para apoyar la viga, desmontando parcialmente la cabeza y
empotrando en ella una placa de anclaje y reparto de acero de200x 200x 20 mm.

- Cajeado de lavigay de la zapata de madera e instalacion de un pie derecho o enano formado con
perfil estructural tubular cuadrado 12.12.8 soldado a la placa de anclaje y a los palastros en cada
uno de los apoy os.

- Se protegera todo el acero con resina epoxi y se revestira con mortero de cal al exterior y guarne-
cido de yeso al interior.

Se cuidara especialmente proteger los elementos de madera del sobrecalentamiento de la soldadura.
Se eliminara el escombro y material sobrante, limpieza, p.p. de medios auxiliares.

1 12,00 12,00

m2 ESTRUCTURA PARES Y TABLERO CUBIERTA DE MADERA ROBLE

Suministro y montaje en la obra de vigas, viguetas y pares de madera nacional, nueva, secada en
autoclave, de Roble albar (Quercus pedunculata), de densidad 0.71-0.73 kg/dm3, para estructura,
manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrias segtin necesidades, 10x 12 cm, de cali-
dad segin normativa AFNOR 111-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisu-
ras tamafio relativo 0.33, desviacion de la fibra 1/11, gemas tamafio relativo 0.12, nudos tamafio re-
lativo en cantos y aristas de 0.30, en caras extremos 0.18 y en caras centro 0.30, compresion 0.30,
traccion 0.18. ransportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para
uso en obra; para su montaje para forjados o tableros de cubierta

mediante ejecucion en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones efc.), segln la
montea de la armadura. Incluso ayudas de albafiileria en montaje y preparacion de uniones, montaje
de la pieza, medios de elevacion carga y descarga, fijacion con clavos de acero pucelado de carpin-
terfa de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.

Palacio 1 12,00 1,65 19,80
Frente claustro 1 5,20 1,65 8,58

12,00

271,77

3.333,24

m2 FORJADO ALFARJE DE MADERA DE ROBLE

Suministro y montaje en la obra de vigas, y viguetas de madera nacional en formacién de alfarjes,
nueva, secada en autoclave, de Roble albar (Quercus pedunculata), de densidad 0.71-0.73 kg/dm3,
para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrias seglin necesidades,
10x12 cm, lleno por vacio, separadas 25 cm. entre ejes, tablero hidréfugo de 19 mm, una capa de
poliuretano ex trusionado tipo Roof Mate de 5 cm y sobre ella un geotextil . y una capa de compre-
sion de 5 cm. de HM-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, i/arma-
dura (2,85 kg/m2). Sobre este forjado se extendera una capa de mortero de nivelacion y sobre el se
pegara un pavimento de gres con pegamento tipo Sika., terminado. Incluso ayudas de albafilleria en
montaje y preparacion de uniones, medios de elevacion carga y descarga, mermas y cortes 10% y
limpieza del lugar de trabajo.

Frente claustro 1 5,20 1,50 7,80
Palacio 1 12,00 4,20 50,40

28,38

150,01

4.257,28

58,20

194,26

11.305,93
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CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

IGNACIO BARCELO DE TORRES

PRECIO

IMPORTE

04.01

04.02

04.03

CAPITULO 04 CUBIERTAS
M2 PLACA FIBROCEMENTO EURONIT MAXI ONDA 230-66 O SIMILAR

Suministro e instalacion de placa de fibrocemento tipo onda 230-66 de Euronit Maxi o similar, atorni-
llada a los rastreles de madera, con solapes minimos de 22cm en el sentido de la pendiente y 1lcm
en laterales. Incluyendo cortes de placas a inglete y piezas especiales, sellados, nivelacion, p.p. de
fijacion de las placas a los rastreles mediante tornillos de rosca saloménica de acero galvanizado con
arandela metdlica y de PVC, p.p. de pequefio material y elementos auxiliares, p.p. de proteccion
con lonas para asegurar la impermeabilizacion de la cubierta mientras se realizan los trabajos. Dejan-
do la placa lista para fijar sobre ella la teja. Segun NTE-QTF-17 y NTE-QTS-5. Incluso limpieza.
Completamente terminado. Segun proyecto e indicaciones de la D.F. Medicion de los faldones en
verdadera magnitud.

Palacio 1 12,00 1,65 19,80
Frente claustro 1 5,20 1,65 8,58

M2 CUBIERTA TEJA ENVEJECIDA 50X21cm

Cubierta de teja ceramica, mezclando al menos 3 tipos de tejas envejecidas diferentes de Verea y
Borja o similar de 50x21cm. La fijacion de la teja sobre la plaza de soporte se realizard diréctamente
mediante espuma de poliuretano especial para fijacion de tejas Soudal NV o similar, ganchos y torni-
llos placa-metal. Las tejas de canal iran colocadas sin fijar haciendo tope contra las tejas cobijas de la
hilada inmediatamente inferior, y las tejas cobijas iran fijadas con gancho de acero inoxidable aisi 304
o similar y un punto de espuma. Cada 6 hiladas las tejas cobijas iran fijadas con tornillos placa-metal
con tratamiento fosfato en lugar del gancho. Incluso mezclay seleccion de los distintos tipos de teja,
p.p. de realizacion de taladro en cada teja que sea necesario, p.p. de piezas especiales, piezas es-
peciales en cufia para remate con cumbrera replanteo, p.p. de piezas especiales para reamte lateral
en hastiales, cortes, nivelacion, p.p. de p.p. de patinado final de las tejas para igualar, medios auxi-
liares, p.p. de proteccion con lonas para asegurar la impermeabilizacién de la cubierta mientras se re-
alizan los trabajos, p.p. de elementos de seguridad, y limpieza s/ NTE-QTT. Completamente termi-
nado segn proyecto e indicaciones de la D.F.

Palacio 1 12,00 1,65 19,80
Frente claustro 1 5,20 1,65 8,58

28,38

14,61

414,63

M FORMACION DE ALERO TEJA

Formacion de alero de cubierta compuesto por: recibido y colocacién de un primer ladrillo ristico
igual a los de la fabrica de fachada para calzado de una primera linea de tejas canal viejas recupera-
das procedentes del desmontaje de la propia cubierta, incluyendo atomillado con tronillo placa-metal
con tratamiento fosfato para fijacién de la primera cobija ademés de recibirlas con espuma de poliure-
tano especial para fijacion de tejas Soudal NV o similar y ganchos. La teja canal sobre la teja vigja y
las tejas cobijas seran iguales al resto de tejas del faldon (es decir, mezclando al menos 3 tipos de
tejas envejecidas diferentes de Verea y Borja o similar de 50x21cm). El vuelo minimo de la primera
teja canal serd 5cm con respecto al plomo de la fachada. Incluy endo replanteo, nivelacion, recibidos,
cortes, piezas especiales, emboquillado, p.p. de pequefio material, p.p. de medios auxiliares, p.p. de
proteccion con lonas para asegurar la impermeabilizacion de la cubierta mientras se realizan los tra-
bajos y limpieza. Completamente terminado, segun detalles de proyecto e indicaciones de la D.F.

Palacio 1 12,00 12,00
Frente claustro 1 5,20 5,20

28,38

23,97

680,27

17,20

19,54

336,09
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

IGNACIO BARCELO DE TORRES

PRECIO

IMPORTE

04.04

04.05

04.06

04.07

M REALIZACION DE LIMAHOYA DE PLOMO e=3cm d=Im

Realizacion de limahoya con desarrollo de 1m. compuesta por: formacion o repaso de cama sobre el
soporte con mortero hidrofugo, colocacion de capa de separacion mediante fieltro, formacion de cana-
l6n y baberos con plancha de plomo tipo Pb2 de 3mm de espesor conformado con solapes laterales
de rebosadero, juntas engatilladas, pletina de rigidizacion longitudinal de cobre de 2mm y retenedores
de cobre de 0.5mm, y borde, mediante tomilleria y tacos especiales segln el soporte. Incluso limpie-
za posterior, p.p. de volado de la chapa del canalén de 20cm sobre el plomo del alero, p.p. de unio-
nes especiales,p.p. de cortes, inglete, solapes, p.p. de pequefio material, p.p. de medios auxiliares.
Completamente terminado. Segun proyecto e indicaciones de la D.F.

1 1,65 1,65

M ENCUENTRO LATERAL SIMPLE EN CUBIERTA DE TEJA CERAMICA

Realizacion de encuentro lateral simple en cubierta de teja ceramica con desarrollo de 60cm. com-
puesta por: aplicacion de enfoscado de mortero bastardo de cemento y cal para perparacion de pla-
neidad del paramento vertical y formacion de escocia, colocacion de banda impermeable wakaflex o
similar autosoldable y moldeable de al menos 30cm de ancho, baberos de plancha de plomo tipo
Pb2 de 3mm de espesor conformado con solapes laterales, juntas engatilladas, pletina de rigidizacion
longitudinal de cobre de 2mm y retenedores de cobre de 0.5mm, y borde, mediante tornilleria y tacos
especiales segun el soporte. Incluso sellado de juntas con sikaflex F11. Incluso limpieza posterior,
p.p. de uniones especiales, p.p. de cortes, inglete, solapes, p.p. de pequefio material, p.p. de medios
auxiliares. Completamente terminado. Segun proyecto e indicaciones de la D.F.

Palacio 1 12,00 12,00
Frente claustro 1 9,50 9,50
Cierres 1 1,65 1,65

1 3,50 3,50

1,65

136,05

224,48

m2 RETEJADO TEJA ARABE 24-25ud/m2 h<20m

Retejado de faldén de cubierta menor de 20 m., a canal y cobija, con teja cerdmica curva tipo arabe
vieja, a razén de 24-25 ud/m2 y recibiendo con mortero de cemento CEM 1I/A-P 32,5y arena de rio
M-2,5, una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero, incluso replanteo, colocacion de las tejas con
escantillén asentadas sobre torta de mortero comenzando por la linea de alero, incluso limpieza y re-
gado de la superficie, segiin NTE/QTT-11.

1 12,00 3,00 36,00

26,65

75,40

2.009,41

m2 POLICARB.CEL.CUB. 10 mm. INC.

Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 10 mm.
de espesor, incluso cortes de plancha y perfileria de aluminio universal con gomas de neopreno para
cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.

Restos arqueolégicos 1 7,40 3,00 22,20

36,00

19,32

695,52

TOTAL CAPITULO 04 CUBIERTAS ...coovtrurneeseeesessssmssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns

1.885,89

6.246,29
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 ALBANILERIA
05.01 m2 SOLERA.HA-25, 15cm.ARMA #15x15x6
Solera de hormigdn de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm.,
elaborado en obra, ilvertido, colocacion y armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Segin NTE-RSS y EHE-08.
P.Baja
Patio 1 11,50 6,50 74,75
Pavim.pdrtico 1 12,50 2,50 31,25
Pasillo 1 11,00 1,30 14,30
Estancia viga 1 4,50 3,90 17,55
137,85 19,56 2.696,35
05.02 m3 FABRICA LADRILLO TOSCO REVESTIR e>1 PIE M. CAL
Fabrica para revestir con espesor > 1 pie, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso
24x11,5x5 cm., recibido con mortero de cal de dosificacion 1/4, incluso medios de elevacion carga
y descarga, replanteo, nivelacion, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las pie-
zas y limpieza, construido segin CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.
Timpanizado paso escalera 1 2,00 0,80 0,12 0,19
entreplanta
Timpano bajo hueco forjado 1 1,50 0,70 0,12 0,13
Timpano doble muro pértico 2 2,00 0,80 0,12 0,38
Timpano doble muro lateral cierre 2 2,00 0,80 0,12 0,38
pértico
Timpano doble muro ala Este 2 2,00 1,20 0,12 0,58
Timpano doble muro ala Este 2 2,00 6,00 0,12 2,88
4,54 312,87 1.420,43
05.03 m2 COLOCACION ENLOSADO DE PIIEDRA
Colocacion de pavimento de losas de canterfa, granito o caliza, de espesor medio 15 cm  colocadas
sobre capa de arena y pelladas de mortero, 3 cm. de espesor minimo, asentando las piezas por api-
sonado, niveladas, enrasadas, rejuntadas con mortero de cal y arena de rio M-5, con la junta a hue-
S0 0 a tope, cerrada, eliminacion de restos de mortero y limpieza, incluso cortes, mermas retaceos,
ayudas de cantero, segin NTE/RSR-1.
P.Baja
Patio 1 11,50 6,50 74,75
Pasillo 1 11,00 1,30 14,30
89,05 67,71 6.029,58
05.04 m2 EMBALDOSADO BARRO A LA PALMA M.MIXTO
Ejecucion de pavimento realizado con baldosa de barro colocado a la palma, con las juntas alterna-
das, sobre capa de arena de 2 cm. de espesor minimo, tomadas con mortero mixto 1/1/4, de ce-
mento, cal y arena, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminacién de restos y limpieza, se-
gun NTE/RSR-2. sin valorar suministro de baldosas.
Pavim.pértico 1 12,50 2,50 31,25
Estancia viga 1 4,50 3,90 17,55
48,80 29,93 1.460,58
05.05 m2 TRATAMIENTO DE JUNTAS, REJUNTADO, PATINADO
Rejuntado de fabrica de mamposteria o silleria con mortero de cal de dosificacion 1/3 con acabado
segun indicaciones de la D.F., incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, incluida la eli-
minacion de las juntas antiguas arenizadas en una profundidad suficiente para que el agarre de las
nuevas esté garantizado, previa limpieza con aire a presion llagas y tendeles. A continuacion con el
paramento preparado se extendera la trama de juntas con el ancho y espesor y disefio especificado,
se eliminaran las rebabas de mortero y se limpiara la piedra a medida que se realiza el rejuntado an-
tes de su fraguado, y se dard un tratamiento final de patinado y regularizacion de la zona de interven-
cion. p.p de medios auxiliares. Completamente terminado. Segln proyecto e indicaciones de la D.F.
Medicion por m2.
Torre 2 4,50 6,50 58,50
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA

IGNACIO BARCELO DE TORRES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Interior cripta bajo sacristia 1 10,00 6,00 60,00
118,50 16,44 1.948,14
05.06 m3 EXTENDIDO GRAVA
Relleno y extendido de grava limpia seleccionada e=20mm., por medios manuales, considerando la
grava desde el punto de descarga en el exterior del edificio, y con p.p. de medios auxiliares, limpie-
za. Completamente terminado. Segun proy ecto e indicaciones de la D.F.
P.Baja
Patio 1 11,50 6,50 0,10 7,48
Pavim.pértico 1 12,50 2,50 0,10 3,13
Pasillo 1 11,00 1,30 0,10 1,43
Estancia viga 1 4,50 3,90 0,10 1,76
13,80 35,01 483,14
05.07 m2 SOLADO GRES 12 CALIDAD
Suministro, colocacion y recibido de solado con baldosa de gres DIBELGIO NOTTE (AZUVI)
60x 60, recibido con cemento cola blanco o gris , i/ enlechado con borada a color a elegir por la DF,
cortes, replanteo de situacion de piezas guardando simetrfa con el centro de la zona a solar, segin
criterio de la DF, limpieza y desescombro, p.p. de tapajuntas de laton entre materiales y diferentes
solados, en las zonas a definir por la DF, medios auxiliares, totaimente terminado.
Pasillo P Primera 1 11,00 1,50 16,50
16,50 11,93 196,85
05.08 m2 *PINTURA PLIOLITE SOBRE PARAMENTOS VERTICALES/HORIZ/ABOVEDADOS
Formacion en paramentos verticales, horizontales y abovedados de capa de acabado para revest-
mientos continuos bicapa con pintura al Pliolite, color a elegir por la DF, textura lisa, mediante la apli-
cacion de una mano de fondo de pintura autolimpiable y transpirable, basada en resinas de Pliolite y
disolventes organicos como fijador de superficie,resistente a la intemperie, agua de lluvia, ambientes
marinos y lluvia acida, transpirable, color a elegir por la DF, acabado mate, aplicada con brocha, ro-
dillo o pistola, (rendimiento: 0,275 I/m?2 ). Incluso p/p de preparacion y limpieza previa del soporte,
mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequefias adherencias e imperfecciones; forma-
cion de juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie. Segin NTE-RPP. Incluso p/p de medios auxiliares. Medido
deduciendo huecos mayores de 1 m2.
Completamente terminado, siguiendo indicaciones de proyecto y de la DF.
Testero pasillo 1 7,30 6,15 44,90
2 6,00 2,30 217,60
Seccion 22 1 5,55 13,40 74,37
1 3,40 9,00 30,60
Zonas altas 1 3,50 4,15 14,53
Sala capitular 1 7,30 8,10 59,13
251,13 9,51 2.388,25
05.09 m2 *JAHARRADO CAL
Jaharrado de mortero de cal ( 2 de arena de rio y una de cal grasa), de 3 cm de espesor medio, eje-
cutado por capas, con p.p. de corrido de abultado de comisas, recrecidos puntuales para enrrasado
de paramentos, jambas, dinteles, alfeizares, impostas y molduraciones, sacado (mediante reglas) de
aristas, vivos esquinas y rincones. Incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medido dedu-
ciendo huecos may ores de 1 m2. Totalmente terminado, siguiendo indicaciones de proyecto y de la
DF.
Seccién 11
Frente claustro 1 7,00 12,00 84,00
Testero pasillo 1 7,30 6,15 44,90
2 6,00 2,30 217,60
Seccion 22 1 5,55 13,40 74,37
1 3,40 9,00 30,60
Seccion 66
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
pilas 4 2,80 5,60 62,72
Testero 1 12,00 9,15 109,80
Zonas altas 1 3,50 4,15 14,53
Sala capitular 1 7,30 8,10 59,13
507,65 13,49 6.848,20
05.10 m2 *REVOCO DE CAL - MADRILENA
Revoco a la madrilefia realizado de manera tradicional con cal grasa, tendido de dos manos de pasta
a fratds de cal con piedra titurada de macael, dosificacion (dos de cal y una de polvo de macael),
llevando el color incorporado a base de tierras naturales, incluso juntas de trabajo y despiezes, jam-
beados, recercados, dinteles y alfeizares de huecos con sombreado de los mismos, con aguada final
de entonacion en las zonas necesarias con veladura pigmentada de agua de cal. Incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores de 1 m2. Totalmente terminado,
siguiendo indicaciones de proyecto y de la DF.
Seccion 11
Frente claustro 1 7,00 12,00 84,00
Seccion 66
pilas 4 2,80 5,60 62,72
Testero 1 12,00 9,15 109,80
256,52 46,41 11.905,09
05.11 m? GUARNECIDO MAESTREADO YESO NEGRO
Guarnecido maestreado con yeso negro en paramentos v erticales, horizontales y abovedados.
Estancia viga jabalcones 1 5,00 4,50 22,50
1 4,00 4,50 18,00
1 3,00 4,50 13,50
1 2,00 4,50 9,00
Pasillo planta primera 2 12,00 2,50 60,00
123,00 7,27 894,21
05.12 m2 ENLUCIDO YESO BLANCO
Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales, horizontales y abov edados.
Estancia viga jabalcones 1 5,00 4,50 22,50
1 4,00 4,50 18,00
1 3,00 4,50 13,50
1 2,00 4,50 9,00
Pasillo planta primera 2 12,00 2,50 60,00
123,00 2,33 286,59
TOTAL CAPITULO 05 ALBANILERIA. ..ovvvvvvvvvvvvvveeveeeesesessssssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssseees 36.557,41
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
06.01 m2 ESCALERA RECTA DE ACERO CORTEN
Suministro e instalacion de escalera recta realizada con zanca de llantdn de acero cortén de 1 cm de
espesor minimo y ancho de 80 cm, con peldafios realizados mediante el plegado del propio palastro,
suministrado en tramos para su montaje en obra, mediante el anclado a los muros y macizos de
mamposteria mediante taladros con redondo de acero embutido con resina epoxi y placas de anclaje,
p.p. de barandilla realizada con perfil tubular de acero cortén, aplomado, nivelacion, pequefio mate-
rial, remates, completamente terminado. p.p. de medios auxiliares. Completamente terminada. Medi-
cion de la superficie proyeccion horizontal de la escalera. Segun proyecto de indicaciones de la D.F.
1 2,50 1,50 3,75
3,75 261,80 981,75
06.02 m2 RESTAURACION VENTANA O BALCONERA ROBLE
Restauracion de balconera de madera, de roble mediante consolidacion general comprendiendo: sus-
titucion de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearma-
do, con sustitucion de elementos deteriorados por ofros de madera curada o antigua, con ensambles
similares a los originales, recuperacion de pequefios volimenes perdidos con masilla especial de
madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado
general, efc. incluso pequefio material y refirada de escombros.
Estancia viga ventana 1 0,80 1,00 0,80
Estancia viga ventana 1 0,80 0,80 0,64
Entreplanta ventana al claustro 1 0,80 0,80 0,64
Puertas acceso desde calle 2 1,20 2,10 5,04
Puerta al claustro 1 1,30 2,10 2,73
Ventana sala capitular 1 1,30 2,50 3,25
Balconera sala infantas 1 1,60 3,00 4,80
Ventanas sal infantas 2 1,00 1,00 2,00
19,90 65,96 1.312,60
06.03 m2 DECAPADO CARPINTERIA MADERA DISOLVENTES
Decapado de pinturas existentes sobre puerta de carpinterfa de madera, con disolventes, incluso ret-
rada de escombros.
Estancia viga ventana 1 0,80 1,00 0,80
Estancia viga ventana 1 0,80 0,80 0,64
Entreplanta ventana al claustro 1 0,80 0,80 0,64
Puertas acceso desde calle 2 1,20 2,10 5,04
Puerta al claustro 1 1,30 2,10 2,73
Ventana sala capitular 1 1,30 2,50 3,25
Balconera sala infantas 1 1,60 3,00 4,80
Ventanas sal infantas 2 1,00 1,00 2,00
19,90 17,64 351,04
06.04 m2 CARPINTERIA MADERA LAMINADA EN VENTANAS ABATIBLES
Suministro e instalacion de carpinteria de madera laminada de pino tefiido en ventanas abatibles y/o
fijas de pino tefiido en exteriores de primera calidad con el mismo disefio que las existentes, con he-
rrajes tipo ELZETT-ROTO o similar antioxidantes y regulables en altura y anchura, abatible, con es-
cuadrias de perfiles laminados de lAminas de 70 mm de grueso para marcos y 58 mm para hojas,
perfiles seleccionados sin nudos, todos los materiales empleados en la fabricacion estaran homologa-
dos y cumpliran las Normas DIN europeas, realizadas segun disefio y memoria de carpinteria del
proyecto, con dobles juntas de polivinilo una acustica y otra térmica,galces para el vidrio a colocar, if
precercos Yy recibido de precercos y cercos, elementos de cuelgue y seguridad, . Recibido al precer-
coa muroy la carpinteria atornillada al cerco, sellada con corddn de silicona transparente o color tipo
Sika, incluso sistema de microventilacion en la carpinterfa para cumplimiento del CTE (con aisla-
miento al ruido de 36 dBA), tapajuntas de madera de pino tefiido, remates y terminacion, tratamiento
antixiléfago y tres manos a todo el conjunto de acabado con xiladecor, color a definir por la DF. Ter-
minada. Medicion hueco interior de fabrica segun planos. Segtin proyecto e indicaciones de la D.F.
Aseo eliminado P.Baja 1 1,40 2,70 3,78
3,78 288,71 1.091,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.05 m2 RESTAURACION CERRAJERIA CON OWATROL DE LUSTROL

Restauracion de cerrajeria de forma muy cuidadosa, decapado, limpieza, aplicacion de Owatrol de
Lustrol o similar, restauracion de piezas, reposicion puntual de balaustres, zdcalos, pletinas y ele-
mentos ornamentales iguales a los originales, realizando el tratamiento por toda la superficie de la ce-
rrajeria, Completamente Terminado. Medicion a una cara.

5 1,00 1,00 5,00

TOTAL CAPITULO 06 CARPINTERIAY CERRAJERIA. ......oooimrrrieeeiinneeeressnsss s sssssssseenees 3.963,66
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CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

IGNACIO BARCELO DE TORRES

PRECIO

IMPORTE

07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

CAPITULO 07 RESTAURACION
m2 TRATAM.XILOFAGO CURATIVO SIN TALADROS

Tratamiento in situ curativo para madera , contra xiléfagos (Hylotrupes bajulus, Anobios, hongos de
pudricién, termitas etc), mediante la aplicacion de fungicida endurecedor -producto oleoso-fungicida
B-cloronaftaleno DIN 68800 aplicado iny ectado sin taladros, por impregnacion fungicida endurecedor,
y con jeringuillas de plastico, con un rendimiento no menor de 0,25 I/m2. Mientras se realiza la apli-
cacion, los operarios se protegeran con mascarillas apropiadas, y la madera tratada no debera tener
un grado de humedad superior al 15% .incluso limpieza y p.p. de medios auxiliares.

Alfarje estancia viga 1 4,50 3,90 17,55

m. PROTESIS LONGITUDINAL ALFARJE <20x25cm

Prétesis lineal en alfarjias de madera de hasta 20x 25 cm. mediante la restauracion in situ de la pieza
estructurale de madera, por el procedimiento de laminas de madera encoladas con resorcina R.7010,
y espesante Sylodex-24 y, 0 cajeando y saneando la pieza alli donde el deterioro sea muy grande,
rellenando con mortero epoxi reforzado. Restituy endo asi las propiedades mecénicas de la pieza.

5 1,00 5,00

17,55

12,25

214,99

m2 CONSOLIDACION SUSTRATO DESPRENDIDO

Consolidacion del substrato del estuco desprendido con caseinato calcico, constituido por: caseina
100 g. en una gran cantidad de agua, (vertiéndose el exceso de ésta), después se afiaden 900 g. de
cal apagada, 100 g. de acetato de polivinilo en emulsion y se le afiade un fungicida, aplicado median-
te iny ecciones con jeringuillas sobre las zonas desprendidas, previamente se habran limpiado el tras-
dos del substrato con inyecciones de agua y alcohol, una vez aplicado el consolidante se presiona-
ra con una toronda de algodén, eliminandose el exceso de fijador con una guata absorbente, conside-
rando un grado de dificultad normal.

4 1,00 1,00 4,00

5,00

261,82

1.309,10

m2 CONS.BARRO CERA MICROCRISTALINA 2 MANOS

Consolidacion de suelo de barro cocido, en estado de conservacion regular, comprendiendo: elimina-
cion de manchas, sales, eflorescencias salitrosas y mohos, mediante aplicacion sobre la superficie,
de &cido acético disuelto en agua dejando secar y limpiando con cepillo de raices, repitiendo el trata-
miento 2-3 veces e intercalando bafios de agua, hasta que no aflore salitre a la superficie, las incrus-
taciones se eliminaran mecanicamente con escalpelo, y las manchas de suciedad, grasas, humus,
etc. mediante decapante no agresivo. Finalizado el tratamiento se protegera la superficie mediante un
mineralizador de base hidréfuga transpirante y se aplicara finalmente tratamiento protector y decorat-
vo de cera microcristalina aplicada a 2 manos.

Estancia viga 1 4,00 3,40 13,60

4,00

185,71

742,84

m2 RESTAURACION YESERIA MUDEJAR ISLAMICA

Tratamiento de consolidacion de yeserfa original o tarjetones de yeso labrado o perfiles angrelados a
restaurar, mediante tratamiento de limpieza y cepillado previo eliminando la suciedad, incrustacio-
nes, clavazony los materiales no recuperablesl, fijacion de la capa pictorica, pulv erizacion de un en-
durecedor en una disolucién acuosa al 8% concretamente de una emulsion acrflica, més un 3% de
alcohol para conseguir may or penetracion, aplicada en 3 manos hasta que el paramento quede bien
empapado, desmontado y fijacion de las piezas sueltas y elaboracion de reintegraciones y recupera-
cion esquemaética de la composicion decorativa 0 geométrica, patinado y limpieza final y p.p. de me-
dios auxiliares

Arco puerta palacio 1 3,00 1,00 3,00

Arco muro claustro 1 2,00 1,00 2,00
Otros 2 2,00 2,00 8,00

13,60

32,22

438,19

13,00

270,01

3.510,13
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

IGNACIO BARCELO DE TORRES

PRECIO

IMPORTE

07.06

07.07

07.08

07.09

m2 PATINADO MAT.ORGANICA S/LADRILLO MAMPUESTO

Patinado y o envejecimiento artificial de fabrica de ladrillo de tejar y/o mamposterias, en las zonas
que presentan diferencias ostensibles de color, mediante la impregnacion en superficie de compues-
tos organicos estables a base de soluciones de urea o agua de bilis de buey, aplicadas a modo de
veladuras en diferentes capas, segin el grado de pafinado que se desee conseguir, teniendo en
cuanta que la patina artificial debera progresivamente perderse para dejar paso a la patina naural, se
fijara en mayor 0 menor grado, mediante un consolidante artificial.

5 2,00 2,00 20,00

m2 CONSOLIDACION CON SILICATO DE ETILO

Consolidacion de revocos existentes y piedra caliza o de granito mediante la impregnacion del mate-
rial con una solucion consolidante ligera, a base de silicatos de etilo en baja concentracion para evitar
brillos superficiales, con la aplicacién del mismo tratamiento en dos o tres manos sucesivas segun el
grado de impregnacién. Limpieza, eliminacion de restos y regularizacion de los paramentos, incluso
p.p. de realizacion de muestras, de pequefio material y de medios auxiliares. Completamente termi-
nado. Segun proyecto e indicaciones de la D.F. Medida la superficie ejecutada.

4 1,00 1,00 4,00

20,00

20,50

4

10,00

m2 TRATAMIENTO PROTEC. TENIDO ETC.CARPINTERIA

Tratamiento final de la carpinteria de proteccion, pintado o tefiido, incluso reintegraciones pictoricas
puntuales, restauracion de ambas caras de la cerrajeria mediante tratamiento a base de tanatos, con
tratamiento final de poro abierto, aceites y lasure, patinado y entonacion cromatica del conjunto, i/ p.p.
de perforaciones de paso de instalaciones de ilunimacion, seguridad, etc, desmontados y montados
de los elementos necesarios para la correcta ejecucion de todos los trabajos, completamente termina-
da. (medicion de cada una de las caras al hueco interior de guarnecidos). Incluso parte proporcional
de medios auxiliares. Completamente terminado, siguiendo indicaciones de proyecto y de la DF.

Estancia viga ventana 1 0,80 1,00 0,80
Estancia viga ventana 0,80 0,80 0,64
Entreplanta ventana al claustro 0,80 0,80 0,64
1,20 2,10 5,04
1,30 2,10 2,73
1,30 2,50 3,25
1,60 3,00 4,80
1,00 1,00 2,00

Puertas acceso desde calle
Puerta al claustro

Ventana sala capitular
Balconera sala infantas

I e L S =

Ventanas sal infantas

4,00

10,35

41,40

ud RESTAUR VIGA AJABALCONADA, JACENA Y ZAPATAS

Restauracion de viga de madera ajabalconada y revestida con yeso, eliminando cuidadosamente el
revestimiento de yeso por restaurador, retirada de la tomiza y los clavos, limpieza muy suave, trata-
miento de asentado y fijacion de la pintura, tratamiento en profundidad de anti xiléfagos, por impregna-
cion'y consolidacion de la estructura ignea mediante impregnacion de siloxanos en mezcla muy dilui-
day en varias manos, limpieza y p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

19,90

21,58

429,44

TOTAL CAPITULO 07 RESTAURACION. ... vveeeveeeeeereeeeseeeeaeseeeseassesesseeseeass s eeseassesessse s eessssssses s seseses s

2.3

95,77

9.491,86
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 INSTALACIONES Y VARIOS
08.01 m. LIN.SUMINISTRO ELECTRICO
Linea de distribucion en baja tension, desde cuadro eléctrico empotrada discurriendo por instalacion
existente en las zonas que se pueda ¢ aérea bajo tubo en las zonas en las que no exista instalacion
previa, realizada con cables conductores de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento ipo RV-0,6/1 kV,
incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm; in-
cluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,
refirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes y pruebas de rigidez dieléctrica, instala-
da, transporte, montaje y conexionado. Completamente terminada y funcionando, siguiendo indica-
ciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.
4 10,00 40,00
40,00 39,93 1.597,20
08.02 ud CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BASICA
Cuadro proteccion electrificacion basica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de proteccion, inte-
rruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor
diferencial 2x40 A 30 mA 'y PIAS (I+N) de 10 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.
1 1,00
1,00 282,28 282,28
08.03 ud IPRO LUMINARIA C/SOPORTE
"iPro Luminaria con soporte - LED COB 12W 1550 Lm.
Warm White 3000°K  aimentacion electronica 220 - 240 Vca
Optica wide flood 52°
180 50000 horas de vida MacAdam Step<3
en color gris"
10 10,00
10,00 367,39 3.673,90
08.04 ud IPRO MINI PROYECTOR
"IPRO MINI - PROYECTOR PARA EXTERIOR - 4,7 W 380 LM
LED WARM WHITE 3000°%k CRI80 OPTICA FLOOD 34°
ALIMENTADOR ELECTRONICO INTEGRADO VIN = 100 - 240 VCA
L80 50000 HORAS DE VIDA MacAdam Step<3
EN COLOR GRIS"
2 2,00
2,00 232,15 464,30
08.05 ud LINEALUCE COMPACT APLIQUE
"Linealuce Compact Applique Apliques/Plafones
22 LED 35W 2800Im Warm White 3000°k
Alimentacion electrénica incluida 100 - 277 Vca
L = 1056mm - Optica wall grazing
L.80 100000 horas de vida MacAdam Step<3
en color gris."
6 6,00
6,00 749,35 4.496,10
08.06 ud LINEALUCE BRAZOS EXTENSIBLES
" Linealuce Accessori Brazos extensibles de 309 a 389 mm
y orientables +90° Gris"
6 6,00
6,00 184,84 1.109,04
08.07 ud LINEALUCE CONECTORES
"Linealuce Accessori Conectores macho y hembra IP66 de 3 polos
Negro"
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cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.08

08.09

08.10

08.11

08.12

08.13

08.14

08.15

08.16

6 6,00

ud LINEALUCE COMPACT INCASSO EMPOTRABLE

"Linealuce Compact Incasso Empotrable lineal - LED

35W 2800im Warm White 3000°K CRI80 optica wall grazing
Alimentacion electrénica 220 - 240 Vca - L = 1129mm

L80 100000 horas de vida MacAdam Step<3

en color gris"

2 2,00

6,00

30,71

184,26

ud CUERPO DE EMPOTRAMIENTO

"CUERPO DE EMPOTRAMIENTO L = 1110 MM PARA MODULOS
LINEALUCE COMPACTEMPOTRABLE L = 1129 MM"

2 2,00

2,00

773,27

1.546,54

ud CONECTOR LINEAL 5 POLOS
CONECTOR LINEAL IP68 DE 5 POLOS
2 2,00

2,00

51,53

103,06

ud UNDERSCORE TIRA FLEXIBLE

"Underscore - tira flexible - 5m - 24V 14,3W/m LED
warm white 2700°K CRI 90 - Blanco"

1 1,00

2,00

15,83

31,66

ud UNDERSCORE PERFIL LINEAL

"UNDERSCORE - PERFIL LINEAL ALTO DE SUPERFICIE
PARA LEDSTRIP TOP - L 2000 - BLANCO"

3 3,00

1,00

271,68

271,68

ud UNDERSCORE DIFUSOR
Underscore Acc. Difusor 6palo L2000
3 3,00

3,00

29,88

89,64

ud UNDERSCORE CLIP DE FIJACION
Underscore Acc. Clip de fijacion para perfiles lineales
1 1,00

3,00

16,23

48,69

ud UNDERSCORE EXTREMO CIERRE

"Underscore Acc. Extremos de cierre para perfil lineal alto
de superficie. Blanco"

1 1,00

1,00

9,22

9,22

ud ALIMENTADOR ELECTRONICO
"ALIMENTADOR ELECTRONICO DE TENSION CONSTANTE
1 1,00

1,00

9,22

9,22

1,00

101,98

101,98
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.17 ud TRICK APPLIQUE

"Trick Applique Luminaria de pared/techo g 110 mm
con transformador electronico - Warm White

Efecto Washer 2,9W 350Im

L.80 100000 horas de vida MacAdam Step<3

en color Gris"

2 2,00

2,00 247,99 495,98
08.18 ud ARQUETA LADRI.SUMIDERO GRANITO SIFON 50x50

Arqueta sumidero sifonica de 50x50 cm. de seccidn Util, construida con fabrica de ladrillo macizo tos-
co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormign
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de ce-
mento M-15 redondeando angulos, e incluso con tapa registrable de losa de granito con cinco perfora-
ciones de 3 cm de diametro y cerco de perfil L, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluyen-
do la excavacion y el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

6 6,00

6,00 90,40 542,40
08.19 ud ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 51x51x65cm

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fabrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando angulos, con codo de PVC de 45°, para evitar el golpe
de bajada en la solera, con tapa realizada con losa de granito, incluyendo los cercos de perfiles de
acero, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso p.p. de suplemento de longitud de bajante
existente del mismo material, incluyendo el relleno perimetral posterior, limpieza, conexionado, lim-
pieza, s/ CTE-HS-5. Completamente terminado y funcionando. Segln proyecto e indicaciones de la
D.F.

1 1,00

1,00 259,08 259,08
08.20 ud ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm

Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando angulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasi-
llones machihembrados y losa de hormigén HM-20/P/20/1 ligeramente armada con mallazo, termina-
day sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, incluso el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5. Completamente terminado y funcionando. Segun proyecto e indicaciones de
laD.F.

4 4,00

4,00 110,66 442,64
08.21 ud ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm REGISTRABLE

Arqueta enterrada registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre so-
lera de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando angulos, con tapa realizada con losa de granito, inclu-
yendo los cercos de perfiles de acero, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de
medios auxiliares, incluso el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. Completamente terminado y
funcionando. Segtin proyecto e indicaciones de la D.F.

2 2,00

2,00 184,55 369,10
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cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

IGNACIO BARCELO DE TORRES

PRECIO

IMPORTE

08.22

08.23

08.24

08.25

08.26

08.27

m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diametro 160 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Completamente terminado. Segun proyecto e indicaciones de la D.F.

1 20,00 20,00
2 10,00 20,00

ud CONEXION RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE

Conexion de las redes de abastecimiento existentes (aljibe de otra de las zonas del patio y red de
agua potable) a la nueva red de distribucién de agua planteada en el patio, incluso llaves de corte,
anti-retorno, y enlace, incluso pequefio material, incluso pruebas de estanqueidad, completamente ter-
minada y funcionando, siguiendo indicaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.

1 1,00

40,00

23,28

931,20

ud CUADRO PROTEC.RIEGO y BOMBAS

Cuadro proteccion riego y bomba, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de
empotrar de Legrand Ekinox e de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de proteccidn, interruptor
automatico diferencial de 2x40 A., 30 mA., cinco PIAS (I+N) de 10 A., un PIA de 4x25 A. para li-
nea de ascensor, minutero para temporizado del alumbrado de escalera. Instalado, incluyendo cable-
adoy conexionado.

1 1,00

1,00

254,36

254,36

ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm.

Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diametro, de laton cro-
mado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
SICTE-HS-4.

1 1,00

1,00

394,23

394,23

ud ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1 1/2"

Suninistro e instalacion de electrovalvula de plastico para una tension de 24 V. con apertura manual
y regulador de caudal, con conexion de 1 1/2", i/pequefio material, completamente instalada y funcio-
nando, siguiendo indicaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa.

1 1,00

1,00

17,15

17,15

m. TUBO ALIMENT.ACERO GALV. DN32mm. 1 1/4"

Tuberia de alimentacion de acero galvanizado sS/UNE-19047, de 1 1/4" (32 mm.) de diametro nomi-
nal, que enlaza la llave de paso del inmueble con la bateria de contadores o contador general, i. p.p.
de piezas especiales galvanizadas, instalada y funcionando, s/ICTE-HS-4.

1 20,00 20,00

1,00

100,09

100,09

20,00

29,34

586,80
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.28 m FORMACION JARDINERA REMATE CANALON
Formacién de jardinera en el remate de borde de la solera del patio y de la cubierta de proteccién de
los restos arqueoldgicos del patio con las siguientes operaciones:
- Formacion de zuncho de borde de la solera del patio con seccion 30x30 cm de HA-25/P/40/11a ar-
mado con una cuantia de 50 Kg/m3
- Instalacion de ménsulas de perfil laminado IPE 120 con vuelo de 90 cm soldadas a placa de ancla-
je enel zuncho y dispuestas cada 1,5 m.
- Instalacion de correillas de tubo de acero 60.30.2 soldadas a las ménsulas cada 15 cm.
- Instalacion de canaleta de chapa galvanizada sobre la estructura de tubo formando un canalén de
90 cm de base y alas de 30 cm en el lado de la cubierta y 50 cm en el de la solera
- El borde de la solera y el zuncho se rematara por el interior con un palastro de acero de 5 mm que
subiré de la cota del pavimento 5cm y servira de remate del mismo
- La canal de chapa servira de encofrado para formar en su interior un canalon continuo de estratifica-
do de poliéster y fibra de vidrio
- El canalon formado quedara suelto dentro de la canaleta de acero galvanizado y se conectard a dos
colectores de PVC de desagiie que se conectaran directamente a dos de las arquetas sifonicas
- En el interior del canalén de estratificado se dispondran jardineras prefabricadas de fibrocemento de
dimensiones no superiores a 150x40x40 cm
- Finalmente se llenaréan de tierra y se instalara el riego automatico.
Todas las partidas anteriores incluyen el suministro de los materiales y la instalacion, incluso limpie-
za, replanteos, recortes, efc. p.p. medios auxiliares.
1 7,00 7,00
7,00 349,76 2.448,32
08.29 ud MYRTUS COMMUNIS 60-80 cm. CONT. 10L.
Suministro de Myrtus communis (Mirto) de 60 a 80 m. de altura, suministrado en contenedor de 10I.
y plantacion en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-
nado, formacion de alcorque y primer riego. Completamente terminado. Segun proyecto e indicacio-
nes de la D.F.
25 25,00
25,00 17,64 441,00
TOTAL CAPITULO 08 INSTALACIONES Y VARIOS .....crrvvisneriiesessisessessssssssssssssssossesssssssssssssessssonssssssassssees 21.301,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 GESTION DE RESIDUOS
09.01 M3 SEPARACION Y TRANSPOR VERT. ESCOMBROS
Separacion de escombros y residuos, refirando las piezas de mamposteria o silleria reutilizables 'y
transporte de restos de escombros a vertedero autorizado, en camiones basculantes de hasta 20 t.
de peso a cualquier distancia, considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero, incluso carga,
p.p. de medios auxiliares y limpieza. Completamente terminado. Segln proyecto e indicaciones de
laD.F. Las fierras de remociones se dejaran en la propia parcela.
Restos no pétreo madera 80,09 1,00 80,09
Restos no pétreo metales 6,3 1,00 6,30
Restos no pétreo ceramicos 44,01 1,00 44,01
Restos no pétreo y eso 2,7 1,00 2,70
Restos pétreos 30 1,00 30,00
163,10 35,01 5.710,13
09.02 M3 TRANSP.VERTIDO ESCOMBRO FIBROCEMENTO
1 2,50 2,50
2,50 85,00 212,50
TOTAL CAPITULO 09 GESTION DE RESIDUODS.........covemvvieneriisssssssssessssssssssssssssssonsssssssssssssssesssssssssssassssees 5.922,63
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 10 CONTROL DE CALIDAD

10.01 ud CONFORMIDAD, MORTERO CAL DISENADO FRESCO
1,00 160,10 160,10
10.02 ud CONFORMIDAD, LECHADA DE CAL
1,00 160,10 160,10
TOTAL CAPITULO 10 CONTROL DE CALIDAD. .......ovoiersviriessssasisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss 320,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 11.01 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
11.01.01 ud COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunion al mes de
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categorfa de oficial de 22 0 ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 12.
5 5,00
5,00 75,08 375,40
11.01.02 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACION
Costo mensual de conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial de 22.
7 7,00
7,00 72,46 507,22
11.01.03 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.
5 5,00
5,00 50,20 251,00
11.01.04 ud RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control vision, audiometriay analiti-
ca de sangre y orina con 6 parametros.
9 9,00
9,00 26,41 237,69
TOTAL SUBCAPITULO 11.01 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD. 1.371,31
SUBCAPITULO 11.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
11.02.01 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
9 9,00
9,00 0,80 7,20
11.02.02 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 4,02 40,20
11.02.03 ud PANTALLA DE MANO SOLDADOR
Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm.
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1 1,00
1,00 1,89 1,89
11.02.04 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
4 4,00
4,00 2,79 11,16
11.02.05 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
4 4,00
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CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4,00 0,92 3,68
11.02.06 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
4 4,00
4,00 8,20 32,80
11.02.07 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8 8,00
8,00 0,98 7,84
11.02.08 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4 4,00
4,00 0,57 2,28
11.02.09 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturén portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
2 2,00
2,00 6,03 12,06
11.02.10 ud PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Peto de trabajo 65% poliéster-35% algoddn, distintos colores, (amortizable en 1 uso). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
9 9,00
9,00 15,20 136,80
11.02.11 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
1 1,00
1,00 3,89 3,89
11.02.12 ud PAR GUANTES DE LONA
Par guantes de lona proteccion estandar. Certficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2 2,00
2,00 1,50 3,00
11.02.13 ud PAR GUANTES DE LATEX-ANTIC.
Par guantes de goma latex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2 2,00
2,00 1,13 2,26
11.02.14 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lonay serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4 4,00
4,00 2,18 8,72
11.02.15 ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
1 1,00
1,00 0,85 0,85
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11.02.16 ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tension hasta 5.000 V., (amortiza-
bles en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2 2,00
2,00 10,34 20,68
11.02.17 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2 2,00
2,00 8,26 16,52
11.02.18 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8 8,00
8,00 9,18 73,44
11.02.19 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
1 1,00
1,00 2,65 2,65
TOTAL SUBCAPITULO 11.02 EQUIPOS DE PROTECCION 387,92
SUBCAPITULO 11.03 SENALIZACION Y PROTECCIONES COLECTIVAS
11.03.01 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material pléstico, incluso colocacion y desmontaje.
s/R.D. 485/97.
2 25,00 50,00
2 25,00 50,00
100,00 0,86 86,00
11.03.02 ud CARTEL PVC. SENALIZACION EXTINTOR, B. I.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para sefiales de
lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), amortizable en cuatro usos, ilcolocacion y des-
montaje. s/R.D. 485/97.
1 1,00
1,00 0,95 0,95
11.03.03 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
fio 700x 1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el pa-
so atoda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, ilcolocacion y desmontaje. s/R.D.
485/97.
1 1,00
1,00 2,95 2,95
11.03.04 ud PLACA SENALIZACION RIESGO
Placa sefializacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fjada mecénicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocacién y desmontaje. s/R.D. 485/97.
1 1,00
1,00 4,61 4,61
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
11.03.05 ud LAMPARA PORTATIL MANO
Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).  s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001.
2 2,00
2,00 4,56 9,12
11.03.06 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigon armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno,
linea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001..
1 1,00
1,00 219,34 219,34
11.03.07 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,
(amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001..
1 1,00
1,00 35,08 35,08
11.03.08 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pméx.40kW
Cuadro secundario de obra para una potencia méaxima de 40 kW. compuesto por armario metalico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., indice de proteccion IP 559, con cerradura, interruptor
automatico magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automatico magnetotérmico de
4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400
V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A.
2p+T. incluyendo cableado, rétulos de identificacion de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexion
a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/R.D.
486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.
1 1,00
1,00 267,63 267,63
11.03.09 ud EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segiin norma EN-3:1996. Medida
la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
1 1,00
1,00 28,48 28,48
11.03.10 ud EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO
Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor, segiin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.
1 1,00
1,00 59,54 59,54
TOTAL SUBCAPITULO 11.03 SENALIZACION Y 713,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 11.04 INSTALACIONES DE BIENESTAR
11.04.01 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
2 2,00
2,00 2,17 4,34
11.04.02 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
2 2,00
2,00 10,58 21,16
11.04.03 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
2 2,00
2,00 33,04 66,08
11.04.04 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabon de uso industrial de 1 1. de capacidad, con dosificador de jabén colocada (amor-
tizable en 3 usos).
2 2,00
2,00 9,06 18,12
11.04.05 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.
2 2,00
2,00 16,09 32,18
11.04.06 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metalica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilacion en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
9 9,00
9,00 26,06 234,54
11.04.07 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).
1 1,00
1,00 54,03 54,03
11.04.08 ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
1 1,00
1,00 16,38 16,38
11.04.09 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
1 1,00
1,00 85,42 85,42
11.04.10 ud REPOSICION BOTIQUIN
Reposicion de material de botiquin de urgencia.
1 1,00
1,00 58,19 58,19
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
11.04.11 ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES
Camilla portatil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).
1 1,00
1,00 16,05 16,05
11.04.12 ud CONVECTOR ELECT. MURAL 1000 W.
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
2 2,00
2,00 8,66 17,32
TOTAL SUBCAPITULO 11.04 INSTALACIONES DE BIENESTAR 623,81
TOTAL CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD......c.covvvuiesivisiessssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss 3.096,74
TOTAL bR 152.383,59
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DEACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOL EDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P. - EDUARDO BARCELO DE TORRES - MERCEDES ALVAREZ GARCIA - IGNACIO BARCELO DE TORRES

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS
1 PREVIOS, DESMONTADOS Y DEMOLICIONES.........coviivieteieeeeieieetetsie sttt sssses e s sssssessssserssssesasenns 29.972,37
2 ARQUEOLOGIA. ... oottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et s s s 10.899,96
3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA ...ttt ettt ettt ettt ettt 24.611,35
4 LoV =2 YO 6.246,29
5 ALBARILERIA .. ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt en s 36.557,41
6 CARPINTERIA Y CERRAJIERIA ..ottt oottt ettt 3.963,66
7 RESTAURACION 9.491,86
8 INSTALACIONES Y VARIDS. ..ottt ettt ettt ettt sttt e sttt sttt 21.301,12
9 GESTION DE RESIDUOS........cvieiitteteee ettt ettt ettt ettt ettt en s 5.922,63
10 (o0 NN L0 I ! = oY 0. O 320,20
11 SEGURIDAD Y SALUD.... 3.096,74
-11.01 -MANO DE OBRA DE SEGURIDAD.........evvveieiieeeeesatasetesesesessssiseessesssessesesssssssanenns 1.371,31
-11.02 -EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL .......coviviieieieeiiieieseteveeee s 387,92
-11.03 -SENALIZACION Y PROTECCIONES COLECTIVAS......voviviieeeeeeeeeee e 713,70
-11.04 AINSTALACIONES DE BIENESTAR......coeiiiriteiiteeisesatessteessssesassssesssesssessssssssssssanenns 623,81
TOTAL EJECUCION MATERIAL 152.383,59
13,00% Gastos generales...........c.ccceevennen. 19.809,87
6,00% Beneficio industrial........................ 9.143,02
SUMA DE G.G. y B.I. 28.952,89
10,0090 LV.A. ..ot 18.133,65
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 199.470,13
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 199.470,13

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con TRECE

CENTIMOS

EDUARDO BARCELO DE TORRES

Madrid, Mayo de 2.016

W%(@%

MERCEDES ALVAREZ GARCIA
BAB. ARQUITECTOS S.L.P.

IGNACIO BARCELO DE TORRES
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