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1. DISPOSICIONES GENERALES

El presente pliego, como parte del proyecto arquitecténico, tiene por finalidad regular la
ejecucidon de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las
intervenciones que corresponden, segun el contrato y con arreglo a la legislacion aplicable.

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacidon en cuanto
al valor de sus especificaciones en caso de omisidon, dudas, discrepancias o aparente
contradiccién:

19 Presupuesto, (y dentro de este, 12 Definicién de los precios unitarios, 22 Unidades del
presupuesto y 32 las mediciones)

22 Los planos del proyecto
32 Los Pliegos de Prescripciones Técnicas
42 |3 Memoria

Por lo demas, en caso que las diferencias o discrepancias se produjeran sobre los criterios de
medicion de las partidas, el orden de prelacidn para su resolucion y acuerdo sera:

19 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

22 Definicidn del epigrafe de cada precio.

32 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos.
42 Criterios seguidos en las mediciones del proyecto.

También formaran parte del contrato el resto de la documentacion del proyecto.

En aquellos casos en que se utilicen materiales o se desarrollen unidades de obra no incluidas
en las definidas en el presente Pliego de prescripciones técnicas particulares, se estara a lo
definido en los pliegos oficiales de prescripciones técnicas generales que les sean de aplicacion,
a los del Colegio de Arquitectos y de Arquitectos Técnicos, y a lo establecido en el CTE en las NTE
y en los DIT de los productos.
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2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

2.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplear en la presente obra serdn de primera calidad y reunirdn las
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

El director de obra y el director de la ejecuciéon de la obra realizaran, segun las necesidades de
la obra y seguin sus respectivas competencias, el control de recepcién en obra de los productos,
equipos y sistemas que se suministren a la obra, con el fin de comprobar que sus
caracteristicas técnicas satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

e El control de la documentacion de los suministros, para lo que se requerird a los
suministradores los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa,
comprendera al menos lo siguiente:

- Acreditacion del origen, hoja de suministro y etiquetado.

- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de los
productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

= El control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

- Los Distintivos de Calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados,
que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y
documentard, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 de la Parte |
del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas. El director
de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la
aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

2.2. PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los analisis o pruebas,
por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que
haya sido especificado, y sea necesario emplear, debera ser aprobado por la direccidn de las
obras, bien entendido que sera rechazado el que no reuna las condiciones exigidas por la buena
practica de la construccion.
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= El control de recepcién mediante ensayos:

- Si es necesario, se realizardn ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo
establecido en la reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u
ordenados por la direccion facultativa.

- La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en
el proyecto o indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los
ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

Todos los materiales a emplear en la presente obra dispondran de Distintivo de Calidad,
Certificado de Garantia del fabricante y en su caso marcado CE. Seran de buena calidad
reuniendo las condiciones establecidas en las disposiciones vigentes referentes a materiales y
prototipos de construccion.

Todos los materiales que la Direccion Facultativa considere necesarios podran ser sometidos a
los andlisis o pruebas, por cuenta de la Contrata, para acreditar su calidad. Cualquier otro que
haya sido especificado y sea necesario emplear debera ser aprobado por la Direccion Facultativa
de las obras, bien entendido que sera rechazado el que no redna las condiciones exigidas por la
buena practica de la construccion.

2.3. MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran
las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la direccidn facultativa, no teniendo el
contratista derecho a reclamacién alguna por estas condiciones exigidas.

2.4. MATERIALES PARA HORMIGONES, MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO O DE
CAL HIDRAULICA Y YESOS

2.4.1. Aridos

Generalidades

La naturaleza de los aridos y su preparacién serdn tales que permitan garantizar la adecuada
resistencia y durabilidad del producto final, asi como las restantes caracteristicas que se exijan
a éste en el pliego de prescripciones técnicas particulares.
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Como aridos pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales,
machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica o resulte
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacién de los aridos disponibles, o se vayan a
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la practica, se realizaran
ensayos de identificacién mediante analisis mineraldgicos, petrograficos, fisicos o quimicos,
segulin convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderurgicas como arido, se comprobara previamente que son
estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta
comprobacion se efectuara con arreglo al método de ensayo UNE 7243.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por “arena” o “arido fino” el arido fraccion del mismo que pasa por un tamiz de 5
mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por “grava” o “arido grueso” el que resulta detenido

por dicho tamiz; y por “arido total” (o simplemente “arido”, cuando no hay lugar a confusiones),
aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para el

caso particular que se considere.

Limitacion de tamafio

Cumplira las condiciones para

-Morteros y lechadas de inyeccién, Tamafio maximo del drido 1 mm

-Morteros de rejuntado, Tamafio maximo del arido 1 mm

-Morteros de agarre y pasta para mamposteria, Tamafio maximo del arido 5 mm

-Hormigones, mezcla de grava arena y bolos.

2.4.2. Cemento
Se entiende como tal un aglomerante hidrdulico que responda a alguna de las definiciones de la
Instruccidn para la recepcion de cementos (RC-03).

Podrd almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegera contra la
intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no
podrdn mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.

Las partidas de cemento defectuoso serdn retiradas de la obra en el plazo maximo de 8 dias. No
se realizardn ensayos del cemento, dada la poca importancia y el minimo uso que se hara de
este material en la obra.
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2.4.3. Agua para amasado
Habrda de cumplir las siguientes prescripciones:

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).

- Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, segiin UNE 7130:58.

- Sulfatos expresados en SO,4, menos de 1 gr/l, segliin ensayo UNE 7131:58.

- lon cloro menos de 6 gr/l, segin UNE 7178:60.

- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, seglin UNE 7235.

- Carencia absoluta de azucares o carbohidratos, segin ensayo UNE 7132:58.

2.4.4. Aditivos
Se definen como aditivos a emplear en hormigones, morteros y lechadas aquellos productos
solidos o liquidos, excepto yeso, cemento, aridos o agua, que mezclados durante el amasado
modifican o mejoran las caracteristicas de la lechada, mortero u hormigdn, en especial en lo

referente al fraguado, endurecimiento, fluidez, plasticidad e inclusidn de aire.
Se establecen los siguientes limites:

- Si se emplea gluconato de sodio como fluidificante, su dosificacién sera igual o menor del 1%
del peso de la cal.

- Si se emplea caseina como fluidificante, su dosificacién sera igual o menor del 10% del peso de
la cal.

- Si se emplea Primal AC 33 como fluidificante, su dosificacién serd igual o menor del 10% del
peso de la cal.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcidn sera inferior al 10% del peso del cemento. No
se emplearan colorantes organicos.

2.4.5. Cal hidraulica
Cumplird las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.
- Densidad aparente superior a ocho décimas.
- Pérdida de peso por calcinacion al rojo blanco menor del 12%.

- Fraguado entre 9 y 30 h.
Proyecto de CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO CERVATOS DEL CONVENTO DE
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- Residuo de tamiz 4900 mallas menor del 6%.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los 7 dias superior a 8 kg/cm?. Curado de la probeta
un 1dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccién del mortero normal a los 7 dias superior a 4 kg/cm?. Curado por la
probeta 1 dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccién de pasta pura a los 28 dias superior a 8 kg/cm? y también superior en
2 kg/cm? a la alcanzada al 72 dia.

- Preferiblemente ird adicionada con puzolanas.

2.4.6. Yeso negro
Debera cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato calcico semihidratado (SO4Ca/2H,0) serd como minimo del 50% en
peso.

- El fraguado no comenzara antes de los 2 min y no terminard después de los 30 min.
- En tamiz 0,2 UNE 7050 no serd mayor del 20%.
- En tamiz 0,08 UNE 7050 no sera mayor del 50%.

- No se realizaran ensayos del yeso, dada la poca importancia y el minimo uso que se hara de
este material en la obra.

2.5. MATERIALES PARA FABRICAS DE MAMPOSTERIA Y LADRILLO

2.5.1. Piedra natural
La piedra natural para fabrica de mamposteria tendra las siguientes condiciones:

- Podra tener forma irregular

- El espesor de cada cara sera igual o superior a 80 mm, y hasta 400 mm
- Serd resistente. Las variantes podran ser

- Rocas igneas o magmaticas (granito, basalto,...)

- Rocas sedimentarias (caliza, travertino,...)

- Rocas metamorficas (pizarra, marmol,...)

Proyecto de CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO CERVATOS DEL CONVENTO DE
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- La resistencia a compresion media no menor de 150 Kg/cm2, a flexion y a cortante media no
menor de 30 Kg/cm?2.

- En general se utilizard la piedra de mamposteria procedente de los derribos de la propia obra
una vez limpia y clasificada para su reutilizacion.

- Lasilleria y el sillarejo a utilizar seran idéntico a los existentes.

2.5.2. Ladrillo de tejar
Se empleara ladrillo macizo hecho a mano, de tejar, igual al existente para la consolidacién,
restauracion y reposicion de fabricas de muros y pilastras.

-Debera cumplir con las exigencias minimas de tolerancia impuestas por la direccién facultativas
y acordadas en la orden de compra.

-La tolerancia en el espesor de las piezas se sujetara a una limitacion mas estricta.

-El color sera uniforme dentro de la irregularidad caracteristica de este material. La direccién
facultativa podra rechazar parte o todas las partidas si no se ajustan suficientemente a la
regularidad de color.

-La resistencia a compresion, flexidon y cortante deberan ser muy préximas a las del ladrillo tosco,
perforado de fabrica. La coccidn sera suficiente. El sonido al golpe debera ser cristalino.

2.5.3. - Ladrillo hueco y ladrillo tosco de fabrica
-Los ladrillos deberan presentar uniformidad de aspecto, dimensiones y peso.

-No se admitiran partidas con ladrillos que presenten deformaciones y/o irregularidad de coccion

o color.
-No se admitiran ladrillos que presenten eflorescencias o caliches.

-No se admitiran ladrillos con una excesiva porosidad, lo que se podrd comprobar por la succidn
en contacto con el agua.

-La coccion sera suficiente. El sonido al golpe debera ser cristalino o metalico.
-La resistencia a compresion, flexién y cortante seran elevadas.

En cualquier caso, la direccidn facultativa determinarad si los ladrillos son aceptables o no.
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2.6. PRODUCTOS DE ACERO

2.6.1. Palastro de acero galvanizado para placas de conexién y ensamble, pernos y
tornilleria

Se controlara que se corresponde el material con el certificado expedido por el fabricante de
forma inequivoca en cada elemento.

Se revisara que el galvanizado protege a toda la pieza en toda su superficie.

Las perforaciones o soldaduras que hayan de hacerse en obra se repasardn y se repondra el
galvanizado mediante una pintura de galvanizado en frio.

2.7. MADERA PARA ESTRUCTURA

Comprobaciones:
a) con caracter general:

e aspectoy estado general del suministro;

e que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.

b) con caracter especifico: se realizaran, también, las comprobaciones que en cada caso se
consideren oportunas de las que a continuacién se establecen salvo, en principio, las
que estén avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;

e madera aserrada:

especie botanica: Se realizara la identificacién anatdmica de la especie

Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se
especificaran segln notacidn y ensayos del apartado 4.1.2;

- tolerancias en las dimensiones: Se ajustaran a la norma UNE EN 336 para maderas
de coniferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicard también para
maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazédn y merma de la especie de
frondosa utilizada;

- contenido de humedad: Salvo especificacion en contra, debe ser < 20% segun UNE
56529 o UNE 56530.
e tableros:
- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinaran segln notacion y
ensayos del apartado 4.4.2;
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- tolerancias en las dimensiones: Segun UNE EN 312-1 para tableros de particulas,
UNE EN 300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros
de fibras y UNE EN 315 para tableros contrachapados;

e elementos estructurales de madera laminada encolada:
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densi-
dad, se especificaran segin notacion del apartado 4.2.2;

- tolerancias en las dimensiones: Segin UNE EN 390.

e otros elementos estructurales realizados en taller.
- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso):
Comprobaciones segun lo especificado en la documentacion del proyecto.

e maderay productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.
- Tratamiento aplicado: Se comprobara la certificacion del tratamiento.

e elementos mecanicos de fijacién.
- Se comprobara la certificacion del tipo de material utilizado y del tratamiento de
proteccion.

Criterio general de no-aceptacion del producto:

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostracion de que
no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecanicas como de la durabilidad, sera
condicidn suficiente para la no-aceptacién del producto y en su caso de la partida.

2.8. ADHESIVOS

2.8.1. Resinas epoxidicas
Se trata de un adhesivo de gran capacidad a la traccién y gran adherencia a casi todos los
materiales. Estd compuesto por un polimero que endurece en la presencia de un catalizador, o
sea es un producto bicomponente.

Debera cumplir las siguientes condiciones:

- La resistencia a traccion serd superior a los 15000 MPa, 150 Kp/cm2

- Sera termoestable

- Los dos componentes seran facilmente mezclables

- Admitira la incorporacion de polvos minerales, agentes tixotrépicos

- Endurecera en corto espacio de tiempo

- Las caracteristicas e instrucciones de uso de este material vendran certificadas por el
fabricante.
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2.9. PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO

2.9.1. Armaduras de fibra de vidrio
Se trata de filamentos, mallas tejidas o varillas que se incorporan al hormigdn o los morteros de
cemento o de cal para mejorar su capacidad mecdnica a la traccién. La fibra de vidrio cumplira
las siguientes condiciones:

- La resistencia a traccion sera superior a los 3000 MPa, 30 Kp/cm2 en todas sus formas
Sera termoestable

Serd resistente a los alcalis

- Las caracteristicas e instrucciones de uso de este material vendran certificadas por el
fabricante.

2.9.2. Fibra de vidrio en varillas
Se utilizaran en varios didmetros y podran requerirse las trenzadas con resinas epoxi por la
direccién facultativa

2.9.3. Fibra de vidrio en filamentos
Se utilizara en longitudes de hasta 6 cm y se incorporard en los morteros como un componente
mas del mismo, amasandolo en el momento de su fabricacién.

2.9.4. Fibra de vidrio en mallas
Se trata de un tejido de fibra que se utiliza para reforzar los elementos superficiales

2.10. RESTO DE MATERIALES

El control para la recepcion del resto de materiales no detallados en los parrafos anteriores, se
realizaran segln las exigencias de la normativa vigente, de la que se incorpora una lista
clasificada por materiales y elementos constructivos.

3. CONTROL EN LA FASE DE RECEPCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS

1. CEMENTOS
Instruccidén para la recepcion de cementos (RC-08)

Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instruccién para
la recepcidn de cementos.

e Articulos 6. Control de Recepcion
Proyecto de CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO CERVATOS DEL CONVENTO DE
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e Articulo 7. Almacenamiento

e Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepcion

e Anejo 5. Recepcién mediante la realizacion de ensayos

e Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepciéon de los cementos

e Anejo 7. Garantias asociadas al marcado CE y a la certificacion de conformidad con los
requisitos reglamentarios.

Cementos comunes

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolucién de
1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albaiiileria

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albafiileria (UNE- EN 413-1, aprobada por
Resolucién de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO
Instruccidon de Hormigon Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)

e Capitulo XVI. Control de la conformidad de los productos

3. ESTRUCTURAS DE MADERA
Caddigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 13. Control

e Epigrafe 13.1 Suministro y recepcion de los productos
4. ESTRUCTURAS DE FABRICA
Codigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fabrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control de

la ejecucion

e Epigrafe 8.1 Recepcién de materiales
5. RED DE SANEAMIENTO
Caddigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Epigrafe 6. Productos de construccion

Proyecto de CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO CERVATOS DEL CONVENTO DE
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Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cdmaras de
inspeccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolucion
de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con
fibra de acero

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolucion
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

6. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
Anclajes metalicos para hormigdn

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resoluciéon de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Anclajes metalicos para hormigdn. Guia DITE N2 001-1, 2, 3y 4.
e Anclajes metalicos para hormigdn. Anclajes quimicos. Guia DITE N2 001-5.

Apoyos estructurales

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolucién de 1 de febrero
de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.
e Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4,
e Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aridos para hormigones, morteros y lechadas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 14
de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

e Aridos para hormigén. UNE-EN 12620.
e Aridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.
e Aridos para morteros. UNE-EN 13139.

Vigas y pilares compuestos a base de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n? 013;
aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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7. ALBANILERIA
Cales para la construccién

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolucion
de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Paneles de yeso

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 6
de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolucion de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).

e Paneles de yeso. UNE-EN 12859.
e Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de albanileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 28 de junio de
2004 (BOE 16/07/2004).

e Tirantes, flejes de tensidn, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.
e Dinteles. UNE-EN 845-2.
e Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de albaiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio de
2004 (BOE 16/07/2004).

e Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
e Morteros para albafiileria. UNE-EN 998-2.
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8. IMPERMEABILIZACIONES
Caddigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-Salubridad. Proteccidn frente a la
humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

e Epigrafe 4. Productos de construccion

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en forma liquida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n2 005;
aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecanicamente

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n2 006;
aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

9. CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA
Dispositivos para salidas de emergencia

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 6
de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).

e Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro.
UNE-EN 179

e Dispositivos antipanico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-
EN 1125

Herrajes para la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 14
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y
ampliado en Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.

Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155.

Dispositivos de coordinacién de puertas. UNE-EN 1158.
Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.
Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.
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Tableros derivados de la madera para su utilizacién en la construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolucion
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

e Vidrio. Guia DITE n2 002-1
e Aluminio. Guia DITE n2 002-2
e Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n2 002-3
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4. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE
OBRA Y PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO
TERMINADO

Se indican a continuacién las principales unidades de obra previstas en el proyecto:

En primer lugar se desmontara toda la cubierta del antiguo patio, lo que incluye las siguientes
partidas.

- Desmontado de la cubierta de fibrocemento

- Desmontado de la cubierta de teja

- Desmontado de la estructura de acero de la cubierta

- Desmontado del forjado, tabiquillos y tablero de la cubierta de teja

- Instalacién de andamio europeo en todo el perimetro de la intervencion.

Formacion de alero en vuelo. El palacio responde a un tipo clasico, una de cuyas invariantes era
contar con un importante alero volando sobre el pdrtico del acceso principal. Por ello
entendemos que casi con toda seguridad encontraremos muestras de esta solucién durante el
transcurso de la obra.

Se restituird el alero de viguetas voladas o tejaroz, en el pértico de fachada del palacio y el
testero del claustro. Para ello sera necesario apear previamente el muro que apoya sobre la gran
jacena de madera de dintel del pértico. Se ha previsto armar un cargadero abrazando el primer
sector del muro mediante palastros soldados con redondos transversales, de forma que se
componga una viga reticulada que apoye sobre las pilastras y descargue la jdcena de madera,
que simplemente quedara colgada de este nuevo cargadero.

Restauracion del soportal del palacio

Desmontado y restitucion de nuevo pavimento, demolicién forjado, jaharrado, revestimiento,
restauracion de los tarjetones de yeseria.

Formacion de pavimento del patio. Se desmontard el pavimento existente, se excavard con
seguimiento arqueoldgico hasta la cota necesaria, se hara una solera de hormigén armado y se
instalarad el nuevo pavimento, que serd un enlosado de granito. Se buscard enlosado usado
antiguo.

En este proceso se aprovechard para modificar y adecuar la red de saneamiento horizontal,
convirtiendo las arquetas a pie de bajante en arquetas de paso y disponiendo arquetas sumidero
para la recogida de pluviales. Se eliminaran todas las bajantes y canalones existentes.

Restauracion de paramentos del patio

Picado de los revestimientos con seguimiento arqueoldgico, eliminar pladur, timpanizados,
jaharrado de cal, rejuntados, restauracion tejaroces, tarjetones yeserias, pintura veladuras
transparencias, sustitucion carpinterias, emboquillado y repaso aleros
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Rehabilitacion restauracidn pasillo hasta patio

Demolicién de forjado, timpanizado conexidon convento, desmontado pladur, picado
revestimientos, tratamiento paramentos, pintura e instalaciones, empotramiento rozas, nuevo
tabique lateral palacio.

Eliminacion aseo del claustro, reposicion hueco ventana y carpinteria.

Consolidacion muro junto a sacristia y resto obras zona. Vaciado del escombro de la cueva bajo
la sacristia, seguimiento arquedlogo, refuerzos puntuales bdveda, reparacién saneamiento,
revision reparacién arqueta, bajante, recalce, pavimentacidn, tratamiento paramentos,
instalacion electricidad, etc.

Saneado y sustitucion y restauracion de viguetas y viga de madera, repaso alfarje, eliminacion
forjado, timpanizado huecos muro, picado y revestimientos, empotrado instalaciones,
restauracion pavimento medieval. Carpinterias y cerrajerias.

Sustitucidn, reparacion, restauracion y tratamiento carpinterias y cerrajerias, incluso
formacion de una escalera en palastro.

Restauracién de yeserias, vigas madera, etc, tratamiento antixiléfagos, etc
Instalacion electricidad, iluminacidn, etc.

Instalacion de jardinera y su plantacién.

4.1. TRABAJOS PREVIOS, DESMONTADOS Y DEMOLICIONES

4.1.1. ANDAMIOS

Caracteristicas

El andamio sera del tipo europeo homologado, con cuerpo de escaleras, redes, rodapiés, y todos
los elementos de seguridad exigidos por la normativa vigente, incluso con los medios necesarios
para evitar la intrusidn en la obra de personas ajenas.

Se arriostrard anclandolo a las fabricas de la iglesia y a los vanos y ventanas. Se apoyara
directamente sobre las cubiertas anejas.

Se cumplira lo estipulado en la UNE-EN-12810-1
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Estaran realizados con tubo circular de 48 mm de didmetro y espesor de 3 mm con limite eldstico
de 235 N/mm?2. Las plataformas seran de acero con superficie antideslizante o de aluminio y
madera.

Dispondran de pies derechos multidireccionales, largueros y diagonales normalizados,
barandillas y ménsulas de ampliacion de plataformas.

Criterio de medicion

En los andamios verticales, de fachada, se medird por mddulo tipo standard de andamio,

asimilando la superficie cubierta a un nimero exacto de médulos.

En los andamios de plataforma horizontal para trabajos en techos y bévedas, se medira la
superficie de la proyeccién horizontal en m2.

Condiciones previas, operaciones necesarias

Para la realizacién de los trabajos habra que contar con la maxima seguridad, por lo que no se

trabajard si hay viento, lluvia o nieve.

Para realizar los apoyos se asegurard el reparto de cargas sobre las cubiertas, y muy
especialmente el desaglie de las mismas, que permanecera en todo momento libre y sin
obstaculos para la evacuacion de las aguas pluviales. El contratista asumira el costo del proyecto
y calculo de los andamios, e incluso del visado o licencia de los mismos si fuere necesario para
legalizar la instalacién.

Los andamios estaran instalados mientras duren las obras, debiendo mantenerse durante todo
el desarrollo de las mismas hasta su completa finalizacién, debiendo la Contrata solicitar y
obtener de la D.F. autorizacién para su desmontado.la D.F.

Se comprobard el estado de la cubierta y se garantizara su capacidad mecanica para soportar el
andamio, o en caso contrario se dispondra el apeo que fuere necesario.

Ademas de lo anterior, nos encontramos con restos arqueoldgicos a la vista que sera necesario
proteger para que no sufran roturas, accidentes o desperfectos. El sistema para protegerlos serd
mediante la instalacién de una tarima de madera resistente que los oculte. Por ultimo
encontramos muchas instalaciones eléctricas obsoletas e inservibles que han de desmontarse.
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4.1.2. DESMONTADO DE CUBIERTA

Caracteristicas

El desmontado se realizard por personal especialista y con el equipamiento de seguridad y
proteccion de rigor. A medida que se vaya bajando el material se ira acopiando para su embalaje
y sellado con ldmina de PVC. De acuerdo con el protocolo, no podran coincidir en la zona otras
cuadrillas de trabajo mientras se esté desmontando la cubierta.

Una vez que se haya eliminado la cubricion de fibrocemento, se comenzara por el desmontado
de la teja y la estructura de soporte de las dos cubiertas.

Se acopiard la teja que pueda ser reutilizada y se almacenara clasificada en el lugar que indique
la propiedad dentro del recinto del convento.

La teja vieja se acopiard exclusivamente para contar con el material para las reparaciones de las
zonas afectadas por los andamios y para el repaso final de las cubiertas.

Se desmontara la estructura metdlica de vigas y cerchas de la cubierta y se acopiard para su
transporte a vertedero o centro de reciclaje autorizado, de acuerdo con el plan de gestién de
residuos.

Se desmontaran los canalones y las bajantes de evacuacion de pluviales. Se desmontaran
también las chimeneas existentes.

Se cuidara especialmente no desequilibrar la cubierta ni su estructura en este proceso de
desmontado. Se vigilara y se evitard cualquier posible vuelco o pivotamiento, se evitara el acopio
del material desmontado, tanto sobre la estructura como sobre la cubierta.

Criterio de medicion
Medicidn en m2 de la superficie de los faldones en verdadera magnitud.
Condiciones previas, operaciones necesarias

Para la realizacién de los trabajos habra que contar con la maxima seguridad, por lo que no se
trabajard si hay lluvia o nieve. De forma previa a los trabajos se dispondra el andamiaje. El plano
de trabajo estara en todo momento limpio de escombro. Se dispondran lonas para asegurar la
estanqueidad de la cubierta mientras se realizan los trabajos, segun indicaciones de proyecto e
indicaciones de la D.F.

No se realizardn acopios de escombro o material sobre la estructura de la cubierta. No se
admitird el mantenimiento de elementos parcialmente desmontados o inestabilizados. Se
habran tomado todas las medidas previstas en el Estudio de Seguridad y Salud, tanto en lo

relativo a la seguridad de los operarios como respecto a terceros y a la via publica.
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4.1.3. RETIRADA DE ESCOMBRO DE LA CRIPTA, REFUERZO ESTRUCTURAL

Caracteristicas

Se conocia y se ha detectado en las ultimas excavaciones arqueoldgicas la existencia de una
cripta o una estancia subterranea bajo la actual sacristia, con acceso desde el mismo patio del
palacio. Se ha comprobado que esta estancia estd llena de escombro y que muy probablemente
sea la causa que esta generando tan importantes humedades de capilaridad en los muros de las
Zonas anexas.

Criterio de medicion
Medicién por volumen de escombro.
Condiciones previas, operaciones necesarias

Para la realizacion de los trabajos habrd que contar con la maxima seguridad. Existira
seguimiento arqueoldgico en todo momento. Se extraeran los restos arqueoldgicos y se
clasificaran en la zona habilitada a tal fin.

4.2. ESTRUCTURAS

4.2.1. ESTRUCTURA CONSOLIDACION DEL PORTICO

Caracteristicas

Uno de los puntos fundamentales del proyecto es el de devolverle al palacio su fachada principal,
consistente en cuatro pilastras de fabrica de ladrillo y un gran alero o tejaroz que se conforma
con el vuelo de las viguetas del forjado del interior. Actualmente este alero volado no existe, lo
que probablemente se deba a haber colapsado en tiempos anteriores por pudricién, dafio muy
clasico de estos aleros.

En nuestro caso para devolver el vuelo podriamos optar por instalar prétesis, pero nos parece
que tendrd un coste menor la sustitucién completa de las viguetas, aunque ello conlleve el
desmontado y reposicion del forjado interior. Ademas de lo comentado, actualmente el pértico
de las cuatro pilastras estd timpanizado o tabicado con un muro entre las pilastras, por lo que la
viga de madera, la jdcena ya no estd en carga, y probablemente no resistiria la carga del muro
si se eliminara el timpanizado.

La solucidn constructiva que se ha previsto para solucionar estos problemas es la de formar una
viga o cargadero que apee el muro apoyandose directamente en las pilastras. Se plantea la
construccion del cargadero como una viga reticulada que abraza el sector mas bajo del muro. La
ejecucidn prevé disponer un corddn de traccidon bajo, formado por dos palastros corridos, de
120.15, uno en cada cara del muro, a la altura del rodapié de la planta primera y solidarizados
entre ellos mediante redondos cruzados transversalmente y soldados a los palastros.
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De la misma forma, se dispondria el corddn de compresién a 50 cm por encima. Finalmente se
solidarizaran los palastros de cada cara soldando pletinas en zigzag de 50.10. La viga asi
conformada soporta la carga del muro por la transmision de los redondos y no tiene peligro de
pandeo por la masa del propio muro. Como vemos, ademdas no se necesita apeo para la
formacidn de la viga.

En esta situacién se procedera a comprobar minuciosamente el estado de conservacion de las
pilas, reforzandolas y reintegrando la fabrica para garantizar su capacidad mecanica.

Es necesario trasladar las cargas de la viga a las pilastras. Para ello se ha previsto la instalacion
de unos pies derechos de perfil estructural tubular cuadrado de acero de 12x12, que iran
soldados a los palastros y apoyados sobre una placa de anclaje empotrada en la pilastra. Sera
necesario hacer un cajeado en la viga y la zapata originales, para el paso del pie derecho, pero
evidentemente no se tocard ningln area tallada.

Una vez apeado asi el sistema, se comenzard a desmontar y a sustituir las viguetas del alfarje,
que se iran colgando de la nueva viga cargadero. El proceso interfiere con la actividad de las
viviendas de la planta primera, por eso tendrd que mantenerse siempre la circulacién y la
seguridad.

La solucién constructiva del forjado sustituido serd mediante un tablero contrachapado, una
capa de poliuretano extruido de 5 cm y una capa de compresion o solerilla también de 5 cm. de
hormigdn armada con un mallazo.

Sobre esta solerilla se dispondra el pavimento, que sera de baldosa de gres del mismo tipo,
color y calidad que la existente.

Criterio de medicion

Medicién de la longitud de las piezas y la superficie del forjado.

Condiciones previas, operaciones necesarias

Para la realizacién de los trabajos habra que contar con la maxima seguridad, por lo que no se
trabajard si hay viento, lluvia o nieve. De forma previa a los trabajos se dispondrda el andamiaje.
El plano de trabajo estara en todo momento limpio de escombro. La estructura de cubierta
estara arriostrada y apeada antes de comenzar los trabajos. Se evitara el vuelco, pivotamiento
o caida de las piezas desmontadas. Se cuidara especialmente no desequilibrar la cubierta ni su
estructura en este proceso de desmontado, para ello se seguira estrictamente el orden marcado
en obra por la D.F.. No se realizaran acopios de escombro o material sobre las bovedas ni sobre
la estructura de la cubierta. No se admitira el mantenimiento de elementos parcialmente
desmontados o inestabilizados. Se habran tomado todas las medidas previstas en el Estudio de
Seguridad y Salud, tanto en lo relativo a la seguridad de los operarios como respecto a terceros
y a la via publica.
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4.2.2. TEJAROZ DEL PORTICO, NIVELACION DE JACENA Y ZAPATAS
Caracteristicas

Una vez sustituidas las viguetas y tablero de la galeria superior y recuperado el nivel del alero, y
una vez que hayan quedado bien ancladas y colgadas las viguetas de la nueva viga cargadero, se
comenzara a nivelar la gran jacena y las zapatas.

El trabajo se realizard muy cuidadosamente soltando las piezas completamente de sus anclajes
y llevandolas a su posicién mediante gatos. En ningun caso se forzaran las piezas, si no se puede
corregir, se mantendran las deformaciones. La operacién se llevara a cabo en presencia y con la
direccion del restaurador.

Enseguida se procederd con la instalacion del tablero horizontal del tejaroz, e inmediatamente
con los pares, que se anclaran también al muro de cerramiento.

Finalmente se dispondra un nuevo tablero en la vertiente de la cubierta y sobre este la solucién
de cubierta tipo Verea, con fibrocemento Euronith y teja envejecida, que explicamos en el
apartado siguiente.

Ya en esta situacidn, se eliminara el forjado de la entreplanta, que no es mas que un alfarje con
un tablero de maderay un pavimento de barro. El pavimento se desmontara con mucho cuidado
para poder reutilizarlo en la galeria inferior del pdrtico. Se cuidara especialmente la retirada de
las viguetas procurando no dafiar los restos de yeserias de los paramentos.

Se aseguraran los dafios de los empotramientos en las pilastras y se podra comenzar a eliminar
con cuidado el timpanizado de las pilastras para dejarlas exentas, siempre bajo vigilancia de
arqueodlogo y tomando la precaucion de comprobar con catas que los elementos que han de
demolerse son afiadidos sin interés.

En el caso del testero del claustro de las procesiones, el tejaroz es mas simple. Se resolvera
simplemente con anclajes tipo Hilty o similar, empotrados en la fabrica del muro.

Criterio de medicion
Medicién de la longitud de las piezas y la superficie del forjado.
Condiciones previas, operaciones necesarias

Para la realizacion de los trabajos habra que contar con la maxima seguridad, por lo que no se
trabajard si hay viento, lluvia o nieve. De forma previa a los trabajos se dispondra el andamiaje.
El plano de trabajo estard en todo momento limpio de escombro. La estructura de cubierta
estara arriostrada y apeada antes de comenzar los trabajos. Se evitara el vuelco, pivotamiento
o caida de las piezas desmontadas. Se cuidara especialmente no desequilibrar la cubierta ni su
estructura en este proceso de desmontado, para ello se seguira estrictamente el orden marcado
en obra por la D.F.. No se realizaran acopios de escombro o material sobre las bévedas ni sobre
la estructura de la cubierta. No se admitird el mantenimiento de elementos parcialmente
desmontados o inestabilizados. Se habran tomado todas las medidas previstas en el Estudio de
Proyecto de CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO CERVATOS DEL CONVENTO DE
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Seguridad y Salud, tanto en lo relativo a la seguridad de los operarios como respecto a terceros
y a la via publica.

4.2.3. ESTRUCTURA, CONSOLIDACION DE LA VIGA AJABALCONADA
Caracteristicas, condiciones previas y operaciones necesarias

En la estancia extrema de la crujia este del palacio, donde se produjo el cedimiento que se ha
comentado, se conserva una viga importante que esta muy afectada por problemas de pudricion
y de xiléfagos. Se trata de una de las vigas o jacenas importantes correspondiente a las
modificaciones realizadas en el s.XVI, en las que se instalo ese alfarje.

Como ya se ha dicho, posteriormente se dispuso el forjado de la entreplanta y la escalera de
acceso, ya desaparecida, pero reflejada en los planos de Ibafiez ibero.

La viga esta muy deformada y en su dia, se la aped con un par de jabalcones bastante mal
instalados y que son los que hoy la mantienen en su posicidn. Esta revestida con una capa gruesa
de yeso, pero se puede ver en las faltas lo importante de las afecciones.

En este caso se procederd en primer lugar a eliminar cuidadosamente el revestimiento de yeso
por restaurador y a valorar el alcance de las operaciones necesarias de restauracion, que
basicamente incluiran una limpieza suave, un tratamiento de fijacién y asentado de los restos
de la capa pictdrica, un tratamiento anti xiléfagos en profundidad y una consolidacién de la
madera mediante impregnacion con siloxanos.

Restaurada y parcialmente consolidada asi la viga, se procedera a cambiar los jabalcones que
tiene por otros mejor escuadrados. Para ello se comenzara apeando la viga y el forjado superior
con viguetas de madera. A continuacidn se desmontaran los jabalcones actuales, se presentaran
los nuevos, se abrirdn los mechinales y se instalara y fijara el nuevo apeo.

Una vez estabilizada la viga, se restaurara el alfarje mediante la incorporacion de proétesis en
algunas de las viguetas y aplicando de forma general a toda la superficie un tratamiento de
limpieza suave, antixil6fagos, patinado y proteccién con cera microcristalina.

Criterio de medicion

Por metro cuadrado de estructura horizontal y por longitud real en estructuras lineales.

4.2.1. CONSOLIDACION MUROS: INYECCIONES CAL HIDRAULICA

Caracteristicas

Consolidacion de fabricas de muros comprendiendo los siguientes trabajos: limpieza superficial
de la fabrica de forma manual con cepillo de cerdas, sellado de juntas, orificios y oquedades con
mortero de cal para evitar pérdidas de lechada, definicion de la zona a inyectar, replanteo de los

Proyecto de CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO CERVATOS DEL CONVENTO DE
SAN CLEMENTE DE TOLEDO PLIEGO DE CONDICIONES 25

CONSORCIO DE TOLEDO BAB ARQUITECTOS SLP MAYO 2016



taladros en cuadriculas de 1,5x1,5m, y de 1x1m en las zonas donde se indique, implantacion de
equipos de perforacion e inyeccion en los puntos de actuacion, asistidos por grupo electrégeno;
ejecucién de taladros de 32mm de didmetro realizados con broca de corona de widia o hélice
de acero y tungsteno hasta longitudes de 1,5m, limpieza y aspiracion de taladros y posterior de
inyeccion de lechada de cal hidraulica con manguera de 25mm de didmetro exterior y 18mm de
diametro interior, incluyendo todo el volumen de lechada entrante, incluso sellado de las
boquillas posterior a la inyeccion de la lechada, limpieza general, eliminacion de las rebabas de
lechada, desmontado de equipos, p.p. de medios auxiliares. Completamente terminado. Segun
proyecto e indicaciones de la D.F. Medicién del volumen de la lechada de cal hidrdulica
inyectada.

Criterio de medicion

Medicién en m2 de la superficie de muro inyectada. Si se inyectara por las dos caras del muro
se sumarian las superficies inyectadas de cada cara.

Condiciones previas, operaciones necesarias

Se realizard antes de la inyeccidn una revisidn de las fabricas de los muros para comprobar el
volumen de huecos del interior. Salvo casos puntuales, la silleria no se mover3, los sillares no se
devolveran a su situacién original. Se desmontaran las piezas sueltas y se rejuntaran las fabricas,
sellando grietas y mechinales. El rejuntado se hara rehundiendo la junta para mantener el
aspecto actual y conseguir la necesaria estanqueidad. Se exigira un sellado superficial completo
para impedir la fuga de las lechadas durante la inyeccidn. Se plantearan las bocas de inyeccién
preferentemente en las grietas y roturas, y se formardn con tubo plastico de PVC disponiéndose
con una separacién de entre los 20 a 40 cm., deberan entrar en las fabricas al menos unos 50

cm.

Para la implantacion de las bocas de inyeccion se realizaran taladros de de 3 cm de didmetro con
una inclinacién maxima de 302 y se aplicard una lanza de aire comprimido para limpiar el polvo.
Se humedeceran los taladros para asegurar el mejor fraguado de la lechada.

Se inyectara con lechadas de cal hidraulica en una dosificacion de alrededor de 6 litros de agua
por cada 15 Kg de cal. Se comprobardan las recomendaciones de dosificacién del fabricante de la
cal.

La cal serd hidraulica y tendra sellado CE.

Se comenzardn las inyecciones por la cota mas baja del muro y no se superaran nunca las
presiones de inyeccién de los 2 o 3 Kg/cm2. La primera inyeccion podra hacerse con mayor
consistencia y viscosidad para evitar una dispersion excesiva. Se haran varias inyecciones en
cada boca hasta que la fabrica no admita mds. Durante el proceso se controlaran
constantemente las dos caras de los muros para detectar y corregir cualquier fuga. Se exigira la
instalacion de andamios para controlar simultdneamente las dos caras de los muros. Se exigiran
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planillas diarias del proceso, indicando las admisiones de volumen de lechada que se han
producido en cada boca en la primera, segunda y sucesivas inyecciones. Estas planillas serdn
entregadas diariamente a la D.F.

El fraguado no debe demorarse mas de 24 horas. Se haran algunos mechinales para comprobar
el resultado de la operacidn. Se estima que la franja superior de la cabeza de los muros con una
altura media de 1,5 m, admitira alrededor de los 120 litros de lechada por cada m2 de
paramento, mientras que la inferior, con una altura media de 2 m, no admitird mas que unos 30
litros por m2.

Tras el proceso de fraguado y secado de los muros, tres o cuatro meses, se realizard la limpieza
de la superficie con un cepillado suave con brochas o cepillos de raices.

Para la realizacion de los trabajos habra que contar con la maxima seguridad, por lo que no se
trabajara si hay viento, lluvia o nieve. De forma previa a los trabajos se dispondra el andamiaje.
El plano de trabajo estara en todo momento limpio de escombro.

Se tomardn todas las medidas previstas en el Estudio de Seguridad y Salud, tanto en lo relativo
a la seguridad de los operarios como respecto a terceros y a la via publica.

4.2.2. SELLADO Y MASTICADO DE FENDAS

Caracteristicas

Sellado y masticado de fendas de cerchas y semicerchas realizado con masilla tipo mastic del
tono de la madera, i/ p.p. de pequefio material, limpieza y medios auxiliares.

Criterio de medicion
Medicién de la longitud de las fendas tratadas en verdadera magnitud.
Condiciones previas, operaciones necesarias

De forma previa a los trabajos se dispondra el andamiaje. El plano de trabajo estara en todo
momento limpio de escombro.

Antes de la aplicacion del mastic, se pasard un cepillo duro por las fendas y se aspirard la
suciedad o el polvo que pueda haber en el interior de las mismas.

Después de la aplicacion y sellado con el mastic y una vez que haya fraguado, se pasard una lija
superficialmente para eliminar restos y rebabas.
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4.3. SANEAMIENTO

4.3.1. COLECTORPVC ¢160mm y ¢ 200mm.

Caracteristicas

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta y rigidez 4 kN/m2; con un
diametro nominal 164 mm. y de unién por junta eldstica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta

hasta los rifiones. Incluyendo conexionado a la red existente. Con p.p. de medios auxiliares
Criterio de medicion

Se medird por metro lineal instalado, terminado.

Condiciones previas, operaciones necesarias

Normativa de aplicacién. CTE.DB HS Salubridad.

Se comprobara que el terreno del interior de la zanja, ademas de libre de agua, esta limpio de
residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetacion.

Se hara el replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.

Se eliminaran las tierras sueltas del fondo de la excavacion y se presentardn en seco los tubos y
piezas especiales.

Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocacion de los colectores en el fondo
de la zanja.

Se hara el montaje de la instalacidn empezando por el extremo de cabecera.

Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacién del adhesivo y encaje de
piezas. Realizacidn de pruebas de servicio. Ejecucidn del relleno envolvente.

La red permanecera cerrada hasta su puesta en servicio. Quedara libre de obturaciones,
garantizando una rapida evacuacién de las aguas.

Prueba de estanqueidad parcial.

Los trabajos se detendran en caso de presentarse lluvia o nieve.

Se habran tomado todas las medidas previstas en el Estudio de Seguridad y Salud, tanto en lo
relativo a la seguridad de los operarios como respecto a terceros y a la via publica.
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4.3.2. ARQUETA SUMIDERO

Caracteristicas

Formacidn de arqueta sumidero, de dimensiones interiores 63x63x70 cm, construida con fabrica
de ladrillo perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera
de hormigdn en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacion de pendiente minima
del 2%, con el mismo tipo de hormigdn, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media cafia, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigdén armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso,
piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los
correspondientes empalmes y asentandolas convenientemente con el hormigdn en el fondo de
la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada vy
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio.

Criterio de medicion
Se medira por unidad de arqueta instalada y terminada.
Condiciones previas, operaciones necesarias

Normativa de aplicacién, CTE.DB HS Salubridad.

Se comprobara el replanteo de la red y que la ubicacion de la arqueta se corresponde con la de
Proyecto. Se eliminaran las tierras sueltas del fondo de la excavacion.

Se realizard la solera y una vez fraguada se formaran los muretes de fabrica con ladrillos,
previamente humedecidos, recibidos con mortero.

Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.

Relleno de hormigdn para formacion de pendientes y colocacién de las piezas de PVC en el fondo
de la arqueta.

Enfoscado y brufido interior con mortero, redondeando los angulos del fondo y de las paredes.
Realizacion del cierre hermético y colocacién de la tapa y los accesorios.

Eliminacién de restos, limpieza final.

Realizacion de pruebas de servicio.

La arqueta quedara totalmente estanca.

Se protegerd frente a golpes y obturaciones. Se taparan todas las arquetas para evitar
accidentes.

Los trabajos se detendran en caso de presentarse lluvia o nieve.

Se habran tomado todas las medidas previstas en el Estudio de Seguridad y Salud, tanto en lo
relativo a la seguridad de los operarios como respecto a terceros y a la via publica.
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4.4. ALBANILERIA

4.4.1. APERTURA DE PASO EN MURO DE FABRICA

Caracteristicas

Apertura de hueco en muro de fabrica y mamposteria de piedra realizado por medios manuales,
y por partes, incluso apertura de roza para alojamiento del cargadero e instalacion del mismo,
acondicionamiento de dintel y jambas, limpieza, etc., terminado, i/ p.p. de apeos y medios
auxiliares. Segun proyecto e indicaciones de la D.F.

Criterio de medicion
El desmontado de la fabrica del muro se medira en volumen, m3, cubicando el hueco resultante.

El cargadero se medird en longitud de cargadero instalado, midiendo de forma independiente
cada vigueta, aunque formen parte del mismo cargadero.

Condiciones previas, operaciones necesarias
Todas las operaciones que se realicen al exterior se atendran a las siguientes indicaciones.

Para la realizacion de los trabajos habra que contar con la maxima seguridad, por lo que no se
trabajara si hay viento, lluvia o nieve. De forma previa a los trabajos se dispondra el andamiaje.
El plano de trabajo estarad en todo momento limpio de escombro.

Se tomardn todas las medidas previstas en el Estudio de Seguridad y Salud, tanto en lo relativo
a la seguridad de los operarios como respecto a terceros y a la via publica.

El desmontado de las fabricas de los muros de silleria o mamposteria se realizara de forma manual
0 con pequefia maquinaria, sin comunicar vibraciones a los muros. En general la composicion de
este tipo de muros suele contar con dos o tres hojas, dos vistas y un relleno. Se procedera siempre
abriendo el hueco sélo en una de las hojas, instalando el cargadero necesario y, una vez puesto en
carga, se continuard con la siguiente hoja y asi sucesivamente hasta completar el hueco en todo
el grueso del muro.

Se dispondran los apeos que sean necesarios en cada caso.

No se acopiara el escombro en bdvedas, forjados o cubiertas. Se remataran las fabricas de dintel
y jambas para quedar vistas.

Proyecto de CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO CERVATOS DEL CONVENTO DE
e SAN CLEMENTE DE TOLEDO PLIEGO DE CONDICIONES 30

ET)O
M_ CONSORCIO DE TOLEDO BAB ARQUITECTOS SLP MAYO 2016

C

SNS°RC®
# D




C

oNS°RC°
& P

&

TIED®

4.4.2. LIMPIEZA SUAVE DE SILLERiA, ELIM. PARCHEADOS, ANCLAIJES, ETC.
Caracteristicas

Limpieza superficial suave, en seco o con aplicacidon de agua adicionada de detergente suave,
sobre paramentos de silleria de piedra, mediante brochas y cepillos de cerda suave, y cualquier
herramienta necesaria que no dafie la superficie de la piedra para eliminar la suciedad, las
eflorescencias salinas, y retirar parcheados, anclajes y revestimientos degradantes, residuos
dafiinos, cuya presencia contribuye al dafio estético del objeto, eliminado cascotes, detritus y
adheridos, incluye la retirada de escombros, reintegraciones dafiinas y o degradantes y
elementos ajenos. Preparando todos los restos para su posterior transporte. Incluyendo
aspiracion controlada para evitar la producciéon de polvo en suspensidn. Incluyendo p.p. de
pequeino material y p.p. de medios auxiliares. Completamente terminado. Segun proyecto e
indicaciones de la D.F.

Criterio de medicion

Medida la superficie tratada en verdadera magnitud, incluyendo la p.p. del desarrollo de
elementos salientes y entrantes si estos han sido tratados.

Condiciones previas, operaciones necesarias

Se ha de comprobar la compatibilidad del sistema de limpieza con la fabrica a tratar.
En lo posible, se retiraran las eflorescecias salinas mediante cepillo de raices en seco, se huird
siempre de la aplicacién de agua en estas zonas para no movilizar los depésitos internos de sales.
Solo se aplicara agua en papetas u otros sistemas con autorizacion de la D.F.

No se han de utilizar sistemas de limpieza con medios humedos cuando haya riesgo de helada.
Se ha de hacer un ensayo previo sobre una pequefia zona del elemento a tratar para comprobar
el efecto de la limpieza sobre el material. El sistema de aplicacion del producto se ha de escoger
de acuerdo con las instrucciones del fabricante y la autorizacion de la DF.
No se han de limpiar piedras calcareas con productos con PH inferior a 7,5.
No se han de limpiar piedras acidas con compuestos basicos.
Para la limpieza de la piedra se utilizard agua desionizada. En caso de utilizar agua del grifo se
haran analisis del contenido de cloruros, sulfatos y nitratos.
Se ha de recoger el agua de la limpieza o del aclarado, en su caso, a fin de evitar que resbale por
toda la superficie.
Durante el proceso de limpieza se han de evitar los trabajos que desprendan polvo cerca del

area a limpiar.

Las fases de la operacidn son las siguientes.

- Preparacién de la superficie a limpiar

- Proteccidn de los elementos que no son objeto de la limpieza
- Ejecucioén de la limpieza
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En el elemento no ha de haber zonas agrietadas, rotas, descantilladas, manchadas, con
decoloraciones u otros defectos.
No han de quedar alterados la forma, el color ni la textura superficial del elemento.
El elemento, una vez limpio, ha de cumplir las especificaciones subjetivas requeridas por la DF.
El tratamiento de extraccion de sales solubles se repetira hasta conseguir el grado de conduccion
adecuado.

Los trabajos seran realizados por personal técnico con experiencia en este trabajo. Se evitara
la formacidn de polvo.

Cuando se aprecie alguna anomalia, se notificard inmediatamente a la DF.

4.4.3. TRATAMIENTO DE JUNTAS, REJUNTADOS, SELLADOS DE GRIETAS

Caracteristicas

Rejuntado de fabrica mamposteria o silleria con mortero de cal de dosificacion 1/3 con acabado
segun indicaciones de la D.F., incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, incluida la
eliminacién de las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas
esté garantizado. A continuacién con el paramento preparado se extendera la trama de juntas
con el ancho y espesor y disefio especificado, se eliminardn las rebabas de mortero y se limpiara
la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado, Incluso se procedera al
sellado de grietas si las hubiera. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente terminado.
Segun proyecto e indicaciones de la D.F. Medicion por m2.

Criterio de medicion

Medida la superficie tratada en verdadera magnitud, incluyendo la p.p. del desarrollo de
elementos salientes y entrantes si estos han sido tratados.

Condiciones previas, operaciones necesarias
Eliminacion de juntas y rejuntados

Siempre que sea posible se mantendran las juntas originales de las fabricas, solo se eliminaran las
juntas arenizadas que hayan perdido su estanqueidad y su capacidad mecanica.

Una vez limpias las juntas que han de sustituirse, se hara una humectacién previa del soporte.

Se comprobara que el soporte es estable, estd limpio, seco y exento de polvo, grasas y materias
extrafias

Se utilizardan morteros de cal hidraulica de dosificacion 1/3 pigmentados y con darido
seleccionado de acuerdo con las instrucciones de la D.F.
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Reparacidn de grieta y rellenado con mortero

La ejecucidn de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Limpieza y preparacion de la zona a tratar

- Repicado de los elementos inestables o desprendidos, y limpieza de la grieta

- Colocacion de boquillas, y obturacion superficial de la grieta

- Limpieza con aire a presién y aspiracion de la grieta

- Inyeccién del mortero, segun el orden establecido

- Retirada de las boquillas y limpieza final

La grieta debe quedar llena en toda su profundidad.

El relleno de la grieta no ha de sobresalir de la superficie del elemento.

En la superficie no ha de haber elementos desprendidos o inestables.

No ha de haber restos de mortero o de adhesivo.

Los trabajos serdn realizados por personal técnico con experiencia en este trabajo. Se ha de
trabajar a una temperatura superior a los 52 C e inferior a los 352 C, y sin lluvia. Con viento de
velocidad superior a 50 km/h se han de suspender los trabajos. Se evitara la formacion de
polvo.

Cuando se aprecie alguna anomalia, se notificara inmediatamente a la DF.

4.4.4. CONSOLIDACION CON SILICATOS DE ETILO

Caracteristicas

Consolidacion puntual de paramentos en zonas arenizadas por imprimacion mediante
consolidante compuesto a base de esteres de silice realizada a pincel. Incluyendo aplicacién en
sucesivas manos del compuesto muy diluido para no colmatar la porosidad y conseguir que el
tratamiento penetre lo mas posible en el elemento, p.p. de pequefio material, p.p. de medios
auxiliares y limpieza. Completamente terminado. Segln proyecto e indicaciones de la D.F

Criterio de medicion

Medida la superficie tratada en verdadera magnitud, incluyendo la p.p. del desarrollo de
elementos salientes y entrantes si estos han sido tratados.

Condiciones previas, operaciones necesarias

El tratamiento de consolidacion de la piedra se dara exclusivamente en las zonas mds
erosionadas, donde verdaderamente se necesite. Las dreas a tratar seran indicadas y
delimitadas en obra por la D.F.

Se haran varias pruebas con diferentes productos o mezclas de ellos en alguna zona
erosionada, y se comprobardn los resultados antes de la aplicacién del sistema elegido por la
D.F.
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Se ha de trabajar a una temperatura ambiente inferior a 30 2 C y una humedad relativa del aire
inferior a 60%.

La superficie ha de ser limpia y seca, sin polvo, manchas, grasas ni sales.

Previamente a la aplicacion del consolidante es conveniente limpiar el paramento en
profundidad. En el caso de que durante la operacién de limpieza se hayan utilizado
detergentes se habra de eliminar con agua cualquier resto de los mismos para evitar la
aparicion de decoloraciones.

Si el paramento se ha de tratar previamente con algun producto, el consolidante a aplicar ha
de ser compatible con aquel.

Se ha de hacer un ensayo previo sobre una pequefia zona del elemento a tratar a fin de
comprobar el efecto del producto sobre el material.

En funcion de las necesidades, la aplicacion del consolidante se hara por alguno de los sistemas
siguientes: por polvorizacidn, por impregnacion con paletina, por percolacién o por goteo.

El sistema de aplicacion del consolidante se ha de escoger de acuerdo con las instrucciones del
fabricante y la autorizacion de la DF.

El nUmero de manos a aplicar estara en funcion de la porosidad del soporte.

Se determinard la eficacia del tratamiento y sus repercusiones en la cristalizacion de sales y
formacidn de gel. Se han de evitar los trabajos que desprendan polvo o particulas cerca del
area a tratar, antes, durante y después de la aplicacion.

Serdn necesarios los siguientesa trabajos.

- Limpieza y preparacion de la superficie a tratar

- Aplicacion sucesiva del producto con los intervalos de secado necesarios, las primeras
aplicaciones seran muy diluidas.

- Preparacién y aplicacién de un recubrimiento hidréfugo mediante diferentes capas aplicadas
en obra, con la finalidad de incrementar la resistencia del apoyo a la penetracién del agua.

El consolidante no dejara residuos ni producird modificaciones del aspecto superficial del
sustrato donde se aplica (color, brillo, etc). El envejecimiento del consolidante no producira
compuestos nocivos para la piedra y permitira la posibilidad de un nuevo tratamiento

La superficie ha de quedar totalmente impregnada del consolidante hasta la saturacién.

El consolidante penetrara hasta la parte de la piedra que esté en buen estado.

Las propiedades fisicas de la piedra tratada deberdn ser similares a las de la piedra original sin
tratar.

Los trabajos seran realizados por personal técnico especializado o restaurador con
experiencia en este trabajo. Se ha de trabajar a una temperatura superior a los 52 C y sin lluvia.
Con viento de velocidad superior a 50 km/h se han de suspender los trabajos.

Se evitard la formacidn de polvo.
Cuando se aprecie alguna anomalia, se notificard inmediatamente a la DF.
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4.4.5. HIDROFUGACION DE PARAMENTOS DE SILLERIA DE PIEDRA

Caracteristicas

Hidrofugacién de paramentos de silleria de piedra, previo limpieza y consolidado de la
superficie, aplicando una disolucidn de siloxano modificado disuelto en hidrocarburo, alifatico
anhidro. Incluyendo aplicacion con pincel en sucesivas manos del compuesto muy diluido para
no colmatar la porosidad y conseguir que el tratamiento penetre lo mas posible en el elemento,
p.p. de pequeiio material, p.p. de medios auxiliares y limpieza. Completamente terminado.
Segln proyecto e indicaciones de la D.F.

Criterio de medicion

Medida la superficie tratada en verdadera magnitud, incluyendo la p.p. del desarrollo de
elementos salientes y entrantes si estos han sido tratados.

Condiciones previas, operaciones necesarias

El tratamiento de hidrofugacion de la piedra se dara exclusivamente en las zonas mas expuestas
al azote de la lluvia y el viento, asi como al embalsamiento del agua, donde verdaderamente se
necesite. Las areas a tratar seran indicadas y delimitadas en obra por la D.F.

El hidrofugante estard compuesto por una mezcla de silano y siloxano.

El hidrofugante sera incoloro, estable a los agentes quimicos internos y externos y a los rayos
UV. No producird residuos, no sera téxico, ni modificara el aspecto superficial del material
pétreo. Mantendra la permeabilidad al vapor de agua y permitird tratamientos posteriores.
El hidrofugante permitira la permeabilidad desde el interior pero repeliendo el agua en la
superficie de la piedra, disminuyendo la tensién superficial del sustrato.
Se haran varias pruebas con diferentes productos o mezclas de ellos para comprobar la
efectividad y asegurar o garantizar que no se produciran cambios en el color, el tono o el brillo
de la piedra.

Se ha de trabajar a una temperatura ambiente inferior a los 352 C y una humedad relativa del
aire inferior a 85%. No se puede hidrofugar sobre soportes sobrecalentados.

La superficie ha de ser limpia y seca, sin polvo, manchas grasas ni sales.

Se han de eliminar los elementos de poca adherencia y las incrustaciones, mediante cepillado.
Si en la superficie de aplicacién hay grietas, se han de corregir antes de aplicar el producto.

Si el elemento se ha de tratar previamente con algun producto, el hidrofugante a aplicar ha de
ser compatible con aquel.

Si previamente se ha utilizado un consolidante, se han de dejar pasar quince dias antes de
aplicar el hidrofugante.

Se hara un ensayo previo sobre una pequefia superficie del elemento a tratar a fin de

comprobar si el hidrofugante escogido tiene el siguiente comportamiento:
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- Reduce la absorcién de agua en mas de un 70%

- Es compatible con el material sobre el que se aplica

- Es reversible

- Admite posteriores aplicaciones de consolidantes e hidrorrepelentes, en el caso de que fuera
necesario

- No forma barreras de vapor

- Es transpirable en el sentido dentro-fuera e impermeable en el sentido fuera-dentro

- No altera el color del material sobre el que se aplica

Se determinard la eficacia del tratamiento.

Se ha de aplicar de forma uniforme en toda la superficie.

El sistema de aplicacion del hidrofugante se ha de escoger de acuerdo con las instrucciones del
fabricante y la autorizacién de la DF.

El nUmero de manos a aplicar estara en funcién de la porosidad del soporte o apoyo.

Se han de evitar los trabajos que desprendan polvo o particulas cerca del area a tratar, antes,
durante y después de la aplicacion.

Serdn necesarios los siguientesa trabajos.

- Limpieza y preparacion de la superficie a tratar
- Aplicacidn sucesiva del producto con los intervalos de secado necesarios, las primeras
aplicaciones seran muy diluidas.

Las propiedades fisicas de la piedra tratada deberan ser similares a las de la piedra original sin
tratar, pero la porosidad debe disminuir mucho. La impregnacién debe alcanzar una
profundidad de 3 mm. El rendimiento tipo para la aplicacion es normalmente de 0,28 lt/m2.
Se comprobara que la superficie soporte esta libre de polvo, suciedad, aceites, eflorescencias o
pinturas, seco y sin manchas de humedad. Se comprobara que las fisuras mayores de 200 micras
estan reparadas previamente a la aplicacion del producto.

Se comprobara la adherencia entre el producto y el soporte y entre las distintas capas del
producto.

Se protegera de la lluvia al menos durante las 3 horas siguientes a su aplicacidn.

Los trabajos seran realizados por personal técnico especializado o restaurador con experiencia
en este trabajo. Se ha de trabajar a una temperatura superior a los 52 Cy sin lluvia, se suspendera
la aplicacidn si el soporte esta a una temperatura superior a los 302C. Con viento de velocidad
superior a 50 km/h se han de suspender los trabajos.

Se evitara la formacidn de polvo.
Cuando se aprecie alguna anomalia, se notificara inmediatamente a la DF.
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4.4.6. PATINADO DE PARAMENTOS

Caracteristicas

Patinado final de paramentos de silleria mediante la impregnacién en superficie de compuestos
inorgdnicos estables y transpirables, aplicadas a modo de veladuras en diferentes capas, segin
el grado de patinado que se desee conseguir, teniendo en cuenta que la patina artificial debera
progresivamente perderse para dejar paso a la oxidacién natural de la piedra, que concluira en
su propia patina natural, se fijara en mayor o menor grado, mediante un consolidante artificial,
considerando un grado de dificultad normal. Incluyendo p.p. de pequeiio material, p.p. de
medios auxiliares y limpieza final. Completamente terminado. Segun proyecto e indicaciones de
la D.F.

Criterio de medicion

Medida la superficie tratada en verdadera magnitud, incluyendo la p.p. del desarrollo de
elementos salientes y entrantes si estos han sido tratados.

Condiciones previas, operaciones necesarias

El tratamiento persigue la regularizacién de color y tono de la superficie de los paramentos. Los
productos y pigmentos a utilizar seran estables y estaran garantizados frente al viraje de color
ocasionado por la radiacién UV.

Se haran varias pruebas con diferentes productos o mezclas de ellos para comprobar la
efectividad y asegurar los resultados.

Las aplicaciones se daran en soluciéon acuosa muy diluida.

Entre las sucesivas aplicaciones se esperara el secado de la mano anterior. Se seguiran las
indicaciones de la D.F. Se ha de trabajar a una temperatura ambiente inferior a los 302 Cy una
humedad relativa del aire inferior a 60%.

Las superficies de aplicacién han de estar limpias y sin polvo, manchas ni grasas.

Se han de corregir y eliminar los posibles defectos del apoyo con masilla, segln las
instrucciones del fabricante.

No se puede pintar sobre soportes muy frios ni sobrecalentados.

El sistema de aplicacion de la pintura se ha de escoger de acuerdo con las instrucciones del
fabricante y la autorizacién de la DF.

Se han de evitar los trabajos que desprendan polvo o particulas cerca del area a tratar, antes,
durante y después de la aplicacion.

No se admite la utilizacién de procedimientos artificiales de secado.

En el revestimiento no ha de haber fisuras, bolsas ni otros defectos.

Ha de tener el color, el brillo y la textura uniformes.
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Los trabajos seran realizados por personal técnico especializado o restaurador con experiencia
en este trabajo. Se ha de trabajar a una temperatura superior a los 52 Cy sin lluvia, se suspendera
la aplicacién si el soporte estd a una temperatura superior a los 302C. Con viento de velocidad
superior a 50 km/h se han de suspender los trabajos.

4.4.7. REINTEGRACION VOLUMETRICA

Caracteristicas

Reintegracién volumétrica de fragmentos, roturas y pérdidas de material en elementos de
silleria de piedra mediante el relleno y completado del volumen original, a base de aportacién
de mortero de restauracion anclado al soporte de piedra con varillas de acero inoxidable o fibra
de vidrio. Incluso, eliminacidn de irregularidades y rebabas, entonado, limpieza y p.p. de medios
auxiliares. Completamente terminado. Segun proyecto e indicaciones de la D.F.

Criterio de medicion

Se medira el volumen, dm3, de la reintegracion en verdadera magnitud.
Condiciones previas, operaciones necesarias

Los morteros se han de confeccionar de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y se han
de utilizar dentro del tiempo maximo establecido.

Las superficies donde se coloque el mortero han de estar ligeramente humedas, sin que el
agua rezume.

La operacién de labra del elemento, en el caso de restitucion de volumen, se ha de realizar una
vez el mortero haya alcanzado la resistencia necesaria.

Los morteros de restauracién que se utilicen en elementos de piedra singular, deben estar
libres de sales y tener una resistencia mecdnica inferior a la piedra a reintegrar
volumétricamente.

El material de las reintegraciones tiene que tener una porosidad mayor o igual que la piedra de
soporte para evitar la cristalizacion de sales en la interfase de contacto.

Se ha de trabajar a una temperatura ambiente inferior a 402 C.

Las operaciones necesarias son las siguientes.

Restitucion de volumen con mortero de reconstruccion:

- Limpieza y preparacion de la zona a tratar

- Repicado de los elementos inestables o desprendidos

- Fijacion de los clavos y colocacidon de la armadura

- Reconstruccion del volumen, con mortero de dos componentes, por capas

- Labra de la zona reconstruida a fin de reproducir las forma originales, una vez el mortero se
haya endurecido

El mortero de reparaciéon ha de estar bien adherido, sin fisuras o bolsas.

Se mantendrdn las juntas existentes.

No quedaran vistas las armaduras ni los elementos de fijacion de éstas.
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La pieza reparada ha de tener la forma y acabado superficial indicados en la DT o la que
indique expresamente la DF.

Los trabajos seran realizados por personal técnico especializado o restaurador con experiencia
en este trabajo. Se ha de trabajar a una temperatura superior alos 52 Cy sin lluvia, se suspendera
la aplicacién si el soporte estd a una temperatura superior a los 302C. Con viento de velocidad
superior a 50 km/h se han de suspender los trabajos.

Madrid, Mayo de 2016
BAB ARQUITECTOS SLP
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