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.075         2,000 ud  Trabajabilidad, morteros                                        29,97 59,94

6MT1MA004   0,165 M3  MORTERO CEMENTO M-80                                            33,96 5,60

7MT10AS001  8,250 ML  Rodapié gres                                                    1,13 9,32

7MT10AS003  16,500 M2  Baldosa gres                                                    5,17 85,31

A02A050      0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            80,00 1,20

A02C020      0,830 m3  Mortero de cal M-15                                             80,58 66,84

ARENADESILICE 22,925 m3  Arena de silice                                                 12,86 294,82

ARTLEG1100  138,122 l.  Pintura autolimpiable a base de resinas de Pliolite             10,16 1.403,31

ARTLEG502    78,488 m2  Material para platificado, etiquetado y  paletizado de las placas 13,25 1.039,96

ARTLEG503    74,750 ud  Material desechable de protección personal y  colectiv a          4,50 336,38

CAL.PASTA    5,330 m3  Pasta de cal                                                    61,20 326,22

CHAPAGALV   12,600 m2  CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 2 MM DE ESPESOR                   17,00 214,20

FIBRAVIDR    3,500 KG  FIBRA DE VIDRIO EN MASA PARA ARMADURAS                          22,00 77,00

LOSAGRA      90,850 m2  Losa de granito espesor medio 15 cm pav imento                   35,00 3.179,75

M01          10,000     IPRO LUMINARIA C/SOPORTE                                        318,00 3.180,00

M02          2,000     IPRO MINI PROYECTOR                                             188,00 376,00

M03          6,000     LINEALUCE COMPACT APLIQUE                                       650,00 3.900,00

M04          6,000     LINEALUCE BRAZOS EXTENSIBLES                                    151,00 906,00

M05          6,000     LINEALUCE CONECTORES                                            26,00 156,00

M06          2,000     LINEALUCE COMPACT INCASSO EMPOTRABLE                            673,00 1.346,00

M07          2,000     CUERPO DE EMPOTRAMIENTO                                         42,50 85,00

M08          2,000     CONECTOR LINEAL 5 POLOS                                         11,70 23,40

M09          1,000     UNDERSCORE TIRA FLEXIBLE                                        226,00 226,00

M11          3,000     UNDERSCORE PERFIL LINEAL                                        25,20 75,60

M12          3,000     UNDERSCORE DIFUSOR                                              12,08 36,24

M13          1,000     UNDERSCORE CLIP DE FIJACIÓN                                     7,10 7,10

M14          1,000     UNDERSCORE EXTREMO CIERRE                                       7,10 7,10

M15          1,000     ALIMENTADOR ELECTRÓNICO                                         91,00 91,00

M16          2,000     TRICK APPLIQUE                                                  220,80 441,60

MATPAUCUB002 31,218 m2  Placa Euronit max i oda 230-66 o similar                         7,98 249,12

MATPAUCUB003 823,880 ud  Teja cerámica curv a Vereo o Borja o similar(mezclando 3 modelos) 0,38 313,07

MATPAUCUB011 454,940 ud  Gancho acero  inox . AISI 304 o similar                          0,20 90,99

MATPAUCUB012 142,760 ud  Tornillo placa-metal con tratamiento fosfato para fijación teja 0,11 15,70

MATPAUCUB014 33,250 ml. Pletina de Cu de 50x 5 mm para retenedores                       2,55 84,79

MATPAUCUB015 219,800 Ud. Tirafondos Cu 45x 4                                              0,17 37,37

MATPAUCUB017 26,650 ml. Pletina de Cu de 50x 2 mm                                        3,15 83,95

MATPAUCUB019 26,650 m.  Banda impermeabilizante Wakaflex  o similar                      4,28 114,06

MATPAUCUB020 3,300 ml. Rastrel alero tipo peine anti palomas                           2,45 8,09

MATPAUCUB039 1.444,500 kg  Palastro de acero cortén cualquier grosor                       1,00 1.444,50

P01001       12,536 m³  Agua (p.o.)                                                     0,73 9,15

P01012       2.091,000 kg  Yeso negro (p.o.)                                               0,11 230,01

P01013       498,150 kg  Yeso blanco (p.o.)                                              0,13 64,76

P01048       189,000 kg  Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                  0,85 160,65

P01AA020     17,031 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,48 297,70

P01AA082     5,836 t.  Arena 0/3 triturada lav ada                                      15,29 89,23

P01AG045     13,800 m3  Garbancilo selecc.18/20 mm.                                     25,69 354,52

P01CC010     0,049 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                97,44 4,76

P01CC020     1,223 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 102,56 125,41

P01CL030     3,247 t.  Cal hidratada en sacos S                                        119,94 389,49

P01DL100     9,800 l.  Emulsión acrílica                                               5,45 53,41

P01DL110     3,170 l.  Alcohol                                                         5,25 16,64

P01DW050     16,437 m3  Agua                                                            1,15 18,90

P01DW090     101,400 ud  Pequeño material                                                1,30 131,82

P01EL020     116,630 m2  Tablero aglomerado 22 mm.                                       7,40 863,06

P01EM270     1,422 m3  Madera pino para entibaciones                                   169,81 241,38

P01EM290     0,078 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     249,97 19,50

P01ER160     5,611 m3  Roble c/III-65 <8m autoclav e                                    1.107,84 6.216,09
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P01HA010     25,238 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   83,18 2.099,26

P01HA021     2,000 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 83,18 166,36

P01HM010     0,272 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,02 21,73

P01HM020     0,733 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   80,02 58,65

P01LG160     12,000 ud  Rasillón cerámico m-h 100x 25x 4 cm.                              0,83 9,96

P01LM040     2,540 mud Ladrillo de tejar 25x 12x 5 cm                                    367,80 934,21

P01LT020     1,000 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 88,00 88,00

P01LVV040    2,497 mud Ladrillo cv  rojo liso de 24x 11,5x 5 cm.                          146,20 365,06

P01LVV042    0,413 mud Ladrillo cv  rojo raspado de 5                                   141,80 58,49

P01MC010     0,309 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          70,00 21,63

P01MC040     0,419 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,45 25,33

P01ME010     27,750 l.  Mortero tix otrópico epox i                                       3,20 88,80

P01UC020     117,869 kg  Puntas 17x 70                                                    7,45 878,12

P01UC030     4,879 kg  Puntas 20x 100                                                   7,45 36,35

P01UC050     437,900 ud  Clav o pucelado 25 cm. carp.armar                                1,13 494,83

P02CVC010    1,000 ud  Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm                               27,14 27,14

P02CVC400    6,000 ud  Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                4,12 24,72

P02CVM010    13,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        9,88 130,42

P02CVW010    0,160 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 7,74 1,24

P02EAT020    1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x 50cm                                  15,07 15,07

P02EM210     60,015 m2  Geotex til 90g/m2                                                0,78 46,81

P02TVO010    40,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                             6,59 263,60

P03AAA020    0,780 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,85 0,66

P03ACC080    264,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,67 176,88

P03AM030     174,656 m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,90 331,85

P03AM070     2,360 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,10 2,60

P05CP050     18,218 m2  Plancha de plomo Pb2 de 3,00 mm.                                65,98 1.201,99

P05FWT090    113,520 ud  Tornillo galv anizado 6,5x 130 G-O                                0,28 31,79

P05TWI090    16,555 l.  Espuma UR-45 esp.fijación tejas                                 12,00 198,66

P07TV320     0,600 m2  Panel flex ible l.v . PV-papel-60                                 3,56 2,14

P13TP040C    7,350 m.  Pletina acero cortén 300/10 mm.                                 26,02 191,25

P14TPC040    23,310 m2  Placa policarbon.celular incolor e=10mm                         31,88 743,12

P14TW010     66,600 m.  Perfil univ ersal goma neopreno                                  7,90 526,14

P15AD040     160,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm2 Cu                              1,59 254,40

P15AF060     20,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       4,71 94,20

P15AH010     40,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,24 9,60

P15AH020     40,000 m.  Placa cubrecables                                               2,78 111,20

P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                7,68 7,68

P15FB220     1,000 ud  Caja empot. Legrand Ekinox e 2x 12                                7,95 7,95

P15FB240     1,000 ud  Caja empot. Legrand Ekinox e 1X12                                4,78 4,78

P15FD020     2,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                120,42 240,84

P15FE010     6,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A                                          15,05 90,30

P15FE100     2,000 ud  PIA Legrand 2x 40 A                                              60,35 120,70

P15FE200     1,000 ud  PIA Legrand 4x 25 A                                              97,16 97,16

P15FF030     1,000 ud  Minut.escal.Legrand 16 A.Conex .3-4 hilos                        49,62 49,62

P15GA060     40,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     2,40 96,00

P15GD020     20,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                 0,76 15,20

P17GE050     10,000 ud  Codo acero galv an.M-H 1 1/4".DN32 mm                            3,82 38,20

P17GE060     3,000 ud  Codo acero galv an.M-H 1 1/2".DN40 mm                            4,59 13,77

P17GS050     22,000 m.  Tubo acero galv an. 1 1/4".DN32 mm                               15,53 341,66

P17GS060     8,000 m.  Tubo acero galv an. 1 1/2".DN40 mm                               11,60 92,80

P17JC020     1,100 m.  Bajante cobre D100 mm. p.p.piezas                               43,34 47,67

P17JC360     1,000 ud  Abrazadera cobre D100 mm.                                       4,23 4,23

P17VP040     0,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 75 mm.                            2,41 1,21

P17XE050     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"                              11,75 11,75

P17XE060     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              41,71 41,71

P17XR050     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/2"                                16,68 16,68
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P17YE040     5,000 ud  Enlace mix to latón macho 40mm.-1 1/4"                           7,90 39,50

P17YE050     0,250 ud  Enlace mix to latón macho 50mm.-1 1/2"                           8,81 2,20

P26SL050     160,000 m.  Línea eléctrica p/electrov ál. 3x 1,5mm2                          0,89 142,40

P26SL060     480,000 ud  Conector 3 cables 1,5 mm2                                       1,35 648,00

P26SV045     1,000 ud  Electrov . 24 V reguladora caudal 1 1/2"                         90,40 90,40

P28DA130     7,500 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,75 5,63

P28EE260A    25,000 ud  My rtus communis 60-80 cm. cont.                                 9,85 246,25

P31BM010     2,000 ud  Percha para aseos o duchas                                      0,50 1,00

P31BM040     0,666 ud  Jabonera industrial 1 l.                                        21,39 14,25

P31BM045     0,660 ud  Dispensador de papel toalla                                     46,35 30,59

P31BM070     2,997 ud  Taquilla metálica indiv idual                                    75,24 225,49

P31BM080     0,250 ud  Mesa melamina para 10 personas                                  201,34 50,34

P31BM100     0,500 ud  Depósito-cubo basuras                                           31,50 15,75

P31BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           24,59 24,59

P31BM120     2,000 ud  Reposición de botiquín                                          55,93 111,86

P31BM130     0,100 ud  Camilla portátil ev acuaciones                                   154,31 15,43

P31BM140     0,400 ud  Radiador eléctrico 1000 W.                                      41,60 16,64

P31CE010     0,666 ud  Lámpara portátil mano                                           13,15 8,76

P31CE020     3,000 m.  Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    1,52 4,56

P31CE040     2,000 m.  Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   6,37 12,74

P31CE050     1,000 ud  Grapa para pica                                                 2,95 2,95

P31CE060     0,200 ud  Transformador seg. 24 V. 1000 W.                                159,43 31,89

P31CE160     0,250 ud  Cuadro secundario obra pmáx .40kW                                958,67 239,67

P31CI005     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 3 kg. 13A/55B                                25,79 25,79

P31CI025     1,000 ud  Ex tintor CO2 2 kg. acero. 34B                                   55,64 55,64

P31IA005     10,000 ud  Casco seguridad atalajes                                        5,64 56,40

P31IA080     0,200 ud  Pantalla de mano soldador                                       9,12 1,82

P31IA120     1,332 ud  Gafas protectoras                                               8,04 10,71

P31IA140     1,332 ud  Gafas antipolv o                                                 2,65 3,53

P31IA150     1,332 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        23,67 31,53

P31IA158     8,000 ud  Mascarilla celulosa desechable                                  0,94 7,52

P31IA210     4,000 ud  Juego tapones antiruido silicona                                0,54 2,16

P31IC060     0,500 ud  Cinturón portaherramientas                                      23,20 11,60

P31IC093     9,000 ud  Peto de trabajo poliéster-algodón                               14,61 131,49

P31IC130     0,333 ud  Mandil cuero para soldador                                      11,23 3,74

P31IM005     2,000 ud  Par guantes lona protección estandar                            1,44 2,88

P31IM010     2,000 ud  Par guantes de goma látex -antic.                                1,09 2,18

P31IM030     4,000 ud  Par guantes uso general serraje                                 2,10 8,40

P31IM040     0,333 ud  Par guantes p/soldador                                          2,47 0,82

P31IM050     0,666 ud  Par guantes aislam. 5.000 V.                                    29,84 19,87

P31IP020     0,666 ud  Par botas de agua de seguridad                                  23,84 15,88

P31IP025     2,664 ud  Par botas de seguridad                                          26,53 70,68

P31IP050     0,333 ud  Par polainas para soldador                                      7,63 2,54

P31SC020     0,250 ud  Cartel PVC. Señalización ex tintor, boca inc.                    2,99 0,75

P31SC030     0,250 ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm.                                 10,71 2,68

P31SS080     1,800 ud  Chaleco de obras reflectante.                                   3,84 6,91

P31SV120     0,333 ud  Placa informativ a PVC 50x 30                                     6,12 2,04

P31W060      9,000 ud  Reconocimiento médico básico I                                  25,39 228,51

P32HO001     2,000 ud  Contenido en aire, morteros                                     30,00 60,00

P32HO031     2,000 ud  Cntdº cloruros, morteros                                        20,00 40,00

P32HO033     2,000 ud  Consistencia, morteros                                          10,00 20,00

P32HO060     2,000 ud  Resistencia a comprensión, morteros                             63,83 127,66

P33A010      0,400 kg  Adhesiv o acetato de poliv inilo                                  15,90 6,36

P33A150      7,293 kg  Resina epox i líquida madera                                     17,44 127,20

P33A240      1,002 m3  Carga inerte para resinas termoplásticas                        159,15 159,47

P33C060      9,950 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                0,97 9,65

P33C075      25,000 kg  Cola resorcina R.7010                                           8,53 213,25
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P33C077      12,500 kg  Espesante Sy lodex -24                                            11,25 140,63

P33E035      0,800 l   Silicato de etilo, consolidante                                 14,70 11,76

P33E060      0,200 l.  Combinación amónica cuarternario                                7,18 1,44

P33E080      4,388 kg  Xy lamón doble fungicida                                         10,33 45,32

P33F090      2,040 kg  Mineralizador base hidrófuga                                    7,69 15,69

P33J120      1,632 kg  Decapante grasas humus CO2                                      2,28 3,72

P33J130      1,990 l.  Gel decapante eliminación pinturas                              9,70 19,30

P33J150      32,640 l.  Ácido acético al 3% (v inagre)                                   1,48 48,31

P33P030      0,200 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           805,77 161,15

P33P060      35,100 ud  Fungible jeringuilla de plástico                                1,23 43,17

P33P110      25,200 m.  Cinta adhesiv a plástica estanca                                 0,38 9,58

P33P210      1,458 ud  Varios material y  utillaje                                      1.142,44 1.665,68

P33P525      6,000 m2  Palet de madera                                                 3,81 22,86

P33S090      2,040 kg  Cera microcristalina  Cosmolloid 80H                            9,50 19,38

P33V010      3,640 l.  Patinador orgánico bilis de buey                                 43,67 158,96

P33XB060     0,400 kg  Caseína                                                         20,10 8,04

P33ZA070     0,179 m3  Madera roble para talla                                         2.277,13 408,06

P33ZA340     30,000 m.  Láminas de madera para prótesis                                 5,95 178,50

PERFILTUB    228,000 kg  Perfil estructural tubular de acero cualquier dimensión         1,00 228,00

POLIUREXT    58,200 m2  Placa de poliuretano ex trusionado de 5 cm de espesor            12,00 698,40

RESINAPOLIES 7,000 L   RESINA DE POLIÉSTER                                             35,00 245,00

SIKA11FC     3,998 kg. SikaFlex  11FC                                                   36,54 146,07

TAP001       3,000 ud  Tapa cuadrada 60x 60cm con losa de granito y  cerco acero         75,84 227,52

TEÑIDOMADERA 9,975 l   Tinte y /o pintura lasur de poro abierto para madera             12,00 119,70

U02SA035     82,813 h.  Martillo electr.picador 25Kg.                                   4,07 337,05

U36AE105     192,390 l   Silicato  ex teriores                                            9,92 1.908,51

smatripoaf123 21,000 ud  Placa de anclaje p/ cimentación 15x 15x 0.2cm                     14,28 299,88

TOTAL ........................................................................... 51.379,35

May o 2016 Página 4



V. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

MAYO 2016
01B UNITARIOS - MAQUINARIA



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P.  -  EDUARDO BARCELÓ DE TORRES   -   MERCEDES ÁLVAREZ GARCÍA   -   IGNACIO BARCELÓ DE TORRES

LISTADO DE UNITARIOS VALORADO - MAQUINARIA

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

ARTLEG501    37,375 h   Maquinaria especial tratamiento de residuos con amiantos        9,55 356,93

CANONVERTIDO 2,500 m3  Canon a v ertedero                                               62,75 156,88

M03HH020     8,952 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,47 22,11

M06B020      1,313 h.  Barrena de rotopercusión aire                                   24,41 32,04

M06CM030     30,327 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          3,99 121,00

M06MR110     30,327 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           2,01 60,96

M07CB030     11,015 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     58,67 646,23

M11HV120     1,000 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        4,99 4,99

M11MM030     104,555 h.  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               4,09 427,63

M12T010      104,555 h.  Taladro eléctrico                                               2,55 266,62

M12W060      9,649 h.  Equipo pulv erizador aerográfico                                 4,70 45,35

M13B010      8,000 ud  Equipo metálico para apeos                                      1,92 15,36

PELACL 6     712,290 m2  Montaje y  desmontaje de andamio europeo hasta 15 m              5,50 3.917,60

PELACL 7     712,290 m2  p.p.montaje,desmontaje,alquiler de plataformas sup. de trabajo  2,15 1.531,42

PELACL 8     64.106,100 d   m2. alq. andamio acero galv . completo, i/ escal, barand,        0,05 3.205,31

PELACL 9     64.106,100 d   m2. alq. red mosquitera andamios                                0,02 1.282,12

TOTAL ........................................................................... 12.092,53
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
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LISTADO DE UNITARIOS VALORADO - MANO DE OBRA

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

0.5          114,800 h.  Arqueólogo                                                      35,73 4.101,80

0.6          122,933 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,80 2.311,13

7O0MOA005   16,500 M2  M.O.Solado gres 03/08                                           3,97 65,51

7O0MOA006   16,500 ML  M.O.Colocación Rodapie Gres 03/08                               1,41 23,27

MOMER001    5,000 h.  Técnico Cualificado Seguridad y  Salud                           19,99 99,95

MOMER002    12,750 h.  Encargado                                                       18,92 241,23

O01004       457,878 h   Oficial 1ª                                                      18,38 8.415,80

O01005       9,950 h   Oficial 2ª                                                      17,12 170,34

O01006       39,113 h   Oficial 3ª                                                      17,05 666,88

O01008       454,504 h   Peón especializado régimen general                              15,92 7.235,70

O01009       5,228 h   Peón régimen general                                            15,70 82,07

O01018       100,713 h   Cuadrilla B                                                     34,30 3.454,46

O01OA030     276,384 h.  Oficial primera                                                 18,28 5.052,30

O01OA040     195,294 h.  Oficial segunda                                                 17,24 3.366,87

O01OA050     206,238 h.  Ay udante                                                        16,66 3.435,93

O01OA060     144,358 h.  Peón especializado                                              16,00 2.309,72

O01OA070     991,419 h.  Peón ordinario                                                  15,92 15.783,38

O01OA080     36,000 h.  Maquinista o conductor                                          17,30 622,80

O01OB010     7,620 h.  Oficial 1ª encofrador                                           18,36 139,90

O01OB020     7,620 h.  Ay udante encofrador                                             17,23 131,29

O01OB030     2,361 h.  Oficial 1ª ferralla                                             18,36 43,34

O01OB040     2,361 h.  Ay udante ferralla                                               17,23 40,67

O01OB070     48,978 h.  Oficial cantero                                                 17,90 876,70

O01OB110     26,000 h.  Oficial y esero o escay olista                                    17,90 465,40

O01OB130     38,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,90 689,15

O01OB140     38,500 h.  Ay udante cerrajero                                              16,50 635,25

O01OB160     161,393 h.  Ay udante carpintero                                             16,99 2.742,06

O01OB170     18,900 h.  Oficial 1ª fontanero                                            18,92 357,59

O01OB180     10,240 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,23 176,44

O01OB195     0,150 h.  Ay udante fontanero                                              17,39 2,61

O01OB200     44,820 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 814,38

O01OB210     42,600 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,99 723,77

O01OB230     17,910 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,75 317,90

O01OB250     14,430 h.  Oficial 1ª v idriería                                            17,24 248,77

O01OB260     14,430 h.  Ay udante v idriería                                              16,42 236,94

O01OB270     5,000 h.  Oficial 1ª jardinería                                           18,24 91,20

O01OB280     5,000 h.  Peón jardinería                                                 16,05 80,25

O01OC080     4,388 h.  Especialista en fungicidas                                      17,37 76,21

O01OC090     24,535 h.  Especialista en prótesis madera                                 17,92 439,67

O01OC180     197,600 h.  Especialista restaurador                                        22,00 4.347,20

O01OC220     45,565 h.  Restaurador de artesonados                                      18,00 820,17

O01OC230     27,800 h.  Especialista restaurador pintura                                32,08 891,82

O01OC275     113,000 h.  Ay udante de Arqueólogo                                          24,37 2.753,81

OARTLEG001 37,375 h   Equipo especialista desmontaje de elementos con amianto         47,85 1.788,39

TOTAL ........................................................................... 77.370,02
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01A010      m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    

Pasta de cal v iva apagada, amasada manualmente.

O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,92 39,80

P01CL030     0,350 t.  Cal hidratada en sacos S                                        119,94 41,98

P01DW050     0,700 m3  Agua                                                            1,15 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 82,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01L020      m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-08.

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,92 31,84

P01CC020     0,425 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 102,56 43,59

P01DW050     0,850 m3  Agua                                                            1,15 0,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 76,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

A02A080      m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,92 27,06

P01CC020     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 102,56 27,69

P01AA020     1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,48 19,05

P01DW050     0,255 m3  Agua                                                            1,15 0,29

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,47 0,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 75,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A02A090      m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y  UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,92 27,06

P01CC020     0,220 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 102,56 22,56

P01AA020     1,110 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,48 19,40

P01DW050     0,250 m3  Agua                                                            1,15 0,29

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,47 0,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 70,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

A02C030      m3  MORTERO DE CAL M-10                                             

Mortero de cal y  arena de río M-10 confeccionado con hormigonera de 200 l.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,92 27,06

A01A010      0,380 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    82,59 31,38

P01AA020     1,100 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,48 19,23

P01DW050     0,270 m3  Agua                                                            1,15 0,31

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,47 0,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 78,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A02M010      m3  MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/A-P 32,5R pigmentado                 

Mortero bastardo con cemento CEM II/B-P 32,5 N cal y  arena de río M-7,5 confeccionado con hormigonera de
200 l., s/RC-08.

O01OA070     1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,92 28,66

A01A010      0,350 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    82,59 28,91

P01CC020     0,420 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 102,56 43,08

P01AA020     0,860 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,48 15,03

P01DW050     0,188 m3  Agua                                                            1,15 0,22

M03HH020     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,47 1,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 117,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

I19001       m³  Pasta de yeso negro, amasada                                    

O01009       1,700 h   Peón régimen general                                            15,70 26,69

P01012       850,000 kg  Yeso negro (p.o.)                                               0,11 93,50

P01001       0,600 m³  Agua (p.o.)                                                     0,73 0,44

%2.5CI       1,000 %   Costos Indirectos                                               120,60 1,21

%4.0GG       4,000 %   Gastos generales 4,0%                                           121,80 4,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 126,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

I19002       m³  Pasta de yeso blanco, amasada                                   

O01009       1,700 h   Peón régimen general                                            15,70 26,69

P01013       810,000 kg  Yeso blanco (p.o.)                                              0,13 105,30

P01001       0,650 m³  Agua (p.o.)                                                     0,73 0,47

%2.5CI       1,000 %   Costos Indirectos                                               132,50 1,33

%4.0GG       4,000 %   Gastos generales 4,0%                                           133,80 5,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 139,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

O01OA090     h.  Cuadrilla A                                                     

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 18,28 18,28

O01OA050     1,000 h.  Ay udante                                                        16,66 16,66

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,92 7,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 42,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

PASTACAL     m3. PASTA DE CAL APAGADA                                            

PASTA DE CAL APAGADA

O01008       3,000 h   Peón especializado régimen general                              15,92 47,76

CAL.PASTA    0,350 m3  Pasta de cal                                                    61,20 21,42

P01001       0,700 m³  Agua (p.o.)                                                     0,73 0,51

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,47 0,99

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               70,70 2,12

%2.5CI       1,000 %   Costos Indirectos                                               72,80 0,73

%4.0GG       4,000 %   Gastos generales 4,0%                                           73,50 2,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 76,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 PREVIOS, DESMONTADOS Y DEMOLICIONES                             
01.01 ud  RETIRADA DE PILAS DE MARMOL, OBSTÁCULOS, ETC.                   

Retirada de pilas de lav ado o fregaderos de marmol macizo de grandes dimensiones, así como de otros trastos y
obstáculos que entorpecen las operaciones de obra, y  traslado al lugar designado por la propiedad o a v ertedero.
Incluso p.p. de medios aux iliares

O01OA040     2,500 h.  Oficial segunda                                                 17,24 43,10

O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,92 39,80

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               82,90 2,49

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               85,40 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.02 m2  ANDAMIO EUROPEO O MULTIDIRECC.                                  

Transporte, montaje y  desmontaje de andamio tipo europeo o multidireccional, marcado CE, según zonas, incluso
tres plataformas de trabajo por cuerpo, malla de proteccion, barandillas y  rodapie según normativ a, arriostramien-
tos, anclajes y  elementos de seguridad,  ménsulas de arrime al paramento para que la distancia no sea may or a
30cm, p.p. marquesinas sobre zonas de paso y  colocación de mallas protectoras, formación superior de platafor-
mas completas de trabajo para los trabajos en bov edas, techos  zonas necesarias, con p.p. de medios aux iliares
y  trabajos prev ios de limpieza para apoy os, y  proteccion de la zona de solados de apoy o, con p.p. de alquiler dia-
rio durante la duracion de todas las unidades de obra, para el cual sea necesario, i/ anclajes y  elementos de segu-
ridad, nucleo independiente de escalera conv encional, no tipo barco, solo para el acceso, i/ traslado dentro de la
obra. Segun Normativ a de aplicación. Completamente terminado. Según proy ecto e indicaciones de la D.F.

PELACL 6     1,000 m2  Montaje y  desmontaje de andamio europeo hasta 15 m              5,50 5,50

PELACL 7     1,000 m2  p.p.montaje,desmontaje,alquiler de plataformas sup. de trabajo  2,15 2,15

PELACL 8     90,000 d   m2. alq. andamio acero galv . completo, i/ escal, barand,        0,05 4,50

PELACL 9     90,000 d   m2. alq. red mosquitera andamios                                0,02 1,80

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               14,00 0,42

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               14,40 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.03 m   DESMONTADO DE CANALONES, BAJANTES Y CHIMENEAS                   

Desmontado de los canalones y  bajantes de todas las cubiertas que v ierten hacia el patio, incluso retirada de las
ataduras y  los anclajes, dejando los aleros perfectamente limpios y  sin obstáculos ni restos, incluso retirada de
restos a  contenedor a pie de obra. Incluso p.p. de medios aux iliares

O01OA040     0,100 h.  Oficial segunda                                                 17,24 1,72

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,92 1,59

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               3,30 0,10

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               3,40 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.04 m2  DESMONTAJE DE COBERTURA CON PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO  

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y  su estructura metálica completa, con elementos
de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a una
o dos aguas; incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y  bajantes, mediciones de amianto (ambientales y
personales), limpieza, plastificado, etiquetado y  paletizado de las placas en zona delimitada y  protegida, retirada y
carga mecánica del material desmontado sobre camión. Se incluy e en el precio las protecciones personales y  co-
lectiv as especiales para el tratamiento de residuos con amiantos. Medición de la superficie en v erdadera magnitud.
Incluy e desmontado de la estructura. Completamente terminado, siguiendo indicaciones de proy ecto y  de la DF.

OARTLEG001   0,500 h   Equipo especialista desmontaje de elementos con amianto         47,85 23,93

ARTLEG501    0,500 h   Maquinaria especial tratamiento de residuos con amiantos        9,55 4,78

ARTLEG502    1,050 m2  Material para platificado, etiquetado y  paletizado de las placas 13,25 13,91

ARTLEG503    1,000 ud  Material desechable de protección personal y  colectiv a          4,50 4,50

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               47,10 1,41

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               48,50 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05 m2  DEMOLIC.COMP.CUBIERTA.TEJA.TABIQUILLOS PALOMEROS                

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de tabiquillos palomeros y
tablero cerámico o de hormigón, y  forjado de soporte de estos, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protec-
ción colectiv as.

O01OA040     1,500 h.  Oficial segunda                                                 17,24 25,86

O01OA070     1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,92 23,88

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               49,70 1,49

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               51,20 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.06 ud  LEVANTADO AP.SANITARIOS                                         

Lev antado de aparatos sanitarios y  accesorios, por medios manuales ex cepto bañeras y  duchas, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OB180     0,620 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,23 10,68

O01OA070     0,620 h.  Peón ordinario                                                  15,92 9,87

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               20,60 0,62

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               21,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.07 ud  LEVANTADO INSTAL.FONTANERÍA./DESAGÜE                            

Lev antado de tuberías de fontanería y  de desagües de una v iv ienda normal, o dotación similar, por medios manua-
les, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios au-
x iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OB180     1,700 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,23 29,29

O01OA040     3,800 h.  Oficial segunda                                                 17,24 65,51

O01OA070     3,800 h.  Peón ordinario                                                  15,92 60,50

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               155,30 4,66

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               160,00 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.08 ud  LEVANTADO.INSTALAC.ELÉCTRICA                                    

Lev antado de canalizaciones eléctricas y  de telefonía de una v iv ienda normal de 90 m2, u otras instalaciones de
dotación y  dificultad similar, por medios manuales, incluso desmontaje prev io de líneas y  mecanismos, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OB210     0,700 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,99 11,89

O01OA040     4,600 h.  Oficial segunda                                                 17,24 79,30

O01OA070     4,600 h.  Peón ordinario                                                  15,92 73,23

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               164,40 4,93

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               169,40 1,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.09 m2  DEMOLIC.SOLADO BALDOSAS A MANO                                  

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares,
sin medidas de protección colectiv as.

O01OA070     0,750 h.  Peón ordinario                                                  15,92 11,94

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               11,90 0,36

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               12,30 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P.  -  EDUARDO BARCELÓ DE TORRES   -   MERCEDES ÁLVAREZ GARCÍA   -   IGNACIO BARCELÓ DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.10 m2  DEMOLIC.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                               

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares,
sin medidas de protección colectiv as.

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              16,00 8,00

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,92 7,96

M06CM030     0,220 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          3,99 0,88

M06MR110     0,220 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           2,01 0,44

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               17,30 0,52

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               17,80 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.11 m3  EXCAVACIÓN SUPERFICIAL MEDIOS MANUALES                          

Ex cav ación superficial de terreno tras la retirada de la solera hasta alcanzar la cota necesaria para la nuev a solera
y  pav imento, con medios manuales o pequeña maquinaria, martillo neumático, respetando instalaciones en serv i-
cio y  eliminando las que estén en desuso, con seguimiento de arqueólogo no incluido en el precio de la partida, de
acuerdo con las cotas de proy ecto e indicaciones de la D:F, con retirada del escombro a contenedor a pie de obra,
sin incluir transporte a v ertedero. Incluso limpieza y  p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,92 31,84

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               31,80 0,95

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               32,80 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

01.12 m2  DEMOLIC.TABIQUE ESCAYOLA O YESO PLADUR                          

Demolición de tabiques de escay ola o de y eso suelo-techo, o del tipo de placa pequeña, o de Pladur, por medios
manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,92 9,55

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               9,60 0,29

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               9,80 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.13 m3  DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO, MAMPOSTERÍA, ETC.  A MANO       

Demolición muy  cuidadosa y  completa  de cualquier tipo de fabrica o mamposteria, en interiores o ex teriores, sin
dañar ningun tipo de elemento estructural, incluy endo, carpinterias interiores y  ex teriores, precercos y  cercos, car-
pinterias de paso, dinteles, etc. ... realizada a mano y  pistolete en los casos necesarios, sin producir apalanca-
mientos ni daños al resto de la edificacion,con acopio de la piedra para su posterior reutilización en reconstrucción
de muros; i/ retirada y  carga de escombros y  material sobrante sobre contenedor o camión. Se incluy e p.p. de
medios aux iliares, elementos de seguridad, apeos prov isionales, etc para la correcta ejecución de los trabajos, de-
jando todas las zonas limpias y  adecuadas para la ejecucion de los siguientes trabajos.(med. según planos antes
de la demolición). Completamente terminado, siguiendo indicaciones de proy ecto y  de la DF.

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 18,28 18,28

O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,92 15,92

U02SA035     0,750 h.  Martillo electr.picador 25Kg.                                   4,07 3,05

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               37,30 1,12

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               38,40 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P.  -  EDUARDO BARCELÓ DE TORRES   -   MERCEDES ÁLVAREZ GARCÍA   -   IGNACIO BARCELÓ DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.14 m2  DEMOLIC.FORJADOS MADERA A MANO                                  

Demolición de forjados de v igas de madera y  rev oltón de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin me-
didas de protección colectiv as.

O01OA040     0,820 h.  Oficial segunda                                                 17,24 14,14

O01OA070     0,820 h.  Peón ordinario                                                  15,92 13,05

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               27,20 0,82

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               28,00 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.15 m2  PICADO DE REVESTIMIENTO                                         

Picado con seguimiento arqueológico de rev estimientos de paramentos y a sean rev ocos, guarnecidos, enfosca-
dos, alicatados, aplacados o preparaciones ex istentes, en paramentos v erticales y  horizontales, con p.p. de jam-
beados, dinteles y  alfeizares de huecos, por medios manuales eliminándolo en su totalidad dejando al descubierto
las fábricas originales. Los trabajos se ejecutarán de forma muy  cuidadosa, sin dañar la fábrica, eliminando el re-
juntado de la misma en los casos necesarios. Limpieza final de los paramentos dejándolos preparados para la eje-
cución de las posteriores unidades, i/ retirada y  carga de escombros a contenedor o camión. Se incluy en p.p. de
medios aux iliares, y  medidas de seguridad. Medición en v erdadera magnitud descontando huecos may ores de 1
m2.El costo de arqueólogo no está contenido en esta partida.

O01018       0,120 h   Cuadrilla B                                                     34,30 4,12

U02SA035     0,100 h.  Martillo electr.picador 25Kg.                                   4,07 0,41

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               4,50 0,14

%2.5CI       1,000 %   Costos Indirectos                                               4,70 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.16 m2  PROTECCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS                              

Protección de restos arqueológicos ex istentes en el patio mediante la creación de una estructura ligera de madera
para soporte de una cubierta de protección que tape toda la superficie de los restos. La cubierta se realizará me-
diante un tablero de madera aglomerado de 19 mm fijado y  anclada a la estructura de soporte, deberá ser bastante
estanca para ev itar la entrada de polv o, y  a la v ez fuerte para soportar la caida de escombro. Se ev itará tenerla
instalada mucho tiempo, y a que ha de garantizarse la v entilación de los restos. Incluso el desmontaje final de la
protección con retirada del material a contenedor a pie de obra.Incluso p.p. de medios aux iliares

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,92 7,96

O01OA040     0,500 h.  Oficial segunda                                                 17,24 8,62

P01EL020     1,000 m2  Tablero aglomerado 22 mm.                                       7,40 7,40

P01EM270     0,050 m3  Madera pino para entibaciones                                   169,81 8,49

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               32,50 0,98

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               33,50 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P.  -  EDUARDO BARCELÓ DE TORRES   -   MERCEDES ÁLVAREZ GARCÍA   -   IGNACIO BARCELÓ DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 ARQUEOLOGÍA                                                     
02.01 ud  PROYEC.SUPERV.ARQUEOL.VAC/REMOC TIERRAS                         

Proy ecto de actuación arqueológica consistente en la superv isión de v aciados o remociones de tierras, incluy e
brev e estudio histórico-arqueológico de los terrenos, metodología, plan de actuación, equipo de trabajo y  currículum
v itae, medidas de seguridad e higiene, documentación fotográfica y  planimétrica. Por cuadruplicado, siendo una
copia para la entidad contratante, dos para la Administración que debe autorizar la actuación y  otra para el arqueó-
logo director de los trabajos.

0.5          15,000 h.  Arqueólogo                                                      35,73 535,95

O01OC275     15,000 h.  Ay udante de Arqueólogo                                          24,37 365,55

P33P210      0,018 ud  Varios material y  utillaje                                      1.142,44 20,56

P33P030      0,100 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           805,77 80,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.002,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.02 h   SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO h<1,5m                                 

Seguimiento de arqueólogo a pie de obra del desescombro  de   restos  arqueológicos ex istentes, ejecutado con
minuciosidad, incluy endo toma de datos, identificación indeleble de las piezas de interés en apilamiento prov isio-
nal, y  remoción y  asiento en el lugar de acopio definitiv o a donde se destina, y  replanteo del elemento arquitectóni-
co al que pertenece,  para informe final de los trabajos y  redacción de fichas indiv idualizadas de las piezas y /o
unidades estratigráficas así como coordinación de las tareas de dibujo,  incluy endo limpieza y  retirada de restos
para tratamiento  necesario, p.p. de medios aux iliares. Según proy ecto e indicaciones de la D.F.

0.5          0,500 h.  Arqueólogo                                                      35,73 17,87

O01OC275     0,500 h.  Ay udante de Arqueólogo                                          24,37 12,19

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               30,10 0,90

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               31,00 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

02.03 ud  INFORME  ARQUEOLOGICO.                                          

Informe del estudio y  registro de las piezas y  elementos constituy entes del escombro, con la finalidad de determi-
nar la ev olución de las diferentes estructuras constructiv as y  las modificaciones sufridas, con una cronología de
las mismas, mediante la realización de seguimiento  arqueológico de los restos recuperables. Incluy e estudio y
memoria de los trabajos realizados, documentación fotográfica y  planimétrica y  aprox imación cronológica. Por du-
plicado, siendo una copia para la entidad contratante y  otra para el  director de los trabajos. Según proy ecto e indi-
caciones de la D.F.

0.5          15,000 h.  Arqueólogo                                                      35,73 535,95

O01OC275     15,000 h.  Ay udante de Arqueólogo                                          24,37 365,55

P33P030      0,100 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           805,77 80,58

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               982,10 29,46

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               1.011,50 10,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.021,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.04 m3  CLASIFICACIÓN DOCUMENT. RESTOS RECUPERABLES                     

Clasificación, marcado, y  documentado de sillares y  piezas labradas de   restos  arqueológicos ex istentes, ejecu-
tada con minuciosidad, por arqueólogo a pie de obra, incluy endo toma de datos prev ia de las piezas, identificación
indeleble de las mismas y  control para su asiento en el lugar de acopio definitiv o a donde se destina, incluso re-
planteo del elemento arquitectónico al que pertenece, si fuere necesario, redacción de fichas indiv idualizadas de las
piezas, en las que se incluirá dibujo en tres diemensiones acotado y /o fotografía, aportando todos los datos nece-
sarios para su ingreso en un archiv o de Access u otra base de datos, incluy endo  limpieza y  retirada de restos pa-
ra tratamiento  necesario, p.p. de medios aux iliares. Según proy ecto e indicaciones de la D.F.

0.5          0,800 h.  Arqueólogo                                                      35,73 28,58

O01OC275     0,500 h.  Ay udante de Arqueólogo                                          24,37 12,19

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               40,80 1,22

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               42,00 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P.  -  EDUARDO BARCELÓ DE TORRES   -   MERCEDES ÁLVAREZ GARCÍA   -   IGNACIO BARCELÓ DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05 m3  RETIRADA DE ESCOMBRO SEMI MANUAL                                

Desescombro y   v aciado  muy  cuidadoso de tierras o escombros  ex istentes en la zona de actuación, realizado
bajo superv isión arqueológica permenente a cargo de un arqueólogo titulado. Incluy e el mov imiento cuidadoso de
las piezas, y a sea con carretilla elev adora, bateas u otros sistemas desde el punto de remoción a su lugar de aco-
pio , incluso limpieza  de escombro sin interés, clasificación del mismo y  retirada a v ertedero autorizado, incluso
acopio ordenado de las piezas según instrucciones de arqueólogo y  dirección facultativ a. No se incluy e en este
precio el costo de la superv isión y  dirección de arqueólogo., p.p. de medios aux iliares. Según proy ecto e indica-
ciones de la D.F.

O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,92 9,55

O01OA080     0,300 h.  Maquinista o conductor                                          17,30 5,19

P33P210      0,012 ud  Varios material y  utillaje                                      1.142,44 13,71

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               28,50 0,86

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               29,30 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

02.06 m3  EMBALAJE Y PALETIZADO MATERIAL  ARQUEOLÓG.                      

Embalaje y  paletizado, de material arqueológico, procedente de las prospecciones y  la retirada del escombro, eje-
cutado mediante plataformas de madera paletizables, adecuadas a los tamaños y  diferente composición del mate-
rial,  con protección del mismo si fuere necesario, incluso indiv idualización o independización,  a base de planchas
de poliestireno ex pandido , embolsados de papel de burbujas o papel arroz, etc. y  fijación con cinta adhesiv a de
papel Kraff,  para ev itar el mov imiento de las piezas, golpes y  roces, así como su  transporte y  situado de los pa-
lets en su lugar definitiv o, nav e de acopio y  estantería, todo ello, realizado bajo la superv isión del equipo de arque-
ología. Según proy ecto e indicaciones de la D.F.

O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              16,00 4,80

P33P110      4,200 m.  Cinta adhesiv a plástica estanca                                 0,38 1,60

P33P525      1,000 m2  Palet de madera                                                 3,81 3,81

P07TV320     0,100 m2  Panel flex ible l.v . PV-papel-60                                 3,56 0,36

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               10,60 0,32

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               10,90 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P.  -  EDUARDO BARCELÓ DE TORRES   -   MERCEDES ÁLVAREZ GARCÍA   -   IGNACIO BARCELÓ DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                        
03.01 m3  EXCAVACIÓN Y ENCOFRADO BATACHES C/MADERA                        

Ex cav ación y  perfilado de tierras en apertura de batache, encofrado mediante tableros de madera aglomerada, ta-
blones v erticales, correas y  codales de madera, incluso desencofrado posterior y  p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,812 h.  Peón ordinario                                                  15,92 12,93

O01OB010     1,500 h.  Oficial 1ª encofrador                                           18,36 27,54

O01OB020     1,500 h.  Ay udante encofrador                                             17,23 25,85

P01EM270     0,017 m3  Madera pino para entibaciones                                   169,81 2,89

P01UC030     0,100 kg  Puntas 20x 100                                                   7,45 0,75

P01EL020     1,150 m2  Tablero aglomerado 22 mm.                                       7,40 8,51

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               78,50 2,36

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               80,80 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.02 m3  ARCO DE FÁBRICA LADRILLO VISTO M.CAL                            

Arco de fábrica de ladrillo cara v ista, tomado con mortero de cal de dosificación 1/4, juntas de 1 cm., incluso me-
dios de elev ación carga, descarga, replanteo, niv elación, parte proporcional de mermas y  roturas, humedecido de
las piezas y  limpieza, incluy endo cimbra, cimbrado y  descimbrado ni tratamiento específico de terminación de jun-
tas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y  DB SE-AE.

O01OA030     16,000 h.  Oficial primera                                                 18,28 292,48

O01OA050     16,000 h.  Ay udante                                                        16,66 266,56

O01OA070     8,000 h.  Peón ordinario                                                  15,92 127,36

P01LVV042    0,550 mud Ladrillo cv  rojo raspado de 5                                   141,80 77,99

A02C030      0,259 m3  MORTERO DE CAL M-10                                             78,97 20,45

P01DW050     0,064 m3  Agua                                                            1,15 0,07

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               784,90 23,55

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               808,50 8,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 816,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.03 m2  APEO DE ESTRUCTURA CON E.METAL >6m                              

Apeo de estructura, hasta una altura máx ima de 6 m., mediante sopandas, puntales y  durmientes metálicos, con
p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoy os.

O01OA090     0,850 h.  Cuadrilla A                                                     42,90 36,47

M13B010      1,000 ud  Equipo metálico para apeos                                      1,92 1,92

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               38,40 1,15

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               39,50 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.04 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa V.M.EN BATACHES                  

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central en relleno de recalces de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3.), encofrado y  desencofrado, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE ,
EHE-08 y  CTE-SE-C.

E04RM020     1,000 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa V.MAN.                                  206,66 206,66

E04AB020     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,21 48,40

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               255,10 7,65

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               262,70 2,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P.  -  EDUARDO BARCELÓ DE TORRES   -   MERCEDES ÁLVAREZ GARCÍA   -   IGNACIO BARCELÓ DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.05 ud  SUSTITUCIÓN DE JABALCONES EN VIGA EXISTENTE                     

Suministro e instalación de jabalcones en sustitución de los ex istentes que apean actualmente la v iga de la estan-
cia del ala Este mediante las siguientes operaciones:
- Apeo con v iguetas de madera, sopandas, cuñas, etc. del forjado superior y  del inferior y  de la v iga en al menos
dos puntos que permitan actuar sobre los jabalcones.
- Desmontado muy  cuidadoso de los jabalcones sin dañar la v iga, incluso cortándolos si fuere necesario, liberán-
dolos de sus empotramientos.
- Presentación y  replanteo de los nuev os jabalcones de madera de roble, bien escuadrados, de 20x 20 cm, en su
posición final, incluso con empleo de gatos hidráulicos si fuere necesario.
- Anclaje y  empotramiento de los jabalcones en la fábrica de los muros. Desapeo de l conjunto
En toda la operación estará presente un restaurador para ev itar posibles daños en la v iga.

0.6          15,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,80 282,00

O01OB160     15,000 h.  Ay udante carpintero                                             16,99 254,85

O01OA050     15,000 h.  Ay udante                                                        16,66 249,90

O01OA070     15,000 h.  Peón ordinario                                                  15,92 238,80

O01OC180     5,000 h.  Especialista restaurador                                        22,00 110,00

P01ER160     0,700 m3  Roble c/III-65 <8m autoclav e                                    1.107,84 775,49

P01UC050     5,000 ud  Clav o pucelado 25 cm. carp.armar                                1,13 5,65

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   7,45 0,37

P01UC020     0,050 kg  Puntas 17x 70                                                    7,45 0,37

M12T010      1,000 h.  Taladro eléctrico                                               2,55 2,55

M11MM030     1,000 h.  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               4,09 4,09

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               1.924,10 57,72

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               1.981,80 19,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.001,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

03.06 m3  MURO DE TEJAR APAREJO ESPAÑOL M.CAL                             

Muro de fábrica para dejar v isto, con aparejo español, y  juntas de 1 cm. construida con ladrillo de tejar de
25x 12x 5 cm., recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, en recrecidos de muros, de pilastras, etc. incluso
enjarje con fábrica ex istente,  incluso medios de elev ación carga y  descarga, replanteo, niv elación, parte propor-
cional de mermas y  roturas, humedecido de las piezas y  limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y  DB
SE-AE.

O01OA030     4,478 h.  Oficial primera                                                 18,28 81,86

O01OA050     4,478 h.  Ay udante                                                        16,66 74,60

O01OA070     2,239 h.  Peón ordinario                                                  15,92 35,64

P01LM040     0,508 mud Ladrillo de tejar 25x 12x 5 cm                                    367,80 186,84

A02C030      0,276 m3  MORTERO DE CAL M-10                                             78,97 21,80

P01DW050     0,493 m3  Agua                                                            1,15 0,57

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               401,30 12,04

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               413,40 4,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 417,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

May o 2016 Página 8



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P.  -  EDUARDO BARCELÓ DE TORRES   -   MERCEDES ÁLVAREZ GARCÍA   -   IGNACIO BARCELÓ DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.07 m   FORMACIÓN DE VIGA CARGADERO IN SITU                             

Formación de v iga cargadero para apeo del muro Sur de cerramiento consistente en las siguientes operaciones:
- Picado cuidadoso del rev estimiento del muro por ambas caras en la banda que ocupará la v iga. Se hará con se-
guimiento de arqueólogo.
- Presentación, replanteo y  soldado de los tramos de palastro que formarán los cordones de tracción y  compre-
sión. Serán bandas de palastro de sección 120x 15 mm. Será necesario abrir para ello mechinales de paso en la
zanca de la escalera..
- Realización de taladros transv ersales en el muro y  embutido de redondos de acero de diámetro 20 mm recibidos
con resina. Los redondos se replantearán y  se instalarán para soldarles los palastros, se separarán 30 cm entre
ejes y  se dispondrán al tresbolillo arriba y  debajo de cada palastro.
-  Soldado de los palastros a los redondos de forma que queden solidarios los instalados en la cara ex terior y  los
de la interior.
- Soldado de pletinas de acero de sección 50x 15 mm en diagonal formando la retícula de unión del cordón de trac-
ción con el de compresión.
- Corte y  repaso con radial de las puntas sobrantes de los redondos transv ersales.
- Formación del remate de la pilastra para apoy ar la v iga, desmontando parcialmente la cabeza y  empotrando en
ella una placa de anclaje y  reparto de acero de200x 200x 20 mm.
- Cajeado de la v iga y  de la zapata de madera e instalación de un pie derecho o enano formado con perfil estructu-
ral tubular cuadrado 12.12.8  soldado a la placa de anclaje y  a los palastros en cada uno de los apoy os.
- Se protegerá todo el acero con resina epox i y  se rev estirá con mortero de cal al ex terior y  guarnecido de y eso al
interior.
 Se cuidará especialmente proteger los elementos de madera del sobrecalentamiento de la soldadura. Se eliminará
el escombro y  material sobrante, limpieza, p.p. de medios aux iliares.

O01OB160     2,000 h.  Ay udante carpintero                                             16,99 33,98

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,92 31,84

O01OB130     2,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,90 35,80

O01OB140     2,000 h.  Ay udante cerrajero                                              16,50 33,00

smatripoaf123 0,500 ud  Placa de anclaje p/ cimentación 15x 15x 0.2cm                     14,28 7,14

MATPAUCUB039 86,000 kg  Palastro de acero cortén cualquier grosor                       1,00 86,00

P03ACC080    15,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,67 10,05

PERFILTUB    12,000 kg  Perfil estructural tubular de acero cualquier dimensión         1,00 12,00

P01HA010     0,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   83,18 4,16

P01ME010     2,000 l.  Mortero tix otrópico epox i                                       3,20 6,40

M12T010      1,000 h.  Taladro eléctrico                                               2,55 2,55

M11MM030     1,000 h.  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               4,09 4,09

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               267,00 8,01

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               275,00 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 277,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P.  -  EDUARDO BARCELÓ DE TORRES   -   MERCEDES ÁLVAREZ GARCÍA   -   IGNACIO BARCELÓ DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.08 m2  ESTRUCTURA PARES Y TABLERO CUBIERTA DE MADERA ROBLE             

Suministro y  montaje en la obra de v igas, v iguetas y  pares de madera nacional, nuev a, secada en autoclav e, de
Roble albar (Quercus pedunculata), de densidad 0.71-0.73 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes
menores de 8 m., y  escuadrías según necesidades, 10x 12 cm, de calidad según normativ a AFNOR III-65 con las
siguientes ex igencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisuras tamaño relativ o 0.33, desv iación de la fibra 1/11, gemas
tamaño relativ o 0.12, nudos tamaño relativ o en cantos y  aristas de 0.30, en caras ex tremos 0.18 y  en caras cen-
tro 0.30, compresión 0.30, tracción 0.18. transportada a obra desde almacén y  acopiada en lugar defendido de la
intemperie para uso en obra; para su montaje para forjados o tableros de cubierta
 mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la montea de la
armadura. Incluso ay udas de albañilería en montaje y  preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de ele-
v ación carga y  descarga, fijación con clav os de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y  cortes 10% y
limpieza del lugar de trabajo.

0.6          1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,80 18,80

O01OB160     1,000 h.  Ay udante carpintero                                             16,99 16,99

O01OA050     1,000 h.  Ay udante                                                        16,66 16,66

O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,92 15,92

P01ER160     0,050 m3  Roble c/III-65 <8m autoclav e                                    1.107,84 55,39

P01EL020     1,000 m2  Tablero aglomerado 22 mm.                                       7,40 7,40

P01UC050     5,000 ud  Clav o pucelado 25 cm. carp.armar                                1,13 5,65

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   7,45 0,37

P01UC020     0,050 kg  Puntas 17x 70                                                    7,45 0,37

M12T010      1,000 h.  Taladro eléctrico                                               2,55 2,55

M11MM030     1,000 h.  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               4,09 4,09

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               144,20 4,33

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               148,50 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

03.09 m2  FORJADO ALFARJE DE MADERA DE ROBLE                              

Suministro y  montaje en la obra de v igas, y  v iguetas de madera  nacional en formación de alfarjes, nuev a, secada
en autoclav e, de Roble albar (Quercus pedunculata), de densidad 0.71-0.73 kg/dm3, para estructura, manufactura-
da en longitudes menores de 8 m., y  escuadrías según necesidades, 10x 12 cm, lleno por v acío, separadas 25
cm. entre ejes, tablero hidrófugo de 19 mm, una capa de poliuretano ex trusionado tipo Roof Mate de 5 cm y  sobre
ella un geotex til . y  una capa de compresión de 5 cm. de HM-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica,
elaborado en central, i/armadura (2,85 kg/m2). Sobre este forjado se ex tenderá una capa de mortero de niv elación
y  sobre el se pegará un pav imento de gres con pegamento tipo Sika., terminado. Incluso ay udas de albañilería en
montaje y  preparación de uniones, medios de elev ación carga y  descarga, mermas y  cortes 10% y  limpieza del
lugar de trabajo.

0.6          1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,80 18,80

O01OB160     1,000 h.  Ay udante carpintero                                             16,99 16,99

O01OA050     1,000 h.  Ay udante                                                        16,66 16,66

O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,92 15,92

P01ER160     0,060 m3  Roble c/III-65 <8m autoclav e                                    1.107,84 66,47

P01EL020     1,000 m2  Tablero aglomerado 22 mm.                                       7,40 7,40

P01UC050     5,000 ud  Clav o pucelado 25 cm. carp.armar                                1,13 5,65

P02EM210     1,000 m2  Geotex til 90g/m2                                                0,78 0,78

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   7,45 0,37

POLIUREXT    1,000 m2  Placa de poliuretano ex trusionado de 5 cm de espesor            12,00 12,00

P01UC020     2,000 kg  Puntas 17x 70                                                    7,45 14,90

P01HA010     0,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   83,18 4,16

M12T010      1,000 h.  Taladro eléctrico                                               2,55 2,55

M11MM030     1,000 h.  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               4,09 4,09

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               186,70 5,60

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               192,30 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P.  -  EDUARDO BARCELÓ DE TORRES   -   MERCEDES ÁLVAREZ GARCÍA   -   IGNACIO BARCELÓ DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 CUBIERTAS                                                       
04.01 M2  PLACA FIBROCEMENTO EURONIT  MAXI ONDA 230-66 O SIMILAR          

Suministro e instalación de placa de fibrocemento tipo onda 230-66 de Euronit Max i o similar, atornillada a los ras-
treles de madera, con solapes mínimos de 22cm en el sentido de la pendiente y  11cm en laterales. Incluy endo
cortes de placas a inglete y  piezas especiales, sellados, niv elación, p.p. de fijación de las placas a los rastreles
mediante tornillos de rosca salomónica de acero galv anizado con arandela metálica y  de PVC, p.p. de pequeño
material y  elementos aux iliares, p.p. de protección con lonas para asegurar la impermeabilización de la cubierta
mientras se realizan los trabajos. Dejando la placa lista para fijar sobre ella la teja. Según NTE-QTF-17 y
NTE-QTS-5. Incluso limpieza. Completamente terminado. Segun proy ecto e indicaciones de la D.F. Medición de
los faldones en v erdadera magnitud.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 18,28 1,83

O01OA050     0,100 h.  Ay udante                                                        16,66 1,67

O01OA070     0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,92 0,64

MATPAUCUB002 1,100 m2  Placa Euronit max i oda 230-66 o similar                         7,98 8,78

P05FWT090    4,000 ud  Tornillo galv anizado 6,5x 130 G-O                                0,28 1,12

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               14,00 0,42

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               14,50 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

04.02 M2  CUBIERTA TEJA ENVEJECIDA 50X21cm                                

Cubierta de teja cerámica, mezclando al menos 3 tipos de tejas env ejecidas diferentes de Verea y  Borja o similar
de 50x 21cm. La fijación de la teja sobre la plaza de soporte se realizará diréctamente mediante espuma de poliure-
tano especial para fijación de tejas Soudal NV o similar, ganchos y  tornillos placa-metal. Las tejas de canal irán co-
locadas sin fijar haciendo tope contra las tejas cobijas de la hilada inmediátamente inferior, y  las tejas cobijas irán
fijadas con gancho de acero inox idable aisi 304 o similar y  un punto de espuma. Cada 6 hiladas las tejas cobijas
irán fijadas con tornillos placa-metal con tratamiento fosfato en lugar del gancho. Incluso mezcla y  selección de los
distintos tipos de teja, p.p. de realización de taladro en cada teja que sea necesario, p.p. de piezas especiales, pie-
zas especiales en cuña para remate con cumbrera replanteo, p.p. de piezas especiales para reamte lateral en has-
tiales, cortes, niv elación, p.p. de p.p. de patinado final de las tejas para igualar, medios aux iliares, p.p. de protec-
ción con lonas para asegurar la impermeabilización de la cubierta mientras se realizan los trabajos, p.p. de ele-
mentos de seguridad, y  limpieza s/ NTE-QTT.  Completamente terminado según proy ecto e indicaciones de la
D.F.

O01OA030     0,210 h.  Oficial primera                                                 18,28 3,84

O01OA050     0,210 h.  Ay udante                                                        16,66 3,50

MATPAUCUB003 26,000 ud  Teja cerámica curv a Vereo o Borja o similar(mezclando 3 modelos) 0,38 9,88

MATPAUCUB011 13,000 ud  Gancho acero  inox . AISI 304 o similar                          0,20 2,60

P05TWI090    0,250 l.  Espuma UR-45 esp.fijación tejas                                 12,00 3,00

MATPAUCUB012 2,000 ud  Tornillo placa-metal con tratamiento fosfato para fijación teja 0,11 0,22

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               23,00 0,69

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               23,70 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P.  -  EDUARDO BARCELÓ DE TORRES   -   MERCEDES ÁLVAREZ GARCÍA   -   IGNACIO BARCELÓ DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03 M   FORMACIÓN DE ALERO TEJA                                         

Formación de alero de cubierta compuesto por: recibido y  colocación de un primer ladrillo rústico igual a los de la
fábrica de fachada para calzado de una primera línea de tejas canal v iejas recuperadas procedentes del desmonta-
je de la propia cubierta, incluy endo atornillado con tronillo placa-metal con tratamiento fosfato para fijación de la pri-
mera cobija además de recibirlas con espuma de poliuretano especial para fijación de tejas Soudal NV o similar y
ganchos. La teja canal sobre la teja v ieja y  las tejas cobijas serán iguales al resto de tejas del faldón (es decir,
mezclando al menos 3 tipos de tejas env ejecidas diferentes de Verea y  Borja o similar de 50x 21cm). El v uelo mí-
nimo de la primera teja canal será 5cm con respecto al plomo de la fachada. Incluy endo replanteo, niv elación, reci-
bidos, cortes, piezas especiales, emboquillado, p.p. de pequeño material, p.p. de medios aux iliares, p.p. de pro-
tección con lonas para asegurar la impermeabilización de la cubierta mientras se realizan los trabajos y  limpieza.
Completamente terminado, según detalles de proy ecto e indicaciones de la D.F.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 18,28 4,57

O01OA050     0,250 h.  Ay udante                                                        16,66 4,17

MATPAUCUB003 5,000 ud  Teja cerámica curv a Vereo o Borja o similar(mezclando 3 modelos) 0,38 1,90

P05TWI090    0,550 l.  Espuma UR-45 esp.fijación tejas                                 12,00 6,60

MATPAUCUB011 5,000 ud  Gancho acero  inox . AISI 304 o similar                          0,20 1,00

MATPAUCUB012 5,000 ud  Tornillo placa-metal con tratamiento fosfato para fijación teja 0,11 0,55

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               18,80 0,56

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               19,40 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.04 M   REALIZACIÓN DE LIMAHOYA DE PLOMO e=3cm d=1m                     

Realización de limahoy a con desarrollo de 1m. compuesta por: formación o repaso de cama sobre el soporte con
mortero hidrofugo, colocación de capa de separación mediante fieltro, formación de canalón y  baberos con plancha
de plomo tipo Pb2 de 3mm de espesor conformado con solapes laterales de rebosadero, juntas engatilladas, pletina
de rigidización longitudinal de cobre de 2mm y  retenedores de cobre de 0.5mm, y  borde, mediante tornilleria y  ta-
cos especiales según el soporte. Incluso limpieza posterior, p.p. de v olado de la chapa del canalón de 20cm sobre
el plomo del alero, p.p. de uniones especiales,p.p. de cortes, inglete, solapes, p.p. de pequeño material, p.p. de
medios aux iliares. Completamente terminado. Según proy ecto e indicaciones de la D.F.

O01OB170     0,550 h.  Oficial 1ª fontanero                                            18,92 10,41

O01OA060     0,550 h.  Peón especializado                                              16,00 8,80

P05CP050     1,350 m2  Plancha de plomo Pb2 de 3,00 mm.                                65,98 89,07

P02EM210     1,100 m2  Geotex til 90g/m2                                                0,78 0,86

A02M010      0,050 m3  MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/A-P 32,5R pigmentado                 117,14 5,86

MATPAUCUB014 4,000 ml. Pletina de Cu de 50x 5 mm para retenedores                       2,55 10,20

MATPAUCUB015 4,000 Ud. Tirafondos Cu 45x 4                                              0,17 0,68

MATPAUCUB020 2,000 ml. Rastrel alero tipo peine anti palomas                           2,45 4,90

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               130,80 3,92

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               134,70 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P.  -  EDUARDO BARCELÓ DE TORRES   -   MERCEDES ÁLVAREZ GARCÍA   -   IGNACIO BARCELÓ DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.05 M   ENCUENTRO LATERAL SIMPLE EN CUBIERTA DE TEJA CERÁMICA           

Realización de encuentro lateral simple en cubierta de teja cerámica con desarrollo de 60cm. compuesta por: apli-
cación de enfoscado de mortero bastardo de cemento y  cal para perparación de planeidad del paramento v ertical y
formación de escocia, colocación de banda impermeable w akaflex  o similar autosoldable y  moldeable de al menos
30cm de ancho, baberos de plancha de plomo tipo Pb2 de 3mm de espesor conformado con solapes laterales, jun-
tas engatilladas, pletina de rigidización longitudinal de cobre de 2mm y  retenedores de cobre de 0.5mm, y  borde,
mediante tornilleria y  tacos especiales según el soporte. Incluso sellado de juntas con sikaflex  F11. Incluso limpie-
za posterior, p.p. de uniones especiales, p.p. de cortes, inglete, solapes, p.p. de pequeño material, p.p. de medios
aux iliares. Completamente terminado. Según proy ecto e indicaciones de la D.F.

O01OB170     0,450 h.  Oficial 1ª fontanero                                            18,92 8,51

O01OA060     0,450 h.  Peón especializado                                              16,00 7,20

P05CP050     0,600 m2  Plancha de plomo Pb2 de 3,00 mm.                                65,98 39,59

A02M010      0,003 m3  MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/A-P 32,5R pigmentado                 117,14 0,35

MATPAUCUB014 1,000 ml. Pletina de Cu de 50x 5 mm para retenedores                       2,55 2,55

MATPAUCUB015 8,000 Ud. Tirafondos Cu 45x 4                                              0,17 1,36

MATPAUCUB017 1,000 ml. Pletina de Cu de 50x 2 mm                                        3,15 3,15

SIKA11FC     0,150 kg. SikaFlex  11FC                                                   36,54 5,48

MATPAUCUB019 1,000 m.  Banda impermeabilizante Wakaflex  o similar                      4,28 4,28

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               72,50 2,18

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               74,70 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

04.06 m2  RETEJADO TEJA ÁRABE 24-25ud/m2 h<20m                            

Retejado de faldón de cubierta menor de 20 m., a canal y  cobija, con teja cerámica curv a tipo árabe v ieja, a razón
de 24-25 ud/m2 y  recibiendo con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y  arena de río M-2,5, una de cada 5 hila-
das perpendiculares al alero, incluso replanteo, colocación de las tejas con escantillón asentadas sobre torta de
mortero comenzando por la línea de alero, incluso limpieza y  regado de la superficie, según NTE/QTT-11.

O01OA040     0,495 h.  Oficial segunda                                                 17,24 8,53

O01OA060     0,495 h.  Peón especializado                                              16,00 7,92

A02A090      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,30 2,11

P01DW050     0,008 m3  Agua                                                            1,15 0,01

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               18,60 0,56

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               19,10 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

04.07 m2  POLICARB.CEL.CUB. 10 mm. INC.                                   

Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 10 mm. de espesor,
incluso cortes de plancha y  perfilería de aluminio univ ersal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero
inox idable y  piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.

O01OB250     0,650 h.  Oficial 1ª v idriería                                            17,24 11,21

O01OB260     0,650 h.  Ay udante v idriería                                              16,42 10,67

P14TPC040    1,050 m2  Placa policarbon.celular incolor e=10mm                         31,88 33,47

P14TW010     3,000 m.  Perfil univ ersal goma neopreno                                  7,90 23,70

P01DW090     2,000 ud  Pequeño material                                                1,30 2,60

%0000001     1,000 %   Costos indirectos                                               81,70 0,82

%0000003     3,000 %   Medios Aux iliares                                               82,50 2,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                     
05.01 m2  SOLERA.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en
obra, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.
Según NTE-RSS y  EHE-08.

E04SE090     0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                   107,12 16,07

E04AM060     1,000 m2  MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.                                         2,74 2,74

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               18,80 0,56

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               19,40 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.02 m3  FÁBRICA LADRILLO TOSCO REVESTIR e>1 PIE M. CAL                  

Fábrica para rev estir con espesor > 1 pie, y  juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x 11,5x 5 cm., recibi-
do con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elev ación carga y  descarga, replanteo, niv elación,
parte proporcional de mermas y  roturas, humedecido de las piezas y  limpieza, construido según CTE DB SE-F,
DB SE y  DB SE-AE.

O01OA030     4,608 h.  Oficial primera                                                 18,28 84,23

O01OA050     4,608 h.  Ay udante                                                        16,66 76,77

O01OA070     2,300 h.  Peón ordinario                                                  15,92 36,62

P01LVV040    0,550 mud Ladrillo cv  rojo liso de 24x 11,5x 5 cm.                          146,20 80,41

A02C030      0,280 m3  MORTERO DE CAL M-10                                             78,97 22,11

P01DW050     0,533 m3  Agua                                                            1,15 0,61

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               300,80 9,02

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               309,80 3,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.03 m2  COLOCACIÓN ENLOSADO DE PIIEDRA                                  

Colocación de pav imento de losas de cantería, granito o caliza, de espesor medio 15 cm  colocadas sobre capa
de arena y  pelladas de mortero, 3 cm. de espesor mínimo,  asentando las piezas por apisonado, niv eladas, enra-
sadas, rejuntadas con mortero de cal y  arena de río M-5, con la junta a hueso o a tope, cerrada, eliminación de
restos de mortero y  limpieza, incluso cortes, mermas retaceos, ay udas de cantero, según NTE/RSR-1.

O01OB070     0,550 h.  Oficial cantero                                                 17,90 9,85

O01OA030     0,550 h.  Oficial primera                                                 18,28 10,05

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,92 7,96

P01AA082     0,048 t.  Arena 0/3 triturada lav ada                                      15,29 0,73

A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             75,08 1,50

LOSAGRA      1,000 m2  Losa de granito espesor medio 15 cm pav imento                   35,00 35,00

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               65,10 1,95

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               67,00 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.04 m2  EMBALDOSADO BARRO  A LA PALMA M.MIXTO                           

Ejecución de pav imento realizado con baldosa de barro colocado a la palma, con las juntas alternadas, sobre capa
de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero mix to 1/1/4, de cemento, cal y  arena, incluso rejunta-
do con lechada de cemento, eliminación de restos y  limpieza, según NTE/RSR-2. sin v alorar suministro de baldo-
sas.

O01OA030     0,800 h.  Oficial primera                                                 18,28 14,62

O01OA070     0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,92 11,14

P01AA082     0,032 t.  Arena 0/3 triturada lav ada                                      15,29 0,49

P01CC010     0,001 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                97,44 0,10

A01L020      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           76,41 0,08

A02M010      0,020 m3  MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/A-P 32,5R pigmentado                 117,14 2,34

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               28,80 0,86

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               29,60 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.05 m2  TRATAMIENTO DE JUNTAS, REJUNTADO, PATINADO                      

Rejuntado de fábrica de mampostería o sillería con mortero de cal de dosificación 1/3 con acabado según indicacio-
nes de la D.F., incluso muestras de acabado, color y  tex tura a elegir, incluida la eliminación de las juntas antiguas
arenizadas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuev as esté garantizado, prev ia limpieza con
aire a presión llagas y  tendeles. A continuación con el paramento preparado se ex tenderá la trama de juntas con el
ancho y  espesor y  diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y  se limpiará la piedra a medida que
se realiza el rejuntado antes de su fraguado, y  se dará un tratamiento final de patinado y  regularización de la zona
de interv ención. p.p de medios aux iliares. Completamente terminado. Según proy ecto e indicaciones de la D.F.
Medición por m2.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 18,28 3,66

O01OA050     0,200 h.  Ay udante                                                        16,66 3,33

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,92 7,96

M12W060      0,061 h.  Equipo pulv erizador aerográfico                                 4,70 0,29

P01DW050     0,010 m3  Agua                                                            1,15 0,01

A02C020      0,007 m3  Mortero de cal M-15                                             80,58 0,56

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               15,80 0,47

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               16,30 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.06 m3  EXTENDIDO GRAVA                                                 

Relleno y  ex tendido de grav a limpia seleccionada e=20mm., por medios manuales, considerando la grav a desde
el punto de descarga en el ex terior del edificio, y  con p.p. de medios aux iliares, limpieza. Completamente termina-
do. Según proy ecto e indicaciones de la D.F.

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,92 7,96

P01AG045     1,000 m3  Garbancilo selecc.18/20 mm.                                     25,69 25,69

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               33,70 0,34

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               34,00 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

May o 2016 Página 15



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.07 m2  SOLADO GRES 1ª CALIDAD                                          

Suministro, colocaciòn y  recibido de solado con baldosa de gres DIBELGIO NOTTE (AZUVI) 60x 60, recibido con
cemento cola blanco o gris , i/ enlechado con borada a color a elegir por la DF, cortes, replanteo de situación de
piezas guardando simetría con el centro de la zona a solar, según criterio de la DF, limpieza y  desescombro, p.p.
de tapajuntas de latón entre materiales y  diferentes solados, en las zonas a definir por la DF,  medios aux iliares, to-
talmente terminado.

7MT10AS003   1,000 M2  Baldosa gres                                                    5,17 5,17

7MT10AS001   0,500 ML  Rodapié gres                                                    1,13 0,57

7O0MOA005    1,000 M2  M.O.Solado gres 03/08                                           3,97 3,97

7O0MOA006    1,000 ML  M.O.Colocación Rodapie Gres 03/08                               1,41 1,41

6MT1MA004    0,010 M3  MORTERO CEMENTO M-80                                            33,96 0,34

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               11,50 0,12

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               11,60 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.08 m2  *PINTURA PLIOLITE SOBRE PARAMENTOS VERTICALES/HORIZ/ABOVEDADOS  

Formación en paramentos v erticales, horizontales y  abov edados de capa de acabado para rev estimientos conti-
nuos bicapa con pintura al Pliolite, color a elegir por la DF, tex tura lisa, mediante la aplicación de una mano de fon-
do de pintura autolimpiable y  transpirable, basada en resinas de Pliolite y  disolv entes orgánicos como fijador de su-
perficie,resistente a la intemperie, agua de lluv ia, ambientes marinos y  lluv ia ácida, transpirable, color a elegir por
la DF, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola, (rendimiento: 0,275 l/m² ). Incluso p/p de preparación y
limpieza prev ia del soporte, mediante cepillos o elementos adecuados y  lijado de pequeñas adherencias e imper-
fecciones; formación de juntas, rincones, aristas y  remates en los encuentros con paramentos, rev estimientos u
otros elementos recibidos en su superficie. Según NTE-RPP. Incluso p/p de medios aux iliares. Medido deduciendo
huecos may ores de 1 m2.
Completamente terminado, siguiendo indicaciones de proy ecto y  de la DF.

O01004       0,100 h   Oficial 1ª                                                      18,38 1,84

O01006       0,100 h   Oficial 3ª                                                      17,05 1,71

ARTLEG1100   0,550 l.  Pintura autolimpiable a base de resinas de Pliolite             10,16 5,59

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               9,10 0,09

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               9,20 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

05.09 m2  *JAHARRADO CAL                                                  

Jaharrado de mortero de cal ( 2 de arena de rio y  una de cal grasa), de 3 cm de espesor medio, ejecutado por ca-
pas, con p.p. de corrido de abultado de cornisas, recrecidos puntuales para enrrasado de paramentos, jambas,
dinteles, alfeizares, impostas y  molduraciones, sacado (mediante reglas) de aristas, v iv os esquinas y  rincones.
Incluso parte proporcional de medios aux iliares. Medido deduciendo huecos may ores de 1 m2. Totalmente termi-
nado, siguiendo indicaciones de proy ecto y  de la DF.

O01004       0,300 h   Oficial 1ª                                                      18,38 5,51

O01008       0,300 h   Peón especializado régimen general                              15,92 4,78

ARENADESILICE 0,030 m3  Arena de silice                                                 12,86 0,39

PASTACAL     0,030 m3. PASTA DE CAL APAGADA                                            76,47 2,29

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               13,00 0,39

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               13,40 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.10 m2  *REVOCO DE CAL - MADRILEÑA                                      

Rev oco a la madrileña realizado de manera tradicional con cal grasa, tendido de dos manos de pasta a fratás de
cal con piedra triturada de macael, dosificación (dos de cal y  una de polv o de macael), llev ando el color incorpora-
do a base de tierras naturales, incluso juntas de trabajo y  despiezes, jambeados, recercados, dinteles y  alfeizares
de huecos con sombreado de los mismos, con aguada final de entonación en las zonas necesarias con v eladura
pigmentada de agua de cal. Incluso parte proporcional de medios aux iliares. Medido deduciendo huecos may ores
de 1 m2. Totalmente terminado, siguiendo indicaciones de proy ecto y  de la DF.

O01004       1,000 h   Oficial 1ª                                                      18,38 18,38

O01008       1,000 h   Peón especializado régimen general                              15,92 15,92

ARENADESILICE 0,030 m3  Arena de silice                                                 12,86 0,39

U36AE105     0,750 l   Silicato  ex teriores                                            9,92 7,44

A01A010      0,030 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    82,59 2,48

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               44,60 1,34

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               46,00 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

05.11 m²  GUARNECIDO MAESTREADO YESO NEGRO                                

Guarnecido maestreado con y eso negro en paramentos v erticales, horizontales y  abov edados.

O01018       0,130 h   Cuadrilla B                                                     34,30 4,46

I19001       0,020 m³  Pasta de y eso negro, amasada                                    126,71 2,53

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               7,00 0,21

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               7,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

05.12 m²  ENLUCIDO YESO BLANCO                                            

Enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales, horizontales y  abov edados.

O01018       0,045 h   Cuadrilla B                                                     34,30 1,54

I19002       0,005 m³  Pasta de y eso blanco, amasada                                   139,14 0,70

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               2,20 0,07

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               2,30 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        
06.01 m2  ESCALERA  RECTA  DE ACERO CORTÉN                                

Suministro e instalación de escalera recta realizada con zanca de llantón de acero cortén de 1 cm de espesor míni-
mo y  ancho de 80 cm, con peldaños realizados mediante el plegado del propio palastro, suministrado en tramos
para su montaje en obra, mediante el anclado a los muros y  macizos de mampostería mediante taladros con re-
dondo de acero embutido con resina epox i y  placas de anclaje, p.p. de barandilla realizada con perfil tubular de
acero cortén, aplomado, niv elación, pequeño material, remates, completamente terminado. p.p. de medios aux ilia-
res. Completamente terminada. Medición de la superficie proy ección horizontal de la escalera. Según proy ecto de
indicaciones de la D.F.

O01OB130     2,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,90 35,80

O01OB140     2,000 h.  Ay udante cerrajero                                              16,50 33,00

MATPAUCUB039 110,000 kg  Palastro de acero cortén cualquier grosor                       1,00 110,00

smatripoaf123 4,000 ud  Placa de anclaje p/ cimentación 15x 15x 0.2cm                     14,28 57,12

P01HM010     0,050 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,02 4,00

M06B020      0,350 h.  Barrena de rotopercusión aire                                   24,41 8,54

P01ME010     1,000 l.  Mortero tix otrópico epox i                                       3,20 3,20

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               251,70 7,55

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               259,20 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

06.02 m2  RESTAURACIÓN VENTANA O BALCONERA ROBLE                          

Restauración de balconera de madera, de roble mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de ele-
mentos deteriorados, mediante desclav ado, y  o despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de ele-
mentos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación
de pequeños v olúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas, grie-
tas y  agujeros con resina epox i-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material y  retirada de escombros.

0.6          1,073 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,80 20,17

O01OB160     1,073 h.  Ay udante carpintero                                             16,99 18,23

P33ZA070     0,008 m3  Madera roble para talla                                         2.277,13 18,22

P33C060      0,500 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                0,97 0,49

P33A150      0,266 kg  Resina epox i líquida madera                                     17,44 4,64

M11MM030     0,250 h.  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               4,09 1,02

M12T010      0,250 h.  Taladro eléctrico                                               2,55 0,64

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               63,40 1,90

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               65,30 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.03 m2  DECAPADO CARPINTERÍA MADERA DISOLVENTES                         

Decapado de pinturas ex istentes sobre puerta de carpintería de madera, con disolv entes, incluso retirada de es-
combros.

O01OB230     0,900 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,75 15,98

P33J130      0,100 l.  Gel decapante eliminación pinturas                              9,70 0,97

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               17,00 0,51

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               17,50 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P.  -  EDUARDO BARCELÓ DE TORRES   -   MERCEDES ÁLVAREZ GARCÍA   -   IGNACIO BARCELÓ DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.04 m2  CARPINTERÍA MADERA LAMINADA EN VENTANAS ABATIBLES               

Suministro e instalación de carpinteria de madera laminada de pino teñido en v entanas abatibles y /o fijas de pino
teñido en ex teriores de primera calidad con el mismo diseño que las ex istentes, con herrajes tipo ELZETT-ROTO
o similar antiox idantes y  regulables en altura y  anchura, abatible, con escuadrías de perfiles laminados de láminas
de 70 mm de grueso para marcos y  58 mm para hojas, perfiles seleccionados sin nudos, todos los materiales em-
pleados en la fabricación estarán homologados y  cumplirán las Normas DIN europeas, realizadas según diseño y
memoria de carpinteria del proy ecto, con dobles juntas de poliv inilo una acústica y  otra térmica,galces para el v i-
drio a colocar, i/ precercos y  recibido de precercos y  cercos, elementos de cuelgue y  seguridad, . Recibido al
precerco al muro y  la carpinteria atornillada al cerco, sellada con cordón de silicona transparente o color tipo Sika,
incluso sistema de microv entilación en la carpintería para cumplimiento del CTE (con aislamiento al ruido de 36
dBA), tapajuntas de madera de pino teñido, remates y  terminación, tratamiento antix ilófago y  tres manos a todo el
conjunto de acabado con x iladecor, color a definir por la DF. Terminada. Medición hueco interior de  fábrica segun
planos. Según proy ecto e indicaciones de la D.F.

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

06.05 m2  RESTAURACIÓN CERRAJERÍA CON OWATROL DE LUSTROL                  

Restauración de cerrajería de forma muy  cuidadosa, decapado, limpieza, aplicación de Ow atrol de Lustrol o simi-
lar, restauración de piezas, reposición puntual de balaustres, zócalos, pletinas y  elementos ornamentales iguales a
los originales, realizando el tratamiento por toda la superficie de la cerrajería, Completamente Terminado. Medición
a una cara.

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P.  -  EDUARDO BARCELÓ DE TORRES   -   MERCEDES ÁLVAREZ GARCÍA   -   IGNACIO BARCELÓ DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 RESTAURACIÓN                                                    
07.01 m2  TRATAM.XILÓFAGO CURATIVO SIN TALADROS                           

Tratamiento in situ curativ o para madera , contra x ilófagos (Hy lotrupes bajulus, Anobios, hongos de pudrición, ter-
mitas etc), mediante la aplicación de fungicida endurecedor -producto oleoso-fungicida B-cloronaftaleno DIN 68800
aplicado iny ectado sin taladros, por impregnación fungicida endurecedor, y  con jeringuillas de plástico, con un ren-
dimiento no menor de 0,25 l/m2. Mientras se realiza la aplicación, los operarios se protegerán con mascarillas
apropiadas, y  la madera tratada no deberá tener un grado de humedad superior al 15%.incluso limpieza y  p.p. de
medios aux iliares.

O01OC080     0,250 h.  Especialista en fungicidas                                      17,37 4,34

O01OA060     0,150 h.  Peón especializado                                              16,00 2,40

P33E080      0,250 kg  Xy lamón doble fungicida                                         10,33 2,58

P33P060      2,000 ud  Fungible jeringuilla de plástico                                1,23 2,46

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               11,80 0,35

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               12,10 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

07.02 m.  PRÓTESIS LONGITUDINAL ALFARJE <20x25cm                          

Prótesis lineal en alfarjías de madera de hasta 20x 25 cm. mediante la restauración in situ de la pieza estructurale
de madera, por el procedimiento de láminas de madera encoladas con resorcina R.7010, y  espesante Sy lodex -24
y , o  cajeando y  saneando  la pieza allí donde el deterioro sea muy  grande, rellenando con mortero epox i reforza-
do. Restituy endo así las propiedades mecánicas de la pieza.

O01OC090     4,907 h.  Especialista en prótesis madera                                 17,92 87,93

O01OC220     1,113 h.  Restaurador de artesonados                                      18,00 20,03

O01OB160     2,892 h.  Ay udante carpintero                                             16,99 49,14

P33ZA340     4,000 m.  Láminas de madera para prótesis                                 5,95 23,80

P33C075      5,000 kg  Cola resorcina R.7010                                           8,53 42,65

P33C077      2,500 kg  Espesante Sy lodex -24                                            11,25 28,13

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               251,70 7,55

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               259,20 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.03 m2  CONSOLIDACIÓN SUSTRATO DESPRENDIDO                              

Consolidación del substrato del estuco desprendido con caseinato cálcico, constituido por: caseína 100 g. en una
gran cantidad de agua,(v ertiéndose el ex ceso de ésta), después se añaden 900 g. de cal apagada, 100 g. de ace-
tato de poliv inilo en emulsión y  se le añade un fungicida, aplicado mediante iny ecciones con jeringuillas sobre las
zonas desprendidas, prev iamente se habrán limpiado el trasdós del substrato  con iny ecciones de agua y  alcohol,
una v ez aplicado el consolidante se presionará con una toronda de algodón, eliminandose el ex ceso de fijador con
una guata absorbente, considerando un grado de dificultad normal.

O01OC180     3,000 h.  Especialista restaurador                                        22,00 66,00

O01OC230     3,200 h.  Especialista restaurador pintura                                32,08 102,66

O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              16,00 4,80

P33XB060     0,100 kg  Caseína                                                         20,10 2,01

P01DW050     0,008 m3  Agua                                                            1,15 0,01

P01CL030     0,009 t.  Cal hidratada en sacos S                                        119,94 1,08

P33A010      0,100 kg  Adhesiv o acetato de poliv inilo                                  15,90 1,59

P33E060      0,050 l.  Combinación amónica cuarternario                                7,18 0,36

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               178,50 5,36

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               183,90 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P.  -  EDUARDO BARCELÓ DE TORRES   -   MERCEDES ÁLVAREZ GARCÍA   -   IGNACIO BARCELÓ DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.04 m2  CONS.BARRO CERA MICROCRISTALINA 2 MANOS                         

Consolidación de suelo de barro cocido, en estado de conserv ación regular, comprendiendo: eliminación de man-
chas, sales, eflorescencias salitrosas y  mohos, mediante  aplicación sobre la superficie, de ácido acético disuelto
en agua dejando secar y  limpiando con cepillo de raíces, repitiendo el tratamiento 2-3 v eces e intercalando baños
de agua, hasta que no aflore salitre a la superficie, las incrustaciones se eliminaran mecánicamente con escalpelo,
y  las manchas de suciedad, grasas, humus, etc. mediante decapante no agresiv o. Finalizado el tratamiento se
protegerá la superficie mediante un mineralizador de base hidrófuga transpirante y  se aplicará finalmente tratamiento
protector y  decorativ o de cera microcristalina aplicada a 2 manos.

O01OC180     0,750 h.  Especialista restaurador                                        22,00 16,50

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              16,00 8,00

P33J150      2,400 l.  Ácido acético al 3% (v inagre)                                   1,48 3,55

P01DW050     0,060 m3  Agua                                                            1,15 0,07

P33J120      0,120 kg  Decapante grasas humus CO2                                      2,28 0,27

P33F090      0,150 kg  Mineralizador base hidrófuga                                    7,69 1,15

P33S090      0,150 kg  Cera microcristalina  Cosmolloid 80H                            9,50 1,43

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               31,00 0,93

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               31,90 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

07.05 m2  RESTAURACIÓN YESERÍA MUDEJAR ISLÁMICA                           

Tratamiento de consolidación de y esería original o tarjetones de y eso labrado o perfiles angrelados a restaurar, me-
diante tratamiento de  limpieza y  cepillado prev io eliminando la suciedad, incrustaciones, clav azón y  los materiales
no recuperablesl, fijación de la capa pictórica, pulv erización de un endurecedor en una disolución acuosa al 8%
concretamente de una emulsión acrílica, más un 3% de alcohol para conseguir may or penetración, aplicada en 3
manos hasta que el paramento quede bien empapado, desmontado y  fijación de las piezas sueltas y  elaboración
de reintegraciones y  recuperación esquemática de la composición decorativ a o geométrica, patinado y  limpieza fi-
nal y  p.p. de medios aux iliares

O01OC180     10,000 h.  Especialista restaurador                                        22,00 220,00

O01OB110     2,000 h.  Oficial y esero o escay olista                                    17,90 35,80

P01DW050     0,005 m3  Agua                                                            1,15 0,01

P01DL100     0,600 l.  Emulsión acrílica                                               5,45 3,27

P01DL110     0,090 l.  Alcohol                                                         5,25 0,47

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               259,60 7,79

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               267,30 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

07.06 m2  PATINADO MAT.ORGÁNICA S/LADRILLO MAMPUESTO                      

Patinado y  o env ejecimiento artificial de fábrica de ladrillo de tejar y /o mamposterías, en las zonas que presentan
diferencias ostensibles de color, mediante la impregnación en superficie de compuestos orgánicos estables a base
de soluciones de urea o agua de bilis de buey , aplicadas a modo de v eladuras en diferentes capas, según el gra-
do de patinado que se desee conseguir, teniendo en cuanta que la pátina artificial deberá progresiv amente perderse
para dejar paso a la pátina natural, se fijará en may or o menor grado, mediante un consolidante artificial.

O01OA040     0,097 h.  Oficial segunda                                                 17,24 1,67

O01OA060     0,097 h.  Peón especializado                                              16,00 1,55

P33V010      0,182 l.  Patinador orgánico bilis de buey                                 43,67 7,95

P33A240      0,050 m3  Carga inerte para resinas termoplásticas                        159,15 7,96

P01DW050     0,008 m3  Agua                                                            1,15 0,01

M12W060      0,121 h.  Equipo pulv erizador aerográfico                                 4,70 0,57

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               19,70 0,59

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               20,30 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P.  -  EDUARDO BARCELÓ DE TORRES   -   MERCEDES ÁLVAREZ GARCÍA   -   IGNACIO BARCELÓ DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.07 m2  CONSOLIDACIÓN CON SILICATO DE ETILO                             

Consolidación de rev ocos ex istentes y  piedra caliza o de granito mediante la impregnación del material con una
solución consolidante ligera, a base de silicatos de etilo en baja concentración para ev itar brillos superficiales, con
la aplicación del mismo tratamiento en dos o tres manos sucesiv as según el grado de impregnación.  Limpieza,
eliminación de restos y  regularización de los paramentos, incluso p.p. de realización de muestras, de pequeño ma-
terial y  de medios aux iliares. Completamente terminado. Según proy ecto e indicaciones de la D.F. Medida la su-
perficie ejecutada.

O01OC180     0,100 h.  Especialista restaurador                                        22,00 2,20

O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              16,00 4,80

P33E035      0,200 l   Silicato de etilo, consolidante                                 14,70 2,94

P01DW050     0,008 m3  Agua                                                            1,15 0,01

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               10,00 0,30

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               10,30 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.08 m2  TRATAMIENTO PROTEC. TEÑIDO ETC.CARPINTERÍA                      

 Tratamiento final de la carpintería de protección, pintado o teñido, incluso reintegraciones pictoricas puntuales, res-
tauracion de ambas caras de la cerrajeria mediante tratamiento a base de tanatos, con tratamiento final de poro
abierto, aceites y  lasure, patinado y  entonación cromatica del conjunto, i/ p.p. de perforaciones de paso de instala-
ciones de ilunimación, seguridad, etc, desmontados y  montados de los elementos necesarios para la correcta eje-
cución de todos los trabajos, completamente terminada. (medicion de cada una de las caras al hueco interior de
guarnecidos). Incluso parte proporcional de medios aux iliares. Completamente terminado, siguiendo indicaciones
de proy ecto y  de la DF.

O01004       0,500 h   Oficial 1ª                                                      18,38 9,19

O01005       0,500 h   Oficial 2ª                                                      17,12 8,56

TEÑIDOMADERA 0,250 l   Tinte y /o pintura lasur de poro abierto para madera             12,00 3,00

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               20,80 0,62

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               21,40 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.09 ud  RESTAUR VIGA AJABALCONADA, JÁCENA Y ZAPATAS                     

Restauración de v iga de madera ajabalconada y  rev estida con y eso, eliminando cuidadosamente el rev estimiento
de y eso por restaurador, retirada de la tomiza y  los clav os, limpieza muy  suav e, tratamiento de asentado y  fija-
ción de la pintura, tratamiento en profundidad de anti x ilófagos, por impregnación y  consolidación de la estructura
ígnea mediante impregnación de silox anos en mezcla muy  diluida y  en v arias manos, limpieza  y  p.p. de medios
aux iliares.

O01OC180     40,000 h.  Especialista restaurador                                        22,00 880,00

O01OC220     40,000 h.  Restaurador de artesonados                                      18,00 720,00

O01OC230     15,000 h.  Especialista restaurador pintura                                32,08 481,20

P01DL100     2,000 l.  Emulsión acrílica                                               5,45 10,90

P01DL110     2,000 l.  Alcohol                                                         5,25 10,50

P01DW050     0,100 m3  Agua                                                            1,15 0,12

P33A150      2,000 kg  Resina epox i líquida madera                                     17,44 34,88

P33A240      0,002 m3  Carga inerte para resinas termoplásticas                        159,15 0,32

P33ZA070     0,020 m3  Madera roble para talla                                         2.277,13 45,54

P33ZA340     10,000 m.  Láminas de madera para prótesis                                 5,95 59,50

TEÑIDOMADERA 5,000 l   Tinte y /o pintura lasur de poro abierto para madera             12,00 60,00

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               2.303,00 69,09

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               2.372,10 23,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.395,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P.  -  EDUARDO BARCELÓ DE TORRES   -   MERCEDES ÁLVAREZ GARCÍA   -   IGNACIO BARCELÓ DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 INSTALACIONES Y VARIOS                                          
08.01 m.  LÍN.SUMINISTRO ELECTRICO                                        

Línea de distribución en baja tensión, desde cuadro eléctrico empotrada discurriendo por instalación ex istente en
las zonas que se pueda ó aérea bajo tubo en las zonas en las que no ex ista instalación prev ia, realizada con ca-
bles conductores de cobre  4(1x 25) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial ti-
po VV-750  canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm; incluso suministro y  montaje de cables conductores, con
parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte a v ertedero de los productos sobrantes y  pruebas
de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  conex ionado. Completamente terminada y  funcionando, si-
guiendo indicaciones de proy ecto y  de la Dirección Facultativ a.

O01OB200     0,080 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 1,45

O01OB210     0,080 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,99 1,36

P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,24 0,24

P15AH020     1,000 m.  Placa cubrecables                                               2,78 2,78

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

P15AF060     0,500 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       4,71 2,36

P15AD040     4,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm2 Cu                              1,59 6,36

P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     2,40 2,40

P26SL050     4,000 m.  Línea eléctrica p/electrov ál. 3x 1,5mm2                          0,89 3,56

P26SL060     12,000 ud  Conector 3 cables 1,5 mm2                                       1,35 16,20

P15GD020     0,500 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                 0,76 0,38

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               38,40 0,38

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               38,80 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.02 ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar
de Legrand Ekinox e de 1x 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia,
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x 40 A 30 mA y  PIAS (I+N) de 10
A. Instalado, incluy endo cableado y  conex ionado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 9,09

P15FB240     1,000 ud  Caja empot. Legrand Ekinox e 1X12                                4,78 4,78

P15FE100     2,000 ud  PIA Legrand 2x 40 A                                              60,35 120,70

P15FD020     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                120,42 120,42

P15FE010     1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A                                          15,05 15,05

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               271,30 8,14

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               279,50 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

08.03 ud  IPRO LUMINARIA C/SOPORTE                                        

"iPro Luminaria con soporte - LED COB 12W 1550 Lm.
Warm White 3000ºK  aimentación electrónica 220 - 240 Vca
óptica w ide flood 52º
L80 50000 horas de v ida MacAdam Step<3
en color gris"

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 18,17

O01OB210     1,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,99 16,99

M01          1,000     IPRO LUMINARIA C/SOPORTE                                        318,00 318,00

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               353,20 3,53

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               356,70 10,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 367,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

May o 2016 Página 23



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P.  -  EDUARDO BARCELÓ DE TORRES   -   MERCEDES ÁLVAREZ GARCÍA   -   IGNACIO BARCELÓ DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.04 ud  IPRO MINI PROYECTOR                                             

"IPRO MINI - PROYECTOR PARA EXTERIOR - 4,7 W 380 LM
LED WARM WHITE 3000ºk CRI80 OPTICA FLOOD 34º
ALIMENTADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO VIN = 100 - 240 VCA
L80 50000 HORAS DE VIDA MacAdam Step<3
EN COLOR GRIS"

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 18,17

O01OB210     1,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,99 16,99

M02          1,000     IPRO MINI PROYECTOR                                             188,00 188,00

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               223,20 2,23

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               225,40 6,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

08.05 ud  LINEALUCE COMPACT APLIQUE                                       

"Linealuce Compact Applique Apliques/Plafones
22 LED 35W 2800lm Warm White 3000ºk
Alimentación electrónica incluida 100 - 277 Vca
L = 1056mm - Óptica w all grazing
L80 100000 horas de v ida MacAdam Step<3
en color gris."

O01OB200     2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 36,34

O01OB210     2,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,99 33,98

M03          1,000     LINEALUCE COMPACT APLIQUE                                       650,00 650,00

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               720,30 7,20

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               727,50 21,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 749,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08.06 ud  LINEALUCE BRAZOS EXTENSIBLES                                    

" Linealuce Accessori Brazos ex tensibles de 309 a 389 mm
y  orientables ±90°  Gris"

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 18,17

O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,99 8,50

M04          1,000     LINEALUCE BRAZOS EXTENSIBLES                                    151,00 151,00

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               177,70 1,78

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               179,50 5,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

08.07 ud  LINEALUCE CONECTORES                                            

"Linealuce Accessori Conectores macho y  hembra IP66 de 3 polos
Negro"

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 1,82

O01OB210     0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,99 1,70

M05          1,000     LINEALUCE CONECTORES                                            26,00 26,00

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               29,50 0,30

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               29,80 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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08.08 ud  LINEALUCE COMPACT INCASSO EMPOTRABLE                            

"Linealuce Compact Incasso Empotrable lineal - LED
35W 2800lm  Warm White 3000ºK CRI80 optica w all grazing
Alimentación electrónica 220 - 240 Vca - L = 1129mm
L80 100000 horas de v ida MacAdam Step<3
en color gris"

O01OB200     2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 36,34

O01OB210     2,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,99 33,98

M06          1,000     LINEALUCE COMPACT INCASSO EMPOTRABLE                        673,00 673,00

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               743,30 7,43

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               750,80 22,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 773,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

08.09 ud  CUERPO DE EMPOTRAMIENTO                                         

"CUERPO DE EMPOTRAMIENTO L = 1110 MM PARA MÓDULOS
LINEALUCE COMPACT EMPOTRABLE L = 1129 MM"

O01OB200     0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 3,63

O01OB210     0,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,99 3,40

M07          1,000     CUERPO DE EMPOTRAMIENTO                                         42,50 42,50

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               49,50 0,50

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               50,00 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.10 ud  CONECTOR LINEAL 5 POLOS                                         

CONECTOR LINEAL IP68 DE 5 POLOS

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 1,82

O01OB210     0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,99 1,70

M08          1,000     CONECTOR LINEAL 5 POLOS                                         11,70 11,70

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               15,20 0,15

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               15,40 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.11 ud  UNDERSCORE TIRA FLEXIBLE                                        

"Underscore - tira flex ible  - 5m - 24V 14,3W/m LED
w arm w hite 2700ºK CRI 90 - Blanco"

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 18,17

O01OB210     1,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,99 16,99

M09          1,000     UNDERSCORE TIRA FLEXIBLE                                        226,00 226,00

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               261,20 2,61

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               263,80 7,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 271,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.12 ud  UNDERSCORE PERFIL LINEAL                                        

"UNDERSCORE - PERFIL LINEAL ALTO DE SUPERFICIE
PARA LEDSTRIP TOP - L 2000 - BLANCO"

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 1,82

O01OB210     0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,99 1,70

M11          1,000     UNDERSCORE PERFIL LINEAL                                        25,20 25,20

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               28,70 0,29

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               29,00 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.13 ud  UNDERSCORE DIFUSOR                                              

Underscore Acc. Difusor ópalo L2000
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O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 1,82

O01OB210     0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,99 1,70

M12          1,000     UNDERSCORE DIFUSOR                                              12,08 12,08

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               15,60 0,16

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               15,80 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

08.14 ud  UNDERSCORE CLIP DE FIJACIÓN                                     

Underscore Acc. Clip de fijación para perfiles lineales

O01OB200     0,050 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 0,91

O01OB210     0,050 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,99 0,85

M13          1,000     UNDERSCORE CLIP DE FIJACIÓN                                     7,10 7,10

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               8,90 0,09

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               9,00 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

08.15 ud  UNDERSCORE EXTREMO CIERRE                                       

"Underscore Acc. Ex tremos de cierre para perfil lineal alto
de superficie.  Blanco"

O01OB200     0,050 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 0,91

O01OB210     0,050 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,99 0,85

M14          1,000     UNDERSCORE EXTREMO CIERRE                                       7,10 7,10

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               8,90 0,09

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               9,00 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

08.16 ud  ALIMENTADOR ELECTRÓNICO                                         

"ALIMENTADOR ELECTRONICO DE TENSION CONSTANTE

O01OB200     0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 3,63

O01OB210     0,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,99 3,40

M15          1,000     ALIMENTADOR ELECTRÓNICO                                         91,00 91,00

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               98,00 0,98

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               99,00 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.17 ud  TRICK APPLIQUE                                                  

"Trick Applique Luminaria de pared/techo ø 110 mm
con transformador electrónico - Warm White
Efecto Washer 2,9W 350lm
L80 100000 horas de v ida MacAdam Step<3
en color Gris"

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 9,09

O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,99 8,50

M16          1,000     TRICK APPLIQUE                                                  220,80 220,80

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               238,40 2,38

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               240,80 7,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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08.18 ud  ARQUETA  LADRI.SUMIDERO GRANITO SIFÓN 50x50                     

Arqueta sumidero sifónica de 50x 50 cm. de sección útil, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
10 cm de espesor,  enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, e in-
cluso con tapa registrable de losa de granito con cinco perforaciones de 3 cm de diámetro y  cerco de perfil L, ter-
minada y  con p.p. de medios aux iliares, incluy endo la ex cav ación y  el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     2,280 h.  Oficial primera                                                 18,28 41,68

O01OA060     1,140 h.  Peón especializado                                              16,00 18,24

P01HM020     0,049 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   80,02 3,92

P01LT020     0,060 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 88,00 5,28

P01MC040     0,029 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,45 1,75

P01MC010     0,020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          70,00 1,40

LOSAGRA      0,300 m2  Losa de granito espesor medio 15 cm pav imento                   35,00 10,50

P02CVC400    1,000 ud  Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                4,12 4,12

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               86,90 2,61

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               89,50 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

08.19 ud  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 51x51x65cm                            

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x 51x 65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo ma-
cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redon-
deando ángulos, con codo de PVC de 45º, para ev itar el golpe de bajada en la solera, con tapa realizada con losa
de granito, incluy endo los cercos de perfiles de acero, terminada y  con p.p. de medios aux iliares, incluso p.p. de
suplemento de longitud de bajante ex istente del mismo material, incluy endo el relleno perimetral posterior, limpieza,
conex ionado, limpieza, s/ CTE-HS-5. Completamente terminado y  funcionando. Según proy ecto e indicaciones de
la D.F.

O01OA030     2,750 h.  Oficial primera                                                 18,28 50,27

O01OA060     1,600 h.  Peón especializado                                              16,00 25,60

P01HM020     0,085 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   80,02 6,80

P01LT020     0,085 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 88,00 7,48

P01MC040     0,035 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,45 2,12

P01MC010     0,027 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          70,00 1,89

P02CVC010    1,000 ud  Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm                               27,14 27,14

TAP001       1,000 ud  Tapa cuadrada 60x 60cm con losa de granito y  cerco acero         75,84 75,84

P17JC020     1,100 m.  Bajante cobre D100 mm. p.p.piezas                               43,34 47,67

P17JC360     1,000 ud  Abrazadera cobre D100 mm.                                       4,23 4,23

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               249,00 2,49

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               251,50 7,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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08.20 ud  ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                            

Arqueta enterrada no registrable, de 51x 51x 65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondean-
do ángulos, y  cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y  losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y  sellada con mortero de cemento y  con p.p. de medios
aux iliares, incluso el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. Completamente terminado y  funcionando. Según
proy ecto e indicaciones de la D.F.

O01OA030     3,050 h.  Oficial primera                                                 18,28 55,75

O01OA060     1,850 h.  Peón especializado                                              16,00 29,60

P01HM020     0,059 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   80,02 4,72

P01LT020     0,085 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 88,00 7,48

P01MC040     0,035 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,45 2,12

P01MC010     0,027 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          70,00 1,89

P01LG160     3,000 ud  Rasillón cerámico m-h 100x 25x 4 cm.                              0,83 2,49

P03AM070     0,590 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,10 0,65

P01HM010     0,021 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,02 1,68

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               106,40 1,06

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               107,40 3,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.21 ud  ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm REGISTRABLE                

Arqueta enterrada registrable, de 51x 51x 65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondean-
do ángulos, con tapa realizada con losa de granito, incluy endo los cercos de perfiles de acero, terminada y  sellada
con mortero de cemento y  con p.p. de medios aux iliares, incluso el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Completamente terminado y  funcionando. Según proy ecto e indicaciones de la D.F.

O01OA030     3,050 h.  Oficial primera                                                 18,28 55,75

O01OA060     1,850 h.  Peón especializado                                              16,00 29,60

P01HM020     0,059 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   80,02 4,72

P01LT020     0,085 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 88,00 7,48

P01MC040     0,035 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,45 2,12

P01MC010     0,027 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          70,00 1,89

TAP001       1,000 ud  Tapa cuadrada 60x 60cm con losa de granito y  cerco acero         75,84 75,84

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               177,40 1,77

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               179,20 5,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08.22 m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. Completamente terminado. Según proy ecto e indicaciones de la D.F.

O01OA030     0,240 h.  Oficial primera                                                 18,28 4,39

O01OA060     0,240 h.  Peón especializado                                              16,00 3,84

P01AA020     0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,48 4,27

P02CVM010    0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        9,88 3,26

P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 7,74 0,03

P02TVO010    1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                             6,59 6,59

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               22,40 0,22

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               22,60 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P.  -  EDUARDO BARCELÓ DE TORRES   -   MERCEDES ÁLVAREZ GARCÍA   -   IGNACIO BARCELÓ DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.23 ud  CONEXIÓN RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE                           

Conex ión de las redes de abastecimiento ex istentes (aljibe de otra de las zonas del patio y  red de agua potable) a
la nuev a red de distribución de agua planteada en el patio, incluso llav es de corte, anti-retorno, y  enlace, incluso
pequeño material, incluso pruebas de estanqueidad, completamente terminada y  funcionando, siguiendo indicacio-
nes de proy ecto y  de la Dirección Facultativ a.

O01OB170     1,600 h.  Oficial 1ª fontanero                                            18,92 30,27

O01OB180     1,600 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,23 27,57

P17GS060     8,000 m.  Tubo acero galv an. 1 1/2".DN40 mm                               11,60 92,80

P17GE060     3,000 ud  Codo acero galv an.M-H 1 1/2".DN40 mm                            4,59 13,77

P17YE050     0,250 ud  Enlace mix to latón macho 50mm.-1 1/2"                           8,81 2,20

P17XR050     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/2"                                16,68 16,68

P17XE060     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              41,71 41,71

P01DW090     15,000 ud  Pequeño material                                                1,30 19,50

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               244,50 2,45

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               247,00 7,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

08.24 ud  CUADRO PROTEC.RIEGO y BOMBAS                                    

Cuadro protección riego y  bomba, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de
Legrand Ekinox e de 2x 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial de
2x 40 A., 30 mA., cinco PIAS (I+N) de 10 A., un PIA de 4x 25 A. para línea de ascensor, minutero para temporizado
del alumbrado de escalera. Instalado, incluy endo cableado y  conex ionado.

O01OB200     1,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 27,26

P15FB220     1,000 ud  Caja empot. Legrand Ekinox e 2x 12                                7,95 7,95

P15FD020     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                120,42 120,42

P15FE010     5,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A                                          15,05 75,25

P15FE200     1,000 ud  PIA Legrand 4x 25 A                                              97,16 97,16

P15FF030     1,000 ud  Minut.escal.Legrand 16 A.Conex .3-4 hilos                        49,62 49,62

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               379,00 3,79

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               382,80 11,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 394,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

08.25 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,250 h.  Oficial 1ª fontanero                                            18,92 4,73

P17XE050     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"                              11,75 11,75

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               16,50 0,17

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               16,70 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

08.26 ud  ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1 1/2"                          

Suninistro e instalación de electrov álv ula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y  regulador de
caudal, con conex ión de 1 1/2", i/pequeño material, completamente instalada y  funcionando, siguiendo indicacio-
nes de proy ecto y  de la Dirección Facultativ a.

O01OB170     0,150 h.  Oficial 1ª fontanero                                            18,92 2,84

O01OB200     0,020 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 0,36

O01OB195     0,150 h.  Ay udante fontanero                                              17,39 2,61

P26SV045     1,000 ud  Electrov . 24 V reguladora caudal 1 1/2"                         90,40 90,40

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               96,20 0,96

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               97,20 2,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P.  -  EDUARDO BARCELÓ DE TORRES   -   MERCEDES ÁLVAREZ GARCÍA   -   IGNACIO BARCELÓ DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.27 m.  TUBO ALIMENT.ACERO GALV. DN32mm. 1 1/4"                         

Tubería de alimentación de acero galv anizado s/UNE-19047, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro nominal, que enlaza
la llav e de paso del inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales galv ani-
zadas, instalada y  funcionando, s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero                                            18,92 3,78

O01OB180     0,200 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,23 3,45

P17GS050     1,100 m.  Tubo acero galv an. 1 1/4".DN32 mm                               15,53 17,08

P17GE050     0,500 ud  Codo acero galv an.M-H 1 1/4".DN32 mm                            3,82 1,91

P17YE040     0,250 ud  Enlace mix to latón macho 40mm.-1 1/4"                           7,90 1,98

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               28,20 0,28

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               28,50 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.28 m   FORMACIÓN JARDINERA REMATE CANALÓN                              

Formación de jardinera en el remate de borde de la solera del patio y  de la cubierta de protección de los restos ar-
queológicos del patio con las siguientes operaciones:
- Formación de zuncho de borde de la solera del patio con sección 30x 30 cm de  HA-25/P/40/IIa armado con una
cuantía de 50 Kg/m3
- Instalación de ménsulas de perfil laminado IPE 120 con v uelo de 90 cm soldadas a placa de anclaje en el zuncho
y  dispuestas cada 1,5 m.
- Instalación de correillas de tubo de acero 60.30.2 soldadas a las ménsulas cada 15 cm.
- Instalación de canaleta de chapa galv anizada sobre la estructura de tubo formando un canalón de 90 cm de base
y  alas de 30 cm en el lado de la cubierta y  50 cm en el de la solera
- El borde de la solera y  el zuncho se rematará por el interior con un palastro de acero de 5 mm que subirá de la
cota del pav imento 5cm y  serv irá de remate del mismo
- La canal de chapa serv irá de encofrado para formar en su interior un canalón continuo de estratificado de poliéster
y  fibra de v idrio
- El canalon formado quedará suelto dentro de la canaleta de acero galv anizado y  se conectará a dos colectores
de PVC de desagüe que se conectarán directamente a dos de las arquetas sifónicas
- En el interior del canalón de estratificado se dispondrán jardineras prefabricadas de fibrocemento de dimensiones
no superiores a 150x 40x 40 cm
- Finalmente se llenarán de tierra y  se instalará el riego automático.
Todas las partidas anteriores incluy en el suministro de los materiales y  la instalación, incluso limpieza, replanteos,
recortes, etc. p.p. medios aux iliares.

O01004       2,000 h   Oficial 1ª                                                      18,38 36,76

O01006       2,000 h   Oficial 3ª                                                      17,05 34,10

O01OA070     5,000 h.  Peón ordinario                                                  15,92 79,60

O01OB130     1,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,90 17,90

O01OB140     1,000 h.  Ay udante cerrajero                                              16,50 16,50

P01HA010     0,150 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   83,18 12,48

PERFILTUB    12,000 kg  Perfil estructural tubular de acero cualquier dimensión         1,00 12,00

FIBRAVIDR    0,500 KG  FIBRA DE VIDRIO EN MASA PARA ARMADURAS                        22,00 11,00

RESINAPOLIES 1,000 L   RESINA DE POLIÉSTER                                             35,00 35,00

CHAPAGALV    1,800 m2  CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 2 MM DE ESPESOR          17,00 30,60

P13TP040C    1,050 m.  Pletina acero cortén 300/10 mm.                                 26,02 27,32

P01048       27,000 kg  Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                  0,85 22,95

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               336,20 3,36

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               339,60 10,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P.  -  EDUARDO BARCELÓ DE TORRES   -   MERCEDES ÁLVAREZ GARCÍA   -   IGNACIO BARCELÓ DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.29 ud  MYRTUS COMMUNIS 60-80 cm. CONT. 10L.                            

Suministro de My rtus communis (Mirto) de 60 a 80 m. de altura, suministrado en contenedor de 10l. y  plantación
en hoy o de 0,6x 0,6x 0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcor-
que y  primer riego. Completamente terminado. Según proy ecto e indicaciones de la D.F.

O01OB270     0,200 h.  Oficial 1ª jardinería                                           18,24 3,65

O01OB280     0,200 h.  Peón jardinería                                                 16,05 3,21

P28EE260A    1,000 ud  My rtus communis 60-80 cm. cont.                                 9,85 9,85

P28DA130     0,300 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,75 0,23

P01DW050     0,020 m3  Agua                                                            1,15 0,02

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               17,00 0,17

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               17,10 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P.  -  EDUARDO BARCELÓ DE TORRES   -   MERCEDES ÁLVAREZ GARCÍA   -   IGNACIO BARCELÓ DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
09.01 M3  SEPARACIÓN Y TRANSPOR VERT. ESCOMBROS                           

Separación de escombros y  residuos, retirando las piezas de mamposteria o sillería  reutilizables  y  transporte de
restos de escombros a v ertedero autorizado, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso a cualquier distan-
cia, considerando ida y  v uelta incluso canon de v ertedero, incluso carga, p.p. de medios aux iliares y  limpieza.
Completamente terminado. Según proy ecto e indicaciones de la D.F.  Las tierras  de remociones se dejarán en la
propia parcela.

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,92 4,78

M07CB030     0,066 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     58,67 3,87

CANVERT      1,000 m3  Canon de v ertido materiales pétreos                             25,00 25,00

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               33,70 1,01

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               34,70 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

09.02 M3  TRANSP.VERTIDO ESCOMBRO FIBROCEMENTO                            

O01OA070     0,822 h.  Peón ordinario                                                  15,92 13,09

M07CB030     0,100 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     58,67 5,87

CANONVERTIDO 1,000 m3  Canon a v ertedero                                               62,75 62,75

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               81,70 2,45

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               84,20 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P.  -  EDUARDO BARCELÓ DE TORRES   -   MERCEDES ÁLVAREZ GARCÍA   -   IGNACIO BARCELÓ DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                              
10.01 ud  CONFORMIDAD, MORTERO  CAL DISEÑADO FRESCO                       

P01DW050     0,075 m3  Agua                                                            1,15 0,09

.075         1,000 ud  Trabajabilidad, morteros                                        29,97 29,97

P32HO033     1,000 ud  Consistencia, morteros                                          10,00 10,00

P32HO031     1,000 ud  Cntdº cloruros, morteros                                        20,00 20,00

P32HO001     1,000 ud  Contenido en aire, morteros                                     30,00 30,00

P32HO060     1,000 ud  Resistencia a comprensión, morteros                             63,83 63,83

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               153,90 4,62

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               158,50 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

10.02 ud  CONFORMIDAD, LECHADA DE CAL                                     

P01DW050     0,075 m3  Agua                                                            1,15 0,09

.075         1,000 ud  Trabajabilidad, morteros                                        29,97 29,97

P32HO033     1,000 ud  Consistencia, morteros                                          10,00 10,00

P32HO031     1,000 ud  Cntdº cloruros, morteros                                        20,00 20,00

P32HO001     1,000 ud  Contenido en aire, morteros                                     30,00 30,00

P32HO060     1,000 ud  Resistencia a comprensión, morteros                             63,83 63,83

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               153,90 4,62

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               158,50 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P.  -  EDUARDO BARCELÓ DE TORRES   -   MERCEDES ÁLVAREZ GARCÍA   -   IGNACIO BARCELÓ DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 11.01 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
11.01.01 ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y  salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y
formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y  salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª
o ay udante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª.

MOMER001     1,000 h.  Técnico Cualificado Seguridad y  Salud                           19,99 19,99

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 18,28 18,28

O01OA040     1,000 h.  Oficial segunda                                                 17,24 17,24

O01OA050     1,000 h.  Ay udante                                                        16,66 16,66

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               72,20 2,17

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               74,30 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

11.01.02 ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

Costo mensual de conserv ación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la semana un ofi-
cial de 2ª.

O01OA040     4,040 h.  Oficial segunda                                                 17,24 69,65

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               69,70 2,09

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               71,70 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.01.03 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realizada
por un encargado.

MOMER002     2,550 h.  Encargado                                                       18,92 48,25

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               48,30 1,45

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               49,70 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

11.01.04 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analítica de sangre
y  orina con 6 parámetros.

P31W060      1,000 ud  Reconocimiento médico básico I                                  25,39 25,39

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               25,40 0,76

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               26,20 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

May o 2016 Página 34



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO DE CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO)
B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P.  -  EDUARDO BARCELÓ DE TORRES   -   MERCEDES ÁLVAREZ GARCÍA   -   IGNACIO BARCELÓ DE TORRES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 11.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
11.02.01 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

P31SS080     0,200 ud  Chaleco de obras reflectante.                                   3,84 0,77

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               0,80 0,02

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               0,80 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

11.02.02 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              

Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y  eléctrico hasta 440 V. Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

11.02.03 ud  PANTALLA DE MANO SOLDADOR                                       

Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra v ulcanizada con cristal de 110 x  55 mm.  (amortizable en 5
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA080     0,200 ud  Pantalla de mano soldador                                       9,12 1,82

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               1,80 0,05

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               1,90 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.02.04 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA120     0,333 ud  Gafas protectoras                                               8,04 2,68

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               2,70 0,08

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               2,80 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.02.05 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolv o antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA140     0,333 ud  Gafas antipolv o                                                 2,65 0,88

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               0,90 0,03

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               0,90 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.02.06 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolv o un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA150     0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        23,67 7,88

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               7,90 0,24

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               8,10 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

11.02.07 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polv o y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA158     1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable                                  0,94 0,94

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               0,90 0,03

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               1,00 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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11.02.08 ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                  

Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA210     1,000 ud  Juego tapones antiruido silicona                                0,54 0,54

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               0,50 0,02

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               0,60 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.02.09 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC060     0,250 ud  Cinturón portaherramientas                                      23,20 5,80

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               5,80 0,17

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               6,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

11.02.10 ud  PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores, (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC093     1,000 ud  Peto de trabajo poliéster-algodón                               14,61 14,61

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               14,60 0,44

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               15,10 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

11.02.11 ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC130     0,333 ud  Mandil cuero para soldador                                      11,23 3,74

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               3,70 0,11

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               3,90 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.02.12 ud  PAR GUANTES DE LONA                                             

Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM005     1,000 ud  Par guantes lona protección estandar                            1,44 1,44

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               1,40 0,04

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               1,50 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

11.02.13 ud  PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.                                     

Par guantes de goma látex -anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM010     1,000 ud  Par guantes de goma látex -antic.                                1,09 1,09

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               1,10 0,03

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               1,10 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

11.02.14 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM030     1,000 ud  Par guantes uso general serraje                                 2,10 2,10

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               2,10 0,06

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               2,20 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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11.02.15 ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM040     0,333 ud  Par guantes p/soldador                                          2,47 0,82

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               0,80 0,02

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               0,80 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.02.16 ud  PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM050     0,333 ud  Par guantes aislam. 5.000 V.                                    29,84 9,94

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               9,90 0,30

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               10,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.02.17 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP020     0,333 ud  Par botas de agua de seguridad                                  23,84 7,94

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               7,90 0,24

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               8,20 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

11.02.18 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP025     0,333 ud  Par botas de seguridad                                          26,53 8,83

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               8,80 0,26

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               9,10 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

11.02.19 ud  PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       

Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP050     0,333 ud  Par polainas para soldador                                      7,63 2,54

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               2,50 0,08

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               2,60 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 11.03 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS                          
11.03.01 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.03.02 ud  CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                       

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha contra
incendios (ex tintor, boca de incendio), amortizable en cuatro usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,010 h.  Peón ordinario                                                  15,92 0,16

P31SC020     0,250 ud  Cartel PVC. Señalización ex tintor, boca inc.                    2,99 0,75

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               0,90 0,03

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               0,90 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.03.03 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x 1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,010 h.  Peón ordinario                                                  15,92 0,16

P31SC030     0,250 ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm.                                 10,71 2,68

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               2,80 0,08

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               2,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.03.04 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x 30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,92 2,39

P31SV120     0,333 ud  Placa informativ a PVC 50x 30                                     6,12 2,04

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               4,40 0,13

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               4,60 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

11.03.05 ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/R.D. 486/97 y  R.D.
614/2001.

P31CE010     0,333 ud  Lámpara portátil mano                                           13,15 4,38

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               4,40 0,13

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               4,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.03.06 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=150 Oh.m. formada por arqueta
de ladrillo macizo de 38x 38x 30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero co-
brizado 14,3 mm. y  200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con
abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/R.D. 486/97  y  R.D. 614/2001..

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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11.03.07 ud  TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                      

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y  secundario de 24 V. y  1000 W., instalado, (amortizable en
5 usos).  s/R.D. 486/97  y  R.D. 614/2001..

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 18,28 1,83

P31CE060     0,200 ud  Transformador seg. 24 V. 1000 W.                                159,43 31,89

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               33,70 1,01

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               34,70 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

11.03.08 ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máx ima de 40 kW. compuesto por armario metálico con rev esti-
miento de poliéster, de 90x 60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmi-
co+diferencial de 4x 125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x 63 A., dos de 4x 30 A., dos de 2x 25
A. y  dos de 2x 16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230
V. 32 A. 2p+T. y  dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluy endo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de
salida y  p.p. de conex ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4
obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y  R.D. 614/2001.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 9,09

O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,99 8,50

P31CE160     0,250 ud  Cuadro secundario obra pmáx .40kW                                958,67 239,67

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               257,30 7,72

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               265,00 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 267,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.03.09 ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente ex tintor, con soporte,
manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D.
486/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,92 1,59

P31CI005     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 3 kg. 13A/55B                                25,79 25,79

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               27,40 0,82

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               28,20 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.03.10 ud  EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO                                        

Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente ex tintor, construido en acero, con soporte y
boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,92 1,59

P31CI025     1,000 ud  Ex tintor CO2 2 kg. acero. 34B                                   55,64 55,64

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               57,20 1,72

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               59,00 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 11.04 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
11.04.01 ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,92 1,59

P31BM010     1,000 ud  Percha para aseos o duchas                                      0,50 0,50

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               2,10 0,06

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               2,20 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

11.04.02 ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.04.03 ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para v estuarios y  aseos, colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

11.04.04 ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3
usos).

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,92 1,59

P31BM040     0,333 ud  Jabonera industrial 1 l.                                        21,39 7,12

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               8,70 0,26

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               9,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

11.04.05 ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.

O01OA070     0,010 h.  Peón ordinario                                                  15,92 0,16

P31BM045     0,330 ud  Dispensador de papel toalla                                     46,35 15,30

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               15,50 0,47

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               15,90 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

11.04.06 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para v estuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-
tante y  anticorrosiv o, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, lamas de v entilación en puerta,
colocada, (amortizable en 3 usos).

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

11.04.07 ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,92 1,59

P31BM080     0,250 ud  Mesa melamina para 10 personas                                  201,34 50,34

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               51,90 1,56

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               53,50 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.04.08 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

P31BM100     0,500 ud  Depósito-cubo basuras                                           31,50 15,75

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               15,80 0,47

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               16,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.04.09 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosiv o y  sei-
grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,92 1,59

P31BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           24,59 24,59

P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          55,93 55,93

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               82,10 2,46

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               84,60 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.04.10 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          55,93 55,93

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               55,90 1,68

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               57,60 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

11.04.11 ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   

Camilla portátil para ev acuaciones. (amortizable en 10 usos).

P31BM130     0,100 ud  Camilla portátil ev acuaciones                                   154,31 15,43

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               15,40 0,46

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               15,90 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

11.04.12 ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                  

Conv ector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

P31BM140     0,200 ud  Radiador eléctrico 1000 W.                                      41,60 8,32

%MA          3,000 %   Medios Aux iliares                                               8,30 0,25

%CI          1,000 %   Costos Indirectos                                               8,60 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PREVIOS, DESMONTADOS Y DEMOLICIONES                             

01.01 ud  RETIRADA DE PILAS DE MARMOL, OBSTÁCULOS, ETC.                   

Retirada de pilas de lavado o fregaderos de marmol macizo de grandes dimensiones, así como de
otros trastos y  obstáculos que entorpecen las operaciones de obra, y  traslado al lugar designado por
la propiedad o a vertedero. Incluso p.p. de medios aux iliares

1 1,00

1,00 86,24 86,24

01.02 m2  ANDAMIO EUROPEO O MULTIDIRECC.                                  

Transporte, montaje y  desmontaje de andamio tipo europeo o multidireccional, marcado CE, según
zonas, incluso tres plataformas de trabajo por cuerpo, malla de proteccion, barandillas y  rodapie se-
gún normativa, arriostramientos, anclajes y  elementos de seguridad,  ménsulas de arrime al para-
mento para que la distancia no sea mayor a 30cm, p.p. marquesinas sobre zonas de paso y coloca-
ción de mallas protectoras, formación superior de plataformas completas de trabajo para los trabajos
en bovedas, techos  zonas necesarias, con p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza
para apoyos, y  proteccion de la zona de solados de apoyo, con p.p. de alquiler diario durante la du-
racion de todas las unidades de obra, para el cual sea necesario, i/ anclajes y  elementos de seguri-
dad, nucleo independiente de escalera convencional, no tipo barco, solo para el acceso, i/ traslado
dentro de la obra. Segun Normativa de aplicación. Completamente terminado. Según proyecto e indi-
caciones de la D.F.

Sección 11

Torre 1 4,60 8,40 38,64

Frente claustro 1 7,00 10,00 70,00

Testero pasillo 2 7,30 4,00 58,40

Sección 22 1 9,00 14,50 130,50

Sección 66 1 12,00 12,00 144,00

Sección 77

Sala capitular 1 7,50 13,50 101,25

Torre 1 4,50 7,00 31,50

Interior pórtico 2 12,00 4,00 96,00

Estancia v iga jabalcones 1 5,00 3,50 17,50

1 4,00 3,50 14,00

1 2,00 3,50 7,00

1 1,00 3,50 3,50

712,29 14,51 10.335,33

01.03 m   DESMONTADO DE CANALONES, BAJANTES Y CHIMENEAS                   

Desmontado de los canalones y  bajantes de todas las cubiertas que v ierten hacia el patio, incluso re-
tirada de las ataduras y  los anclajes, dejando los aleros perfectamente limpios y  sin obstáculos ni
restos, incluso retirada de restos a  contenedor a pie de obra. Incluso p.p. de medios aux iliares

Sección 22

Canalón 1 13,70 13,70

Bajantes 2 13,20 26,40

Sección 66

Canalones 1 2,00 2,00

1 7,00 7,00

1 12,00 12,00

Bajantes 1 9,00 9,00

1 4,25 4,25

Sección 77

Canalones 1 11,70 11,70

1 7,73 7,73

Bajantes 2 5,00 10,00

Estancia v iga jabalcones

Bajantes 1 6,00 6,00

1 8,00 8,00

Chimeneas 2 8,00 16,00

1 5,00 5,00
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

138,78 3,44 477,40

01.04 m2  DESMONTAJE DE COBERTURA CON PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO  

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y  su estructura metálica completa,
con elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura,
en cubierta inclinada a una o dos aguas; incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y  bajan-
tes, mediciones de amianto (ambientales y  personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado
de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y  carga mecánica del material desmontado so-
bre camión. Se incluye en el precio las protecciones personales y  colectivas especiales para el tra-
tamiento de residuos con amiantos. Medición de la superficie en verdadera magnitud. Incluye des-
montado de la estructura. Completamente terminado, siguiendo indicaciones de proyecto y  de la DF.

Patio 1 11,50 6,50 74,75

74,75 49,02 3.664,25

01.05 m2  DEMOLIC.COMP.CUBIERTA.TEJA.TABIQUILLOS PALOMEROS                

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de tabiquillos
palomeros y  tablero cerámico o de hormigón, y  forjado de soporte de estos, por medios manuales,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Restos arq. 1 7,30 3,90 28,47

28,47 51,74 1.473,04

01.06 ud  LEVANTADO AP.SANITARIOS                                         

Levantado de aparatos sanitarios y  accesorios, por medios manuales excepto bañeras y  duchas, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

2 2,00

2,00 21,38 42,76

01.07 ud  LEVANTADO INSTAL.FONTANERÍA./DESAGÜE                            

Levantado de tuberías de fontanería y  de desagües de una v iv ienda normal, o dotación similar, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-
ro y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

2 2,00

2,00 161,56 323,12

01.08 ud  LEVANTADO.INSTALAC.ELÉCTRICA                                    

Levantado de canalizaciones eléctricas y  de telefonía de una v iv ienda normal de 90 m2, u otras ins-
talaciones de dotación y  dificultad similar, por medios manuales, incluso desmontaje prev io de líneas
y mecanismos, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares.

4 4,00

4,00 171,04 684,16

01.09 m2  DEMOLIC.SOLADO BALDOSAS A MANO                                  

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

P.Baja

Patio 1 11,50 6,50 74,75

Pav im.pórtico 1 12,50 2,50 31,25

Pasillo 1 11,00 1,30 14,30

Estancia v iga 1 4,50 3,90 17,55

Entreplanta

Estancia v iga 1 4,50 3,90 17,55

Pav im.pórtico 1 12,50 2,00 25,00

Resto pasillo 1 5,00 1,30 6,50

186,90 12,42 2.321,30
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01.10 m2  DEMOLIC.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                               

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

P.Baja

Patio 1 11,50 6,50 74,75

Pav im.pórtico 1 12,50 2,50 31,25

Pasillo 1 11,00 1,30 14,30

Estancia v iga 1 4,50 3,90 17,55

137,85 17,98 2.478,54

01.11 m3  EXCAVACIÓN SUPERFICIAL MEDIOS MANUALES                          

Excavación superficial de terreno tras la retirada de la solera hasta alcanzar la cota necesaria para la
nueva solera y  pav imento, con medios manuales o pequeña maquinaria, martillo neumático, respe-
tando instalaciones en serv icio y  eliminando las que estén en desuso, con seguimiento de arqueólo-
go no incluido en el precio de la partida, de acuerdo con las cotas de proyecto e indicaciones de la
D:F, con retirada del escombro a contenedor a pie de obra, sin incluir transporte a vertedero. Incluso
limpieza y  p.p. de medios aux iliares.

P.Baja

Patio 1 11,50 6,50 0,25 18,69

Pav im.pórtico 1 12,50 2,50 0,25 7,81

Pasillo 1 11,00 1,30 0,25 3,58

Estancia v iga 1 4,50 3,90 0,25 4,39

34,47 33,12 1.141,65

01.12 m2  DEMOLIC.TABIQUE ESCAYOLA O YESO PLADUR                          

Demolición de tabiques de escayola o de yeso suelo-techo, o del tipo de placa pequeña, o de Pla-
dur, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Patio 1 6,00 2,50 15,00

En medio del patio 1 4,20 2,50 10,50

En medio del patio 1 3,00 2,50 7,50

Pasillo 1 7,50 2,70 20,25

53,25 9,94 529,31

01.13 m3  DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO, MAMPOSTERÍA, ETC.  A MANO       

Demolición muy cuidadosa y completa  de cualquier tipo de fabrica o mamposteria, en interiores o
exteriores, sin dañar ningun tipo de elemento estructural, incluyendo, carpinterias interiores y  exterio-
res, precercos y  cercos, carpinterias de paso, dinteles, etc. ... realizada a mano y pistolete en los
casos necesarios, sin producir apalancamientos ni daños al resto de la edificacion,con acopio de la
piedra para su posterior reutilización en reconstrucción de muros; i/ retirada y  carga de escombros y
material sobrante sobre contenedor o camión. Se incluye p.p. de medios aux iliares, elementos de
seguridad, apeos prov isionales, etc para la correcta ejecución de los trabajos, dejando todas las zo-
nas limpias y  adecuadas para la ejecucion de los siguientes trabajos.(med. según planos antes de la
demolición). Completamente terminado, siguiendo indicaciones de proyecto y  de la DF.

Patio separación restos arq. 1 4,20 0,12 2,60 1,31

Peto separación restos 1 3,60 0,12 1,00 0,43

Separación salas restos 1 3,90 0,12 2,60 1,22

Apertura v entana a claustro 1 1,50 0,30 2,70 1,22

Estancia v iga jabalcones 1 4,44 0,30 2,30 3,06

1 1,20 0,30 2,30 0,83

Tabique pórtico PBaja 1 2,00 0,30 3,50 2,10

Tabique pórtico entreplanta 1 1,10 0,12 2,20 0,29

Muros entre pilastras 1 1,30 0,30 3,30 1,29

Muros entre pilastras 1 1,70 0,30 5,00 2,55

Muros entre pilastras 1 3,00 0,30 4,00 3,60

Muros entre pilastras 1 1,30 0,30 5,00 1,95
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Muros entre pilastras 1 2,00 0,30 4,30 2,58

22,43 38,75 869,16

01.14 m2  DEMOLIC.FORJADOS MADERA A MANO                                  

Demolición de forjados de v igas de madera y  revoltón de ladrillo hueco sencillo, por medios manua-
les, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p.
de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Estancia v iga 1 4,50 3,90 17,55

Pav im.pórtico 1 12,50 2,00 25,00

Resto pasillo 1 5,00 1,30 6,50

Soporte depósitos patio 1 2,50 1,50 3,75

52,80 28,29 1.493,71

01.15 m2  PICADO DE REVESTIMIENTO                                         

Picado con seguimiento arqueológico de revestimientos de paramentos ya sean revocos, guarneci-
dos, enfoscados, alicatados, aplacados o preparaciones ex istentes, en paramentos verticales y  hori-
zontales, con p.p. de jambeados, dinteles y  alfeizares de huecos, por medios manuales eliminándolo
en su totalidad dejando al descubierto las fábricas originales. Los trabajos se ejecutarán de forma
muy cuidadosa, sin dañar la fábrica, eliminando el rejuntado de la misma en los casos necesarios.
Limpieza final de los paramentos dejándolos preparados para la ejecución de las posteriores unida-
des, i/ retirada y  carga de escombros a contenedor o camión. Se incluyen p.p. de medios aux iliares,
y  medidas de seguridad. Medición en verdadera magnitud descontando huecos mayores de 1 m2.El
costo de arqueólogo no está contenido en esta partida.

Sección 11

Frente claustro 1 7,00 12,00 84,00

Testero pasillo 1 7,30 6,15 44,90

2 6,00 2,30 27,60

Sección 22 1 5,55 13,40 74,37

1 3,40 9,00 30,60

Sección 66

pilas 4 2,80 5,60 62,72

Testero 1 12,00 9,15 109,80

Zonas altas 1 3,50 4,15 14,53

Sala capitular 1 7,30 8,10 59,13

Torre 1 4,50 6,50 29,25

Estancia v iga jabalcones 1 5,00 4,50 22,50

1 4,00 4,50 18,00

1 3,00 4,50 13,50

1 2,00 4,50 9,00

Pasillo planta primera 2 12,00 2,50 60,00

659,90 4,72 3.114,73

01.16 m2  PROTECCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS                              

Protección de restos arqueológicos ex istentes en el patio mediante la creación de una estructura lige-
ra de madera para soporte de una cubierta de protección que tape toda la superficie de los restos. La
cubierta se realizará mediante un tablero de madera aglomerado de 19 mm fijado y  anclada a la es-
tructura de soporte, deberá ser bastante estanca para ev itar la entrada de polvo, y  a la vez fuerte pa-
ra soportar la caida de escombro. Se ev itará tenerla instalada mucho tiempo, ya que ha de garanti-
zarse la ventilación de los restos. Incluso el desmontaje final de la protección con retirada del material
a contenedor a pie de obra.Incluso p.p. de medios aux iliares

Sala 1 1 3,30 3,80 12,54

Sala 2 1 3,90 3,90 15,21

27,75 33,79 937,67

TOTAL CAPÍTULO 01 PREVIOS, DESMONTADOS Y DEMOLICIONES............................................................. 29.972,37
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CAPÍTULO 02 ARQUEOLOGÍA                                                     

02.01 ud  PROYEC.SUPERV.ARQUEOL.VAC/REMOC TIERRAS                         

Proyecto de actuación arqueológica consistente en la superv isión de vaciados o remociones de tie-
rras, incluye breve estudio histórico-arqueológico de los terrenos, metodología, plan de actuación,
equipo de trabajo y  currículum v itae, medidas de seguridad e higiene, documentación fotográfica y
planimétrica. Por cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administra-
ción que debe autorizar la actuación y  otra para el arqueólogo director de los trabajos.

1 1,00

1,00 1.002,64 1.002,64

02.02 h   SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO h<1,5m                                 

Seguimiento de arqueólogo a pie de obra del desescombro  de   restos  arqueológicos ex istentes,
ejecutado con minuciosidad, incluyendo toma de datos, identificación indeleble de las piezas de inte-
rés en apilamiento prov isional, y  remoción y  asiento en el lugar de acopio definitivo a donde se desti-
na, y  replanteo del elemento arquitectónico al que pertenece,  para informe final de los trabajos y  re-
dacción de fichas indiv idualizadas de las piezas y /o unidades estratigráficas así como coordinación
de las tareas de dibujo,  incluyendo limpieza y  retirada de restos para tratamiento  necesario, p.p. de
medios aux iliares. Según proyecto e indicaciones de la D.F.

Un mes completo de seguimiento 160 160,00

160,00 31,27 5.003,20

02.03 ud  INFORME  ARQUEOLOGICO.                                          

Informe del estudio y  registro de las piezas y  elementos constituyentes del escombro, con la finalidad
de determinar la evolución de las diferentes estructuras constructivas y  las modificaciones sufridas,
con una cronología de las mismas, mediante la realización de seguimiento  arqueológico de los res-
tos recuperables. Incluye estudio y  memoria de los trabajos realizados, documentación fotográfica y
planimétrica y  aprox imación cronológica. Por duplicado, siendo una copia para la entidad contratante
y otra para el  director de los trabajos. Según proyecto e indicaciones de la D.F.

1 1,00

1,00 1.021,66 1.021,66

02.04 m3  CLASIFICACIÓN DOCUMENT. RESTOS RECUPERABLES                     

Clasificación, marcado, y  documentado de sillares y  piezas labradas de   restos  arqueológicos
existentes, ejecutada con minuciosidad, por arqueólogo a pie de obra, incluyendo toma de datos pre-
v ia de las piezas, identificación indeleble de las mismas y control para su asiento en el lugar de aco-
pio definitivo a donde se destina, incluso replanteo del elemento arquitectónico al que pertenece, si
fuere necesario, redacción de fichas indiv idualizadas de las piezas, en las que se incluirá dibujo en
tres diemensiones acotado y/o fotografía, aportando todos los datos necesarios para su ingreso en un
archivo de Access u otra base de datos, incluyendo  limpieza y  retirada de restos para tratamiento
necesario, p.p. de medios aux iliares. Según proyecto e indicaciones de la D.F.

5% del escombro de la cuev a 6 6,00

6,00 42,41 254,46

02.05 m3  RETIRADA DE ESCOMBRO SEMI MANUAL                                

Desescombro y   vaciado  muy cuidadoso de tierras o escombros  ex istentes en la zona de actua-
ción, realizado bajo superv isión arqueológica permenente a cargo de un arqueólogo titulado. Incluye
el movimiento cuidadoso de las piezas, ya sea con carretilla elevadora, bateas u otros sistemas des-
de el punto de remoción a su lugar de acopio , incluso limpieza  de escombro sin interés, clasifica-
ción del mismo y retirada a vertedero autorizado, incluso acopio ordenado de las piezas según ins-
trucciones de arqueólogo y dirección facultativa. No se incluye en este precio el costo de la superv i-
sión y  dirección de arqueólogo., p.p. de medios aux iliares. Según proyecto e indicaciones de la D.F.

Escombro cuev a bajo sacristía 1 12,00 4,00 2,50 120,00

120,00 29,60 3.552,00
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02.06 m3  EMBALAJE Y PALETIZADO MATERIAL  ARQUEOLÓG.                      

Embalaje y  paletizado, de material arqueológico, procedente de las prospecciones y  la retirada del
escombro, ejecutado mediante plataformas de madera paletizables, adecuadas a los tamaños y dife-
rente composición del material,  con protección del mismo si fuere necesario, incluso indiv idualiza-
ción o independización,  a base de planchas de poliestireno expandido , embolsados de papel de
burbujas o papel arroz, etc. y  fijación con cinta adhesiva de papel Kraff,  para ev itar el movimiento
de las piezas, golpes y  roces, así como su  transporte y  situado de los palets en su lugar definitivo,
nave de acopio y  estantería, todo ello, realizado bajo la superv isión del equipo de arqueología. Según
proyecto e indicaciones de la D.F.

5% del escombro de la cuev a 6 6,00

6,00 11,00 66,00

TOTAL CAPÍTULO 02 ARQUEOLOGÍA.................................................................................................................. 10.899,96
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                        

03.01 m3  EXCAVACIÓN Y ENCOFRADO BATACHES C/MADERA                        

Excavación y  perfilado de tierras en apertura de batache, encofrado mediante tableros de madera
aglomerada, tablones verticales, correas y  codales de madera, incluso desencofrado posterior y  p.p.
de medios aux iliares.

Bataches en muro cuev a 2 1,00 1,00 1,00 2,00

2,00 81,64 163,28

03.02 m3  ARCO DE FÁBRICA LADRILLO VISTO M.CAL                            

Arco de fábrica de ladrillo cara v ista, tomado con mortero de cal de dosificación 1/4, juntas de 1 cm.,
incluso medios de elevación carga, descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y
roturas, humedecido de las piezas y  limpieza, incluyendo cimbra, cimbrado y descimbrado ni trata-
miento específico de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

Apeos en bóv eda cuev a 2 6,00 0,25 0,25 0,75

0,75 816,55 612,41

03.03 m2  APEO DE ESTRUCTURA CON E.METAL >6m                              

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m., mediante sopandas, puntales y  durmientes
metálicos, con p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoyos.

Cuev a bajo sacristía 1 4,00 2,00 8,00

8,00 39,94 319,52

03.04 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa V.M.EN BATACHES                  

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central en relleno de recalces de cimentación, inclu-
so armadura (40 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, v ibrado y colo-
cado.  Según normas NTE , EHE-08 y CTE-SE-C.

Bataches en muro cuev a 2 1,00 1,00 1,00 2,00

2,00 265,34 530,68

03.05 ud  SUSTITUCIÓN DE JABALCONES EN VIGA EXISTENTE                     

Suministro e instalación de jabalcones en sustitución de los ex istentes que apean actualmente la v iga
de la estancia del ala Este mediante las siguientes operaciones:
- Apeo con v iguetas de madera, sopandas, cuñas, etc. del forjado superior y  del inferior y  de la v iga
en al menos dos puntos que permitan actuar sobre los jabalcones.
- Desmontado muy cuidadoso de los jabalcones sin dañar la v iga, incluso cortándolos si fuere nece-
sario, liberándolos de sus empotramientos.
- Presentación y  replanteo de los nuevos jabalcones de madera de roble, bien escuadrados, de
20x20 cm, en su posición final, incluso con empleo de gatos hidráulicos si fuere necesario.
- Anclaje y  empotramiento de los jabalcones en la fábrica de los muros. Desapeo de l conjunto
En toda la operación estará presente un restaurador para ev itar posibles daños en la v iga.

Viga ala Este 1 1,00

1,00 2.001,61 2.001,61

03.06 m3  MURO DE TEJAR APAREJO ESPAÑOL M.CAL                             

Muro de fábrica para dejar v isto, con aparejo español, y  juntas de 1 cm. construida con ladrillo de te-
jar de 25x12x5 cm., recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, en recrecidos de muros, de pi-
lastras, etc. incluso enjarje con fábrica ex istente,  incluso medios de elevación carga y  descarga, re-
planteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y  limpieza,
construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

Esquinazo torre 1 1,00 1,00 1,00 1,00

Pilastras 4 2,00 0,50 0,50 2,00

Otros daños 1 2,00 1,00 1,00 2,00

5,00 417,48 2.087,40
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03.07 m   FORMACIÓN DE VIGA CARGADERO IN SITU                             

Formación de v iga cargadero para apeo del muro Sur de cerramiento consistente en las siguientes
operaciones:
- Picado cuidadoso del revestimiento del muro por ambas caras en la banda que ocupará la v iga. Se
hará con seguimiento de arqueólogo.
- Presentación, replanteo y  soldado de los tramos de palastro que formarán los cordones de tracción
y compresión. Serán bandas de palastro de sección 120x15 mm. Será necesario abrir para ello me-
chinales de paso en la zanca de la escalera..
- Realización de taladros transversales en el muro y  embutido de redondos de acero de diámetro 20
mm recibidos con resina. Los redondos se replantearán y  se instalarán para soldarles los palastros,
se separarán 30 cm entre ejes y  se dispondrán al tresbolillo arriba y  debajo de cada palastro.
-  Soldado de los palastros a los redondos de forma que queden solidarios los instalados en la cara
exterior y  los de la interior.
- Soldado de pletinas de acero de sección 50x15 mm en diagonal formando la retícula de unión del
cordón de tracción con el de compresión.
- Corte y  repaso con radial de las puntas sobrantes de los redondos transversales.
- Formación del remate de la pilastra para apoyar la v iga, desmontando parcialmente la cabeza y
empotrando en ella una placa de anclaje y  reparto de acero de200x200x20 mm.
- Cajeado de la v iga y  de la zapata de madera e instalación de un pie derecho o enano formado con
perfil estructural tubular cuadrado 12.12.8  soldado a la placa de anclaje y  a los palastros en cada
uno de los apoyos.
- Se protegerá todo el acero con resina epoxi y  se revestirá con mortero de cal al exterior y  guarne-
cido de yeso al interior.
 Se cuidará especialmente proteger los elementos de madera del sobrecalentamiento de la soldadura.
Se eliminará el escombro y  material sobrante, limpieza, p.p. de medios aux iliares.

1 12,00 12,00

12,00 277,77 3.333,24

03.08 m2  ESTRUCTURA PARES Y TABLERO CUBIERTA DE MADERA ROBLE             

Suministro y  montaje en la obra de v igas, v iguetas y  pares de madera nacional, nueva, secada en
autoclave, de Roble albar (Quercus pedunculata), de densidad 0.71-0.73 kg/dm3, para estructura,
manufacturada en longitudes menores de 8 m., y  escuadrías según necesidades, 10x12 cm, de cali-
dad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes ex igencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisu-
ras tamaño relativo 0.33, desv iación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño re-
lativo en cantos y  aristas de 0.30, en caras extremos 0.18 y  en caras centro 0.30, compresión 0.30,
tracción 0.18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para
uso en obra; para su montaje para forjados o tableros de cubierta
 mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la
montea de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y  preparación de uniones, montaje
de la pieza, medios de elevación carga y  descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpin-
tería de armar, mermas y cortes 10%  y limpieza del lugar de trabajo.

Palacio 1 12,00 1,65 19,80

Frente claustro 1 5,20 1,65 8,58

28,38 150,01 4.257,28

03.09 m2  FORJADO ALFARJE DE MADERA DE ROBLE                              

Suministro y  montaje en la obra de v igas, y  v iguetas de madera  nacional en formación de alfarjes,
nueva, secada en autoclave, de Roble albar (Quercus pedunculata), de densidad 0.71-0.73 kg/dm3,
para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y  escuadrías según necesidades,
10x12 cm, lleno por vacío, separadas 25 cm. entre ejes, tablero hidrófugo de 19 mm, una capa de
poliuretano extrusionado tipo Roof Mate de 5 cm y sobre ella un geotextil . y  una capa de compre-
sión de 5 cm. de HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/arma-
dura (2,85 kg/m2). Sobre este forjado se extenderá una capa de mortero de nivelación y  sobre el se
pegará un pavimento de gres con pegamento tipo Sika., terminado. Incluso ayudas de albañilería en
montaje y  preparación de uniones, medios de elevación carga y  descarga, mermas y cortes 10%  y
limpieza del lugar de trabajo.

Frente claustro 1 5,20 1,50 7,80

Palacio 1 12,00 4,20 50,40

58,20 194,26 11.305,93
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TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA...................................................................................... 24.611,35
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CAPÍTULO 04 CUBIERTAS                                                       

04.01 M2  PLACA FIBROCEMENTO EURONIT  MAXI ONDA 230-66 O SIMILAR          

Suministro e instalación de placa de fibrocemento tipo onda 230-66 de Euronit Maxi o similar, atorni-
llada a los rastreles de madera, con solapes mínimos de 22cm en el sentido de la pendiente y  11cm
en laterales. Incluyendo cortes de placas a inglete y  piezas especiales, sellados, nivelación, p.p. de
fijación de las placas a los rastreles mediante tornillos de rosca salomónica de acero galvanizado con
arandela metálica y  de PVC, p.p. de pequeño material y  elementos aux iliares, p.p. de protección
con lonas para asegurar la impermeabilización de la cubierta mientras se realizan los trabajos. Dejan-
do la placa lista para fijar sobre ella la teja. Según NTE-QTF-17 y NTE-QTS-5. Incluso limpieza.
Completamente terminado. Segun proyecto e indicaciones de la D.F. Medición de los faldones en
verdadera magnitud.

Palacio 1 12,00 1,65 19,80

Frente claustro 1 5,20 1,65 8,58

28,38 14,61 414,63

04.02 M2  CUBIERTA TEJA ENVEJECIDA 50X21cm                                

Cubierta de teja cerámica, mezclando al menos 3 tipos de tejas envejecidas diferentes de Verea y
Borja o similar de 50x21cm. La fijación de la teja sobre la plaza de soporte se realizará diréctamente
mediante espuma de poliuretano especial para fijación de tejas Soudal NV o similar, ganchos y  torni-
llos placa-metal. Las tejas de canal irán colocadas sin fijar haciendo tope contra las tejas cobijas de la
hilada inmediátamente inferior, y  las tejas cobijas irán fijadas con gancho de acero inox idable aisi 304
o similar y  un punto de espuma. Cada 6 hiladas las tejas cobijas irán fijadas con tornillos placa-metal
con tratamiento fosfato en lugar del gancho. Incluso mezcla y  selección de los distintos tipos de teja,
p.p. de realización de taladro en cada teja que sea necesario, p.p. de piezas especiales, piezas es-
peciales en cuña para remate con cumbrera replanteo, p.p. de piezas especiales para reamte lateral
en hastiales, cortes, nivelación, p.p. de p.p. de patinado final de las tejas para igualar, medios aux i-
liares, p.p. de protección con lonas para asegurar la impermeabilización de la cubierta mientras se re-
alizan los trabajos, p.p. de elementos de seguridad, y  limpieza s/ NTE-QTT.  Completamente termi-
nado según proyecto e indicaciones de la D.F.

Palacio 1 12,00 1,65 19,80

Frente claustro 1 5,20 1,65 8,58

28,38 23,97 680,27

04.03 M   FORMACIÓN DE ALERO TEJA                                         

Formación de alero de cubierta compuesto por: recibido y  colocación de un primer ladrillo rústico
igual a los de la fábrica de fachada para calzado de una primera línea de tejas canal v iejas recupera-
das procedentes del desmontaje de la propia cubierta, incluyendo atornillado con tronillo placa-metal
con tratamiento fosfato para fijación de la primera cobija además de recibirlas con espuma de poliure-
tano especial para fijación de tejas Soudal NV o similar y  ganchos. La teja canal sobre la teja v ieja y
las tejas cobijas serán iguales al resto de tejas del faldón (es decir, mezclando al menos 3 tipos de
tejas envejecidas diferentes de Verea y  Borja o similar de 50x21cm). El vuelo mínimo de la primera
teja canal será 5cm con respecto al plomo de la fachada. Incluyendo replanteo, nivelación, recibidos,
cortes, piezas especiales, emboquillado, p.p. de pequeño material, p.p. de medios aux iliares, p.p. de
protección con lonas para asegurar la impermeabilización de la cubierta mientras se realizan los tra-
bajos y  limpieza. Completamente terminado, según detalles de proyecto e indicaciones de la D.F.

Palacio 1 12,00 12,00

Frente claustro 1 5,20 5,20

17,20 19,54 336,09
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04.04 M   REALIZACIÓN DE LIMAHOYA DE PLOMO e=3cm d=1m                     

Realización de limahoya con desarrollo de 1m. compuesta por: formación o repaso de cama sobre el
soporte con mortero hidrofugo, colocación de capa de separación mediante fieltro, formación de cana-
lón y  baberos con plancha de plomo tipo Pb2 de 3mm de espesor conformado con solapes laterales
de rebosadero, juntas engatilladas, pletina de rigidización longitudinal de cobre de 2mm y retenedores
de cobre de 0.5mm, y  borde, mediante tornilleria y  tacos especiales según el soporte. Incluso limpie-
za posterior, p.p. de volado de la chapa del canalón de 20cm sobre el plomo del alero, p.p. de unio-
nes especiales,p.p. de cortes, inglete, solapes, p.p. de pequeño material, p.p. de medios aux iliares.
Completamente terminado. Según proyecto e indicaciones de la D.F.

1 1,65 1,65

1,65 136,05 224,48

04.05 M   ENCUENTRO LATERAL SIMPLE EN CUBIERTA DE TEJA CERÁMICA           

Realización de encuentro lateral simple en cubierta de teja cerámica con desarrollo de 60cm. com-
puesta por: aplicación de enfoscado de mortero bastardo de cemento y  cal para perparación de pla-
neidad del paramento vertical y  formación de escocia, colocación de banda impermeable wakaflex o
similar autosoldable y  moldeable de al menos 30cm de ancho, baberos de plancha de plomo tipo
Pb2 de 3mm de espesor conformado con solapes laterales, juntas engatilladas, pletina de rigidización
longitudinal de cobre de 2mm y  retenedores de cobre de 0.5mm, y  borde, mediante tornilleria y  tacos
especiales según el soporte. Incluso sellado de juntas con sikaflex F11. Incluso limpieza posterior,
p.p. de uniones especiales, p.p. de cortes, inglete, solapes, p.p. de pequeño material, p.p. de medios
auxiliares. Completamente terminado. Según proyecto e indicaciones de la D.F.

Palacio 1 12,00 12,00

Frente claustro 1 9,50 9,50

Cierres 1 1,65 1,65

1 3,50 3,50

26,65 75,40 2.009,41

04.06 m2  RETEJADO TEJA ÁRABE 24-25ud/m2 h<20m                            

Retejado de faldón de cubierta menor de 20 m., a canal y  cobija, con teja cerámica curva tipo árabe
vieja, a razón de 24-25 ud/m2 y recibiendo con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y  arena de río
M-2,5, una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero, incluso replanteo, colocación de las tejas con
escantillón asentadas sobre torta de mortero comenzando por la línea de alero, incluso limpieza y  re-
gado de la superficie, según NTE/QTT-11.

1 12,00 3,00 36,00

36,00 19,32 695,52

04.07 m2  POLICARB.CEL.CUB. 10 mm. INC.                                   

Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 10 mm.
de espesor, incluso cortes de plancha y perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para
cierres, tornillos de acero inox idable y  piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.

Restos arqueológicos 1 7,40 3,00 22,20

22,20 84,95 1.885,89

TOTAL CAPÍTULO 04 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 6.246,29
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                     

05.01 m2  SOLERA.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.

P.Baja

Patio 1 11,50 6,50 74,75

Pav im.pórtico 1 12,50 2,50 31,25

Pasillo 1 11,00 1,30 14,30

Estancia v iga 1 4,50 3,90 17,55

137,85 19,56 2.696,35

05.02 m3  FÁBRICA LADRILLO TOSCO REVESTIR e>1 PIE M. CAL                  

Fábrica para revestir con espesor > 1 pie, y  juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso
24x11,5x5 cm., recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elevación carga
y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las pie-
zas y  limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

Timpanizado paso escalera
entreplanta

1 2,00 0,80 0,12 0,19

Tímpano bajo hueco forjado 1 1,50 0,70 0,12 0,13

Tímpano doble muro pórtico 2 2,00 0,80 0,12 0,38

Tímpano doble muro lateral cierre
pórtico

2 2,00 0,80 0,12 0,38

Tímpano doble muro ala Este 2 2,00 1,20 0,12 0,58

Tímpano doble muro ala Este 2 2,00 6,00 0,12 2,88

4,54 312,87 1.420,43

05.03 m2  COLOCACIÓN ENLOSADO DE PIIEDRA                                  

Colocación de pavimento de losas de cantería, granito o caliza, de espesor medio 15 cm  colocadas
sobre capa de arena y pelladas de mortero, 3 cm. de espesor mínimo,  asentando las piezas por api-
sonado, niveladas, enrasadas, rejuntadas con mortero de cal y  arena de río M-5, con la junta a hue-
so o a tope, cerrada, eliminación de restos de mortero y  limpieza, incluso cortes, mermas retaceos,
ayudas de cantero, según NTE/RSR-1.

P.Baja

Patio 1 11,50 6,50 74,75

Pasillo 1 11,00 1,30 14,30

89,05 67,71 6.029,58

05.04 m2  EMBALDOSADO BARRO  A LA PALMA M.MIXTO                           

Ejecución de pavimento realizado con baldosa de barro colocado a la palma, con las juntas alterna-
das, sobre capa de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero mixto 1/1/4, de ce-
mento, cal y  arena, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y  limpieza, se-
gún NTE/RSR-2. sin valorar suministro de baldosas.

Pav im.pórtico 1 12,50 2,50 31,25

Estancia v iga 1 4,50 3,90 17,55

48,80 29,93 1.460,58

05.05 m2  TRATAMIENTO DE JUNTAS, REJUNTADO, PATINADO                      

Rejuntado de fábrica de mampostería o sillería con mortero de cal de dosificación 1/3 con acabado
según indicaciones de la D.F., incluso muestras de acabado, color y  textura a elegir, incluida la eli-
minación de las juntas antiguas arenizadas en una profundidad suficiente para que el agarre de las
nuevas esté garantizado, prev ia limpieza con aire a presión llagas y  tendeles. A continuación con el
paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y  diseño especificado,
se eliminarán las rebabas de mortero y  se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado an-
tes de su fraguado, y  se dará un tratamiento final de patinado y regularización de la zona de interven-
ción. p.p de medios aux iliares. Completamente terminado. Según proyecto e indicaciones de la D.F.
Medición por m2.

Torre 2 4,50 6,50 58,50
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Interior cripta bajo sacristía 1 10,00 6,00 60,00

118,50 16,44 1.948,14

05.06 m3  EXTENDIDO GRAVA                                                 

Relleno y extendido de grava limpia seleccionada e=20mm., por medios manuales, considerando la
grava desde el punto de descarga en el exterior del edificio, y  con p.p. de medios aux iliares, limpie-
za. Completamente terminado. Según proyecto e indicaciones de la D.F.

P.Baja

Patio 1 11,50 6,50 0,10 7,48

Pav im.pórtico 1 12,50 2,50 0,10 3,13

Pasillo 1 11,00 1,30 0,10 1,43

Estancia v iga 1 4,50 3,90 0,10 1,76

13,80 35,01 483,14

05.07 m2  SOLADO GRES 1ª CALIDAD                                          

Suministro, colocaciòn y  recibido de solado con baldosa de gres DIBELGIO NOTTE (AZUVI)
60x60, recibido con cemento cola blanco o gris , i/ enlechado con borada a color a elegir por la DF,
cortes, replanteo de situación de piezas guardando simetría con el centro de la zona a solar, según
criterio de la DF, limpieza y  desescombro, p.p. de tapajuntas de latón entre materiales y  diferentes
solados, en las zonas a definir por la DF,  medios aux iliares, totalmente terminado.

Pasillo P Primera 1 11,00 1,50 16,50

16,50 11,93 196,85

05.08 m2  *PINTURA PLIOLITE SOBRE PARAMENTOS VERTICALES/HORIZ/ABOVEDADOS  

Formación en paramentos verticales, horizontales y  abovedados de capa de acabado para revesti-
mientos continuos bicapa con pintura al Pliolite, color a elegir por la DF, textura lisa, mediante la apli-
cación de una mano de fondo de pintura autolimpiable y  transpirable, basada en resinas de Pliolite y
disolventes orgánicos como fijador de superficie,resistente a la intemperie, agua de lluv ia, ambientes
marinos y  lluv ia ácida, transpirable, color a elegir por la DF, acabado mate, aplicada con brocha, ro-
dillo o pistola, (rendimiento: 0,275 l/m² ). Incluso p/p de preparación y  limpieza prev ia del soporte,
mediante cepillos o elementos adecuados y  lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones; forma-
ción de juntas, rincones, aristas y  remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie. Según NTE-RPP. Incluso p/p de medios aux iliares. Medido
deduciendo huecos mayores de 1 m2.
Completamente terminado, siguiendo indicaciones de proyecto y  de la DF.

Testero pasillo 1 7,30 6,15 44,90

2 6,00 2,30 27,60

Sección 22 1 5,55 13,40 74,37

1 3,40 9,00 30,60

Zonas altas 1 3,50 4,15 14,53

Sala capitular 1 7,30 8,10 59,13

251,13 9,51 2.388,25

05.09 m2  *JAHARRADO CAL                                                  

Jaharrado de mortero de cal ( 2 de arena de rio y  una de cal grasa), de 3 cm de espesor medio, eje-
cutado por capas, con p.p. de corrido de abultado de cornisas, recrecidos puntuales para enrrasado
de paramentos, jambas, dinteles, alfeizares, impostas y  molduraciones, sacado (mediante reglas) de
aristas, v ivos esquinas y  rincones. Incluso parte proporcional de medios aux iliares. Medido dedu-
ciendo huecos mayores de 1 m2. Totalmente terminado, siguiendo indicaciones de proyecto y  de la
DF.

Sección 11

Frente claustro 1 7,00 12,00 84,00

Testero pasillo 1 7,30 6,15 44,90

2 6,00 2,30 27,60

Sección 22 1 5,55 13,40 74,37

1 3,40 9,00 30,60

Sección 66
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pilas 4 2,80 5,60 62,72

Testero 1 12,00 9,15 109,80

Zonas altas 1 3,50 4,15 14,53

Sala capitular 1 7,30 8,10 59,13

507,65 13,49 6.848,20

05.10 m2  *REVOCO DE CAL - MADRILEÑA                                      

Revoco a la madrileña realizado de manera tradicional con cal grasa, tendido de dos manos de pasta
a fratás de cal con piedra triturada de macael, dosificación (dos de cal y  una de polvo de macael),
llevando el color incorporado a base de tierras naturales, incluso juntas de trabajo y  despiezes, jam-
beados, recercados, dinteles y  alfeizares de huecos con sombreado de los mismos, con aguada final
de entonación en las zonas necesarias con veladura pigmentada de agua de cal. Incluso parte pro-
porcional de medios aux iliares. Medido deduciendo huecos mayores de 1 m2. Totalmente terminado,
siguiendo indicaciones de proyecto y  de la DF.

Sección 11

Frente claustro 1 7,00 12,00 84,00

Sección 66

pilas 4 2,80 5,60 62,72

Testero 1 12,00 9,15 109,80

256,52 46,41 11.905,09

05.11 m²  GUARNECIDO MAESTREADO YESO NEGRO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro en paramentos verticales, horizontales y  abovedados.

Estancia v iga jabalcones 1 5,00 4,50 22,50

1 4,00 4,50 18,00

1 3,00 4,50 13,50

1 2,00 4,50 9,00

Pasillo planta primera 2 12,00 2,50 60,00

123,00 7,27 894,21

05.12 m²  ENLUCIDO YESO BLANCO                                            

Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales, horizontales y  abovedados.

Estancia v iga jabalcones 1 5,00 4,50 22,50

1 4,00 4,50 18,00

1 3,00 4,50 13,50

1 2,00 4,50 9,00

Pasillo planta primera 2 12,00 2,50 60,00

123,00 2,33 286,59

TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................... 36.557,41
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CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        

06.01 m2  ESCALERA  RECTA  DE ACERO CORTÉN                                

Suministro e instalación de escalera recta realizada con zanca de llantón de acero cortén de 1 cm de
espesor mínimo y ancho de 80 cm, con peldaños realizados mediante el plegado del propio palastro,
suministrado en tramos para su montaje en obra, mediante el anclado a los muros y  macizos de
mampostería mediante taladros con redondo de acero embutido con resina epoxi y  placas de anclaje,
p.p. de barandilla realizada con perfil tubular de acero cortén, aplomado, nivelación, pequeño mate-
rial, remates, completamente terminado. p.p. de medios aux iliares. Completamente terminada. Medi-
ción de la superficie proyección horizontal de la escalera. Según proyecto de indicaciones de la D.F.

1 2,50 1,50 3,75

3,75 261,80 981,75

06.02 m2  RESTAURACIÓN VENTANA O BALCONERA ROBLE                          

Restauración de balconera de madera, de roble mediante consolidación general comprendiendo: sus-
titución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y  o despegado de pieza,  posterior rearma-
do, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles
similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de
madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y  agujeros con resina epoxi-madera, lijado
general, etc.  incluso pequeño material y  retirada de escombros.

Estancia v iga v entana 1 0,80 1,00 0,80

Estancia v iga v entana 1 0,80 0,80 0,64

Entreplanta v entana al claustro 1 0,80 0,80 0,64

Puertas acceso desde calle 2 1,20 2,10 5,04

Puerta al claustro 1 1,30 2,10 2,73

Ventana sala capitular 1 1,30 2,50 3,25

Balconera sala infantas 1 1,60 3,00 4,80

Ventanas sal infantas 2 1,00 1,00 2,00

19,90 65,96 1.312,60

06.03 m2  DECAPADO CARPINTERÍA MADERA DISOLVENTES                         

Decapado de pinturas ex istentes sobre puerta de carpintería de madera, con disolventes, incluso reti-
rada de escombros.

Estancia v iga v entana 1 0,80 1,00 0,80

Estancia v iga v entana 1 0,80 0,80 0,64

Entreplanta v entana al claustro 1 0,80 0,80 0,64

Puertas acceso desde calle 2 1,20 2,10 5,04

Puerta al claustro 1 1,30 2,10 2,73

Ventana sala capitular 1 1,30 2,50 3,25

Balconera sala infantas 1 1,60 3,00 4,80

Ventanas sal infantas 2 1,00 1,00 2,00

19,90 17,64 351,04

06.04 m2  CARPINTERÍA MADERA LAMINADA EN VENTANAS ABATIBLES               

Suministro e instalación de carpinteria de madera laminada de pino teñido en ventanas abatibles y /o
fijas de pino teñido en exteriores de primera calidad con el mismo diseño que las ex istentes, con he-
rrajes tipo ELZETT-ROTO o similar antiox idantes y  regulables en altura y  anchura, abatible, con es-
cuadrías de perfiles laminados de láminas de 70 mm de grueso para marcos y  58 mm para hojas,
perfiles seleccionados sin nudos, todos los materiales empleados en la fabricación estarán homologa-
dos y  cumplirán las Normas DIN europeas, realizadas según diseño y memoria de carpinteria del
proyecto, con dobles juntas de poliv inilo una acústica y  otra térmica,galces para el v idrio a colocar, i/
precercos y  recibido de precercos y  cercos, elementos de cuelgue y seguridad, . Recibido al precer-
co al muro y  la carpinteria atornillada al cerco, sellada con cordón de silicona transparente o color tipo
Sika, incluso sistema de microventilación en la carpintería para cumplimiento del CTE (con aisla-
miento al ruido de 36 dBA), tapajuntas de madera de pino teñido, remates y  terminación, tratamiento
antix ilófago y tres manos a todo el conjunto de acabado con x iladecor, color a definir por la DF. Ter-
minada. Medición hueco interior de  fábrica segun planos. Según proyecto e indicaciones de la D.F.

Aseo eliminado P.Baja 1 1,40 2,70 3,78

3,78 288,71 1.091,32
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06.05 m2  RESTAURACIÓN CERRAJERÍA CON OWATROL DE LUSTROL                  

Restauración de cerrajería de forma muy cuidadosa, decapado, limpieza, aplicación de Owatrol de
Lustrol o similar, restauración de piezas, reposición puntual de balaustres, zócalos, pletinas y  ele-
mentos ornamentales iguales a los originales, realizando el tratamiento por toda la superficie de la ce-
rrajería, Completamente Terminado. Medición a una cara.

5 1,00 1,00 5,00

5,00 45,39 226,95

TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA........................................................................................ 3.963,66
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CAPÍTULO 07 RESTAURACIÓN                                                    

07.01 m2  TRATAM.XILÓFAGO CURATIVO SIN TALADROS                           

Tratamiento in situ curativo para madera , contra x ilófagos (Hylotrupes bajulus, Anobios, hongos de
pudrición, termitas etc), mediante la aplicación de fungicida endurecedor -producto oleoso-fungicida
B-cloronaftaleno DIN 68800 aplicado inyectado sin taladros, por impregnación fungicida endurecedor,
y  con jeringuillas de plástico, con un rendimiento no menor de 0,25 l/m2. Mientras se realiza la apli-
cación, los operarios se protegerán con mascarillas apropiadas, y  la madera tratada no deberá tener
un grado de humedad superior al 15% .incluso limpieza y  p.p. de medios aux iliares.

Alfarje estancia v iga 1 4,50 3,90 17,55

17,55 12,25 214,99

07.02 m.  PRÓTESIS LONGITUDINAL ALFARJE <20x25cm                          

Prótesis lineal en alfarjías de madera de hasta 20x25 cm. mediante la restauración in situ de la pieza
estructurale de madera, por el procedimiento de láminas de madera encoladas con resorcina R.7010,
y espesante Sy lodex-24 y , o  cajeando y saneando  la pieza allí donde el deterioro sea muy grande,
rellenando con mortero epoxi reforzado. Restituyendo así las propiedades mecánicas de la pieza.

5 1,00 5,00

5,00 261,82 1.309,10

07.03 m2  CONSOLIDACIÓN SUSTRATO DESPRENDIDO                              

Consolidación del substrato del estuco desprendido con caseinato cálcico, constituido por: caseína
100 g. en una gran cantidad de agua,(vertiéndose el exceso de ésta), después se añaden 900 g. de
cal apagada, 100 g. de acetato de poliv inilo en emulsión y  se le añade un fungicida, aplicado median-
te inyecciones con jeringuillas sobre las zonas desprendidas, prev iamente se habrán limpiado el tras-
dós del substrato  con inyecciones de agua y alcohol, una vez aplicado el consolidante se presiona-
rá con una toronda de algodón, eliminandose el exceso de fijador con una guata absorbente, conside-
rando un grado de dificultad normal.

4 1,00 1,00 4,00

4,00 185,71 742,84

07.04 m2  CONS.BARRO CERA MICROCRISTALINA 2 MANOS                         

Consolidación de suelo de barro cocido, en estado de conservación regular, comprendiendo: elimina-
ción de manchas, sales, eflorescencias salitrosas y  mohos, mediante  aplicación sobre la superficie,
de ácido acético disuelto en agua dejando secar y  limpiando con cepillo de raíces, repitiendo el trata-
miento 2-3 veces e intercalando baños de agua, hasta que no aflore salitre a la superficie, las incrus-
taciones se eliminaran mecánicamente con escalpelo, y  las manchas de suciedad, grasas, humus,
etc. mediante decapante no agresivo. Finalizado el tratamiento se protegerá la superficie mediante un
mineralizador de base hidrófuga transpirante y  se aplicará finalmente tratamiento protector y  decorati-
vo de cera microcristalina aplicada a 2 manos.

Estancia v iga 1 4,00 3,40 13,60

13,60 32,22 438,19

07.05 m2  RESTAURACIÓN YESERÍA MUDEJAR ISLÁMICA                           

Tratamiento de consolidación de yesería original o tarjetones de yeso labrado o perfiles angrelados a
restaurar, mediante tratamiento de  limpieza y  cepillado prev io eliminando la suciedad, incrustacio-
nes, clavazón y los materiales no recuperablesl, fijación de la capa pictórica, pulverización de un en-
durecedor en una disolución acuosa al 8%  concretamente de una emulsión acrílica, más un 3%  de
alcohol para conseguir mayor penetración, aplicada en 3 manos hasta que el paramento quede bien
empapado, desmontado y fijación de las piezas sueltas y  elaboración de reintegraciones y  recupera-
ción esquemática de la composición decorativa o geométrica, patinado y limpieza final y  p.p. de me-
dios aux iliares

Arco puerta palacio 1 3,00 1,00 3,00

Arco muro claustro 1 2,00 1,00 2,00

Otros 2 2,00 2,00 8,00

13,00 270,01 3.510,13
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07.06 m2  PATINADO MAT.ORGÁNICA S/LADRILLO MAMPUESTO                      

Patinado y o envejecimiento artificial de fábrica de ladrillo de tejar y /o mamposterías, en las zonas
que presentan diferencias ostensibles de color, mediante la impregnación en superficie de compues-
tos orgánicos estables a base de soluciones de urea o agua de bilis de buey, aplicadas a modo de
veladuras en diferentes capas, según el grado de patinado que se desee conseguir, teniendo en
cuanta que la pátina artificial deberá progresivamente perderse para dejar paso a la pátina natural, se
fijará en mayor o menor grado, mediante un consolidante artificial.

5 2,00 2,00 20,00

20,00 20,50 410,00

07.07 m2  CONSOLIDACIÓN CON SILICATO DE ETILO                             

Consolidación de revocos ex istentes y  piedra caliza o de granito mediante la impregnación del mate-
rial con una solución consolidante ligera, a base de silicatos de etilo en baja concentración para ev itar
brillos superficiales, con la aplicación del mismo tratamiento en dos o tres manos sucesivas según el
grado de impregnación.  Limpieza, eliminación de restos y  regularización de los paramentos, incluso
p.p. de realización de muestras, de pequeño material y  de medios aux iliares. Completamente termi-
nado. Según proyecto e indicaciones de la D.F. Medida la superficie ejecutada.

4 1,00 1,00 4,00

4,00 10,35 41,40

07.08 m2  TRATAMIENTO PROTEC. TEÑIDO ETC.CARPINTERÍA                      

 Tratamiento final de la carpintería de protección, pintado o teñido, incluso reintegraciones pictoricas
puntuales, restauracion de ambas caras de la cerrajeria mediante tratamiento a base de tanatos, con
tratamiento final de poro abierto, aceites y  lasure, patinado y entonación cromatica del conjunto, i/ p.p.
de perforaciones de paso de instalaciones de ilunimación, seguridad, etc, desmontados y  montados
de los elementos necesarios para la correcta ejecución de todos los trabajos, completamente termina-
da. (medicion de cada una de las caras al hueco interior de guarnecidos). Incluso parte proporcional
de medios aux iliares. Completamente terminado, siguiendo indicaciones de proyecto y  de la DF.

Estancia v iga v entana 1 0,80 1,00 0,80

Estancia v iga v entana 1 0,80 0,80 0,64

Entreplanta v entana al claustro 1 0,80 0,80 0,64

Puertas acceso desde calle 2 1,20 2,10 5,04

Puerta al claustro 1 1,30 2,10 2,73

Ventana sala capitular 1 1,30 2,50 3,25

Balconera sala infantas 1 1,60 3,00 4,80

Ventanas sal infantas 2 1,00 1,00 2,00

19,90 21,58 429,44

07.09 ud  RESTAUR VIGA AJABALCONADA, JÁCENA Y ZAPATAS                     

Restauración de v iga de madera ajabalconada y revestida con yeso, eliminando cuidadosamente el
revestimiento de yeso por restaurador, retirada de la tomiza y  los clavos, limpieza muy suave, trata-
miento de asentado y fijación de la pintura, tratamiento en profundidad de anti x ilófagos, por impregna-
ción y  consolidación de la estructura ígnea mediante impregnación de siloxanos en mezcla muy dilui-
da y  en varias manos, limpieza  y  p.p. de medios aux iliares.

1 1,00

1,00 2.395,77 2.395,77

TOTAL CAPÍTULO 07 RESTAURACIÓN................................................................................................................ 9.491,86
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CAPÍTULO 08 INSTALACIONES Y VARIOS                                          

08.01 m.  LÍN.SUMINISTRO ELECTRICO                                        

Línea de distribución en baja tensión, desde cuadro eléctrico empotrada discurriendo por instalación
existente en las zonas que se pueda ó aérea bajo tubo en las zonas en las que no ex ista instalación
prev ia, realizada con cables conductores de cobre  4(1x25) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,
incluso cable para red equipotencial tipo VV-750  canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm; in-
cluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,
retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes y  pruebas de rigidez dieléctrica, instala-
da, transporte, montaje y  conexionado. Completamente terminada y funcionando, siguiendo indica-
ciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.

4 10,00 40,00

40,00 39,93 1.597,20

08.02 ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, inte-
rruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor
diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1 1,00

1,00 282,28 282,28

08.03 ud  IPRO LUMINARIA C/SOPORTE                                        

"iPro Luminaria con soporte - LED COB 12W 1550 Lm.
Warm White 3000ºK  aimentación electrónica 220 - 240 Vca
óptica wide flood 52º
L80 50000 horas de v ida MacAdam Step<3
en color gris"

10 10,00

10,00 367,39 3.673,90

08.04 ud  IPRO MINI PROYECTOR                                             

"IPRO MINI - PROYECTOR PARA EXTERIOR - 4,7 W 380 LM
LED WARM WHITE 3000ºk CRI80 OPTICA FLOOD 34º
ALIMENTADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO VIN = 100 - 240 VCA
L80 50000 HORAS DE VIDA MacAdam Step<3
EN COLOR GRIS"

2 2,00

2,00 232,15 464,30

08.05 ud  LINEALUCE COMPACT APLIQUE                                       

"Linealuce Compact Applique Apliques/Plafones
22 LED 35W 2800lm Warm White 3000ºk
Alimentación electrónica incluida 100 - 277 Vca
L = 1056mm - Óptica wall grazing
L80 100000 horas de v ida MacAdam Step<3
en color gris."

6 6,00

6,00 749,35 4.496,10

08.06 ud  LINEALUCE BRAZOS EXTENSIBLES                                    

" Linealuce Accessori Brazos extensibles de 309 a 389 mm
y orientables ±90°  Gris"

6 6,00

6,00 184,84 1.109,04

08.07 ud  LINEALUCE CONECTORES                                            

"Linealuce Accessori Conectores macho y hembra IP66 de 3 polos
Negro"
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6 6,00

6,00 30,71 184,26

08.08 ud  LINEALUCE COMPACT INCASSO EMPOTRABLE                            

"Linealuce Compact Incasso Empotrable lineal - LED
35W 2800lm  Warm White 3000ºK CRI80 optica wall grazing
Alimentación electrónica 220 - 240 Vca - L = 1129mm
L80 100000 horas de v ida MacAdam Step<3
en color gris"

2 2,00

2,00 773,27 1.546,54

08.09 ud  CUERPO DE EMPOTRAMIENTO                                         

"CUERPO DE EMPOTRAMIENTO L = 1110 MM PARA MÓDULOS
LINEALUCE COMPACT EMPOTRABLE L = 1129 MM"

2 2,00

2,00 51,53 103,06

08.10 ud  CONECTOR LINEAL 5 POLOS                                         

CONECTOR LINEAL IP68 DE 5 POLOS

2 2,00

2,00 15,83 31,66

08.11 ud  UNDERSCORE TIRA FLEXIBLE                                        

"Underscore - tira flex ible  - 5m - 24V 14,3W/m LED
warm white 2700ºK CRI 90 - Blanco"

1 1,00

1,00 271,68 271,68

08.12 ud  UNDERSCORE PERFIL LINEAL                                        

"UNDERSCORE - PERFIL LINEAL ALTO DE SUPERFICIE
PARA LEDSTRIP TOP - L 2000 - BLANCO"

3 3,00

3,00 29,88 89,64

08.13 ud  UNDERSCORE DIFUSOR                                              

Underscore Acc. Difusor ópalo L2000

3 3,00

3,00 16,23 48,69

08.14 ud  UNDERSCORE CLIP DE FIJACIÓN                                     

Underscore Acc. Clip de fijación para perfiles lineales

1 1,00

1,00 9,22 9,22

08.15 ud  UNDERSCORE EXTREMO CIERRE                                       

"Underscore Acc. Extremos de cierre para perfil lineal alto
de superficie.  Blanco"

1 1,00

1,00 9,22 9,22

08.16 ud  ALIMENTADOR ELECTRÓNICO                                         

"ALIMENTADOR ELECTRONICO DE TENSION CONSTANTE

1 1,00

1,00 101,98 101,98
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08.17 ud  TRICK APPLIQUE                                                  

"Trick Applique Luminaria de pared/techo ø 110 mm
con transformador electrónico - Warm White
Efecto Washer 2,9W 350lm
L80 100000 horas de v ida MacAdam Step<3
en color Gris"

2 2,00

2,00 247,99 495,98

08.18 ud  ARQUETA  LADRI.SUMIDERO GRANITO SIFÓN 50x50                     

Arqueta sumidero sifónica de 50x50 cm. de sección útil, construida con fábrica de ladrillo macizo tos-
co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor,  enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-
mento M-15 redondeando ángulos, e incluso con tapa registrable de losa de granito con cinco perfora-
ciones de 3 cm de diámetro y  cerco de perfil L, terminada y con p.p. de medios aux iliares, incluyen-
do la excavación y  el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

6 6,00

6,00 90,40 542,40

08.19 ud  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 51x51x65cm                            

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para ev itar el golpe
de bajada en la solera, con tapa realizada con losa de granito, incluyendo los cercos de perfiles de
acero, terminada y con p.p. de medios aux iliares, incluso p.p. de suplemento de longitud de bajante
existente del mismo material, incluyendo el relleno perimetral posterior, limpieza, conexionado, lim-
pieza, s/ CTE-HS-5. Completamente terminado y funcionando. Según proyecto e indicaciones de la
D.F.

1 1,00

1,00 259,08 259,08

08.20 ud  ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                            

Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y  cerrada superiormente con un tablero de rasi-
llones machihembrados y  losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, termina-
da y  sellada con mortero de cemento y  con p.p. de medios aux iliares, incluso el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5. Completamente terminado y funcionando. Según proyecto e indicaciones de
la D.F.

4 4,00

4,00 110,66 442,64

08.21 ud  ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm REGISTRABLE                

Arqueta enterrada registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con tapa realizada con losa de granito, inclu-
yendo los cercos de perfiles de acero, terminada y sellada con mortero de cemento y  con p.p. de
medios aux iliares, incluso el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. Completamente terminado y
funcionando. Según proyecto e indicaciones de la D.F.

2 2,00

2,00 184,55 369,10
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08.22 m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Completamente terminado. Según proyecto e indicaciones de la D.F.

1 20,00 20,00

2 10,00 20,00

40,00 23,28 931,20

08.23 ud  CONEXIÓN RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE                           

Conexión de las redes de abastecimiento ex istentes (aljibe de otra de las zonas del patio y  red de
agua potable) a la nueva red de distribución de agua planteada en el patio, incluso llaves de corte,
anti-retorno, y  enlace, incluso pequeño material, incluso pruebas de estanqueidad, completamente ter-
minada y funcionando, siguiendo indicaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.

1 1,00

1,00 254,36 254,36

08.24 ud  CUADRO PROTEC.RIEGO y BOMBAS                                    

Cuadro protección riego y  bomba, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de
empotrar de Legrand Ekinoxe de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor
automático diferencial de 2x40 A., 30 mA., cinco PIAS (I+N) de 10 A., un PIA de 4x25 A. para lí-
nea de ascensor, minutero para temporizado del alumbrado de escalera. Instalado, incluyendo cable-
ado y conexionado.

1 1,00

1,00 394,23 394,23

08.25 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

1 1,00

1,00 17,15 17,15

08.26 ud  ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1 1/2"                          

Suninistro e instalación de electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual
y  regulador de caudal, con conexión de 1 1/2", i/pequeño material, completamente instalada y funcio-
nando, siguiendo indicaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.

1 1,00

1,00 100,09 100,09

08.27 m.  TUBO ALIMENT.ACERO GALV. DN32mm. 1 1/4"                         

Tubería de alimentación de acero galvanizado s/UNE-19047, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro nomi-
nal, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p.
de piezas especiales galvanizadas, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

1 20,00 20,00

20,00 29,34 586,80
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08.28 m   FORMACIÓN JARDINERA REMATE CANALÓN                              

Formación de jardinera en el remate de borde de la solera del patio y  de la cubierta de protección de
los restos arqueológicos del patio con las siguientes operaciones:
- Formación de zuncho de borde de la solera del patio con sección 30x30 cm de  HA-25/P/40/IIa ar-
mado con una cuantía de 50 Kg/m3
- Instalación de ménsulas de perfil laminado IPE 120 con vuelo de 90 cm soldadas a placa de ancla-
je en el zuncho y dispuestas cada 1,5 m.
- Instalación de correillas de tubo de acero 60.30.2 soldadas a las ménsulas cada 15 cm.
- Instalación de canaleta de chapa galvanizada sobre la estructura de tubo formando un canalón de
90 cm de base y alas de 30 cm en el lado de la cubierta y  50 cm en el de la solera
- El borde de la solera y  el zuncho se rematará por el interior con un palastro de acero de 5 mm que
subirá de la cota del pav imento 5cm y serv irá de remate del mismo
- La canal de chapa serv irá de encofrado para formar en su interior un canalón continuo de estratifica-
do de poliéster y  fibra de v idrio
- El canalon formado quedará suelto dentro de la canaleta de acero galvanizado y  se conectará a dos
colectores de PVC de desagüe que se conectarán directamente a dos de las arquetas sifónicas
- En el interior del canalón de estratificado se dispondrán jardineras prefabricadas de fibrocemento de
dimensiones no superiores a 150x40x40 cm
- Finalmente se llenarán de tierra y  se instalará el riego automático.
Todas las partidas anteriores incluyen el suministro de los materiales y  la instalación, incluso limpie-
za, replanteos, recortes, etc. p.p. medios aux iliares.

1 7,00 7,00

7,00 349,76 2.448,32

08.29 ud  MYRTUS COMMUNIS 60-80 cm. CONT. 10L.                            

Suministro de Myrtus communis (Mirto) de 60 a 80 m. de altura, suministrado en contenedor de 10l.
y  plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-
nado, formación de alcorque y primer riego. Completamente terminado. Según proyecto e indicacio-
nes de la D.F.

25 25,00

25,00 17,64 441,00

TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIONES Y VARIOS ............................................................................................ 21.301,12
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

09.01 M3  SEPARACIÓN Y TRANSPOR VERT. ESCOMBROS                           

Separación de escombros y  residuos, retirando las piezas de mamposteria o sillería  reutilizables  y
transporte de  restos de escombros a vertedero autorizado, en camiones basculantes de hasta 20 t.
de peso a cualquier distancia, considerando ida y  vuelta incluso canon de vertedero, incluso carga,
p.p. de medios aux iliares y  limpieza. Completamente terminado. Según proyecto e indicaciones de
la D.F.  Las tierras  de remociones se dejarán en la propia parcela.

Restos no pétreo madera 80,09 1,00 80,09

Restos no pétreo metales 6,3 1,00 6,30

Restos no pétreo cerámicos 44,01 1,00 44,01

Restos no pétreo y eso 2,7 1,00 2,70

Restos pétreos 30 1,00 30,00

163,10 35,01 5.710,13

09.02 M3  TRANSP.VERTIDO ESCOMBRO FIBROCEMENTO                            

1 2,50 2,50

2,50 85,00 212,50

TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 5.922,63
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CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                              

10.01 ud  CONFORMIDAD, MORTERO  CAL DISEÑADO FRESCO                       

1,00 160,10 160,10

10.02 ud  CONFORMIDAD, LECHADA DE CAL                                     

1,00 160,10 160,10

TOTAL CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 320,20
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 11.01 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

11.01.01 ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª.

5 5,00

5,00 75,08 375,40

11.01.02 ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial de 2ª.

7 7,00

7,00 72,46 507,22

11.01.03 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

5 5,00

5,00 50,20 251,00

11.01.04 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analíti-
ca de sangre y  orina con 6 parámetros.

9 9,00

9,00 26,41 237,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD. 1.371,31

SUBCAPÍTULO 11.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

11.02.01 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

9 9,00

9,00 0,80 7,20

11.02.02 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              

Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y  eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 4,02 40,20

11.02.03 ud  PANTALLA DE MANO SOLDADOR                                       

Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm.
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

1 1,00

1,00 1,89 1,89

11.02.04 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 2,79 11,16

11.02.05 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

4 4,00
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4,00 0,92 3,68

11.02.06 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

4 4,00

4,00 8,20 32,80

11.02.07 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00 0,98 7,84

11.02.08 ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                  

Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 0,57 2,28

11.02.09 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

2 2,00

2,00 6,03 12,06

11.02.10 ud  PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Peto de trabajo 65%  poliéster-35%  algodón, distintos colores, (amortizable en 1 uso).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

9 9,00

9,00 15,20 136,80

11.02.11 ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

1 1,00

1,00 3,89 3,89

11.02.12 ud  PAR GUANTES DE LONA                                             

Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 1,50 3,00

11.02.13 ud  PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.                                     

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 1,13 2,26

11.02.14 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 2,18 8,72

11.02.15 ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

1 1,00

1,00 0,85 0,85
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11.02.16 ud  PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-
bles en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 10,34 20,68

11.02.17 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 8,26 16,52

11.02.18 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00 9,18 73,44

11.02.19 ud  PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       

Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

1 1,00

1,00 2,65 2,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

387,92

SUBCAPÍTULO 11.03 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS                          

11.03.01 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.
s/R.D. 485/97.

2 25,00 50,00

2 25,00 50,00

100,00 0,86 86,00

11.03.02 ud  CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                       

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de
lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), amortizable en cuatro usos, i/colocación y  des-
montaje. s/R.D. 485/97.

1 1,00

1,00 0,95 0,95

11.03.03 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D.
485/97.

1 1,00

1,00 2,95 2,95

11.03.04 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

1 1,00

1,00 4,61 4,61
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11.03.05 ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/R.D.
486/97 y  R.D. 614/2001.

2 2,00

2,00 4,56 9,12

11.03.06 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=150 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  200 cm., de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/R.D.
486/97  y  R.D. 614/2001..

1 1,00

1,00 219,34 219,34

11.03.07 ud  TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                      

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y  secundario de 24 V. y  1000 W., instalado,
(amortizable en 5 usos).  s/R.D. 486/97  y  R.D. 614/2001..

1 1,00

1,00 35,08 35,08

11.03.08 ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de
4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400
V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y  dos de 230 V. 16 A.
2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y  p.p. de conexión
a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/R.D.
486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

1 1,00

1,00 267,63 267,63

11.03.09 ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida
la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.

1 1,00

1,00 28,48 28,48

11.03.10 ud  EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO                                        

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D.
486/97.

1 1,00

1,00 59,54 59,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 SEÑALIZACIÓN Y
PROTECCIONES COLECTIVAS

713,70
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SUBCAPÍTULO 11.04 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      

11.04.01 ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

2 2,00

2,00 2,17 4,34

11.04.02 ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

2 2,00

2,00 10,58 21,16

11.04.03 ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.

2 2,00

2,00 33,04 66,08

11.04.04 ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-
tizable en 3 usos).

2 2,00

2,00 9,06 18,12

11.04.05 ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.

2 2,00

2,00 16,09 32,18

11.04.06 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

9 9,00

9,00 26,06 234,54

11.04.07 ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

1 1,00

1,00 54,03 54,03

11.04.08 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

1 1,00

1,00 16,38 16,38

11.04.09 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00

1,00 85,42 85,42

11.04.10 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

1 1,00

1,00 58,19 58,19
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11.04.11 ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   

Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

1 1,00

1,00 16,05 16,05

11.04.12 ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                  

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

2 2,00

2,00 8,66 17,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 INSTALACIONES DE BIENESTAR 623,81

TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 3.096,74

TOTAL......................................................................................................................................................................... 152.383,59
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 PREVIOS, DESMONTADOS Y DEMOLICIONES................................................................................................. 29.972,37

2 ARQUEOLOGÍA............................................................................................................................................ 10.899,96

3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA................................................................................................................... 24.611,35

4 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 6.246,29

5 ALBAÑILERÍA............................................................................................................................................... 36.557,41

6 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA...................................................................................................................... 3.963,66

7 RESTAURACIÓN.......................................................................................................................................... 9.491,86

8 INSTALACIONES Y VARIOS........................................................................................................................... 21.301,12

9 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 5.922,63

10 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 320,20

11 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 3.096,74

-11.01 -MANO DE OBRA DE SEGURIDAD............................................................................. 1.371,31

-11.02 -EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL................................................................... 387,92

-11.03 -SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS..................................................... 713,70

-11.04 -INSTALACIONES DE BIENESTAR............................................................................. 623,81

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 152.383,59

13,00% Gastos generales.......................... 19.809,87

6,00% Beneficio industrial ........................ 9.143,02

SUMA DE G.G. y  B.I. 28.952,89

10,00% I.V.A....................................................................... 18.133,65

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 199.470,13

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 199.470,13

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Madrid,  Mayo de 2.016

EDUARDO BARCELÓ DE TORRES MERCEDES ÁLVAREZ GARCÍA IGNACIO BARCELÓ DE TORRES

BAB. ARQUITECTOS S.L.P.
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