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. MEMORIA

1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES (MG)

1.1. IDENTIFICACION Y OBJETO DE PROYECTO

El adjunto trabajo consiste en la redaccién del PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION Y ESTUDIO
DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DE
ACCESO AL PALACIO CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE DE TOLEDO, conforme a
la adjudicaciéon definitiva del contrato con n? de Expediente Sv-0023/16 de fecha 13 de
Abril de 2016, a favor de BAB ARQUITECTOS S.L.P., con NIF: B-82883513,

1.2. AGENTES
PROMOTOR-ENCARGO:

Area de Gerencia del CONSORCIO DE TOLEDO, con domicilio en Plaza de Sto. Domingo El
Antiguo 4, 45002, Toledo Telf.:925 284 289, Fax: 925 250 134, E-mail: cct@consorciotoledo.org

PROYECTISTAS:

IGNACIO BARCELO DE TORRES, con DNI: 51048961R, MERCEDES ALVAREZ GARCIA, con DNI:
01343356H Y EDUARDO BARCELO DE TORRES con DNI: 51045607M., en representacién de
BAB ARQUITECTOS S.L.P., con NIF: B-82883513, domicilio social en C/ Manuel Uribe 13-15
Bajo 4 (28033) Madrid y E-mail: bab@bab-arquitectos.com

2. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA (MD)
2.1. ANTECEDENTES.

2.1.1. Emplazamiento

El convento De San Clemente se localiza en las cotas mas altas de la ciudad sobre la colina de
San Romadn, ocupando una extensa e irregular manzana pentagonal con una fuerte pendiente,
limitada por la C/ de Maria Pacheco con la plaza de Sta. Eulalia al noroeste , la plaza de Padilla
(fig. 2) y la calle de Esteban Illan al norte, la calle y plaza de San Roman al este, La calle de
San Clemente al sureste y la travesia de San Clemente y la plaza de la Cruz al suroeste. Ocupa
una superficie aproximada de 4.700 m? y estd situado en el noroeste del centro histérico de la
ciudad. Se encuentra localizado en un drea de alta concentracién de iglesias , conventos vy
edificios singulares y en la actualidad, ademas del uso conventual, parte de las edificaciones
gue conformaban el antiguo recinto monastico se usan como viviendas, o estdn cedidas ala
Diputacidn para usos culturales o educativos.

En los siglos XV XVl se modifica sustancialmente la ciudad medieval e isldmica
conformandose una nueva ciudad con marcado caracter conventual, cuyas edificaciones no
seran en su mayoria de nueva planta, sino el resultado de la unién y conjuncién de “casas
principales” preexistentes.
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Este fendmeno es importante para entender el desarrollo y constitucién de la ciudad, pues no
hay que olvidar que los conjuntos monasticos se apropiaron, lenta y progresivamente, de
adarves, calles, y pasos de servidumbre, y que incluso en algunos casos abarcaron en su
reunificacion terrenos de derribos y pequefias plazuelas y, en otros casos, viviendo hacia
adentro, impidieron la salida natural hacia las vistas, espacios publicos y perspectivas urbanas
de la ciudad. Los jardines, huertos y patios se convertian en espacios interiores, cerrados
dentro de las viviendas domésticas o de los conventos, manteniendo de esta manera la rica
tradicién hispanomusulmana de casas con patio. Estos ambitos fueron en muchos casos el
nucleo organizador de las edificaciones, espacios en definitiva que aparecen encerrados entre
altas tapias y muros, al abrigo de las miradas exteriores. La ciudad se conforma con
irregularidad de trazado y con recogimiento e interiorizacién de la vida doméstica y
conventual.

El convento de San Clemente es un ejemplo vivo de esta realidad con numerosos patios
interiores y una amalgama de construcciones superpuestas, durante sus casi nueve siglos de
existencia (fig.1)

A 1_.:‘4 .
Figura 1. Convento de San Clemen

Figura 2. Plaza de Padilla y acceso al Convento
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2.1.2. Titularidad

La propiedad y titularidad del edificio es en la actualidad y desde su fundacién en el siglo XII,
de las Monjas Bernardas o del Cister de San Clemente, monjas de clausura de la orden
cisterciense de San Bernardo. Su origen es del siglo XIl, de época de Alfonso VI, que fundé
un monasterio con esta denominacion, situado a extramuros de la ciudad medieval y que, al
trasladarse a finales del siglo XIl a la ciudad, lo hizo en casas y terrenos donados por privados.
El convento contaba con un nimero muy elevado de religiosas , llegando en algunas épocas a
tener hasta 200, pero hoy en dia sufre una prolongada desocupacién quedando solamente 18
religiosas que se ocupan de conservar y mantener tan inmenso conjunto

2.1.3. Proceso de conformacion de la manzana del Monasterio de San Clemente

Del interesante texto de los arquedlogos Santiago Rodriguez Untoria y Jacobo Fernandez de
Castro" De casa a convento: El Monasterio de San Clemente de Toledo", incluido en las Actas
del 1l Curso de Historia y Urbanismo Medieval organizado por la Universidad de Castilla-La
Mancha y coordinado por Jean Passini y Ricardo lzquierdo Benito. "LA CIUDAD MEDIEVAL: DE
LA CASA PRINCIPAL AL PALACIO URBANO," incluimos las siguientes reflexiones:

....... "La colacion de San Romdn es un espacio densamente habitado al menos desde
mediados del siglo XlI, si tenemos en cuenta las referencias escritas sobre la existencia en
el lugar de posibles adarves o calles sin salida que darian acceso a propiedades situadas
en el interior de las manzanas"......... "San Clemente estd considerado el convento
femenino mds importante de la ciudad por su historia, privilegios, riqueza econdmica e
influencia y por su esplendor artistico y arquitectdnico"...........

"La creacion del complejo conventual se realiza principalmente entre finales del siglo XIl y
el siglo X1V, con la adicion de numerosas propiedades particulares, bien por compra o por
donacion, adquisiciones favorecidas por el patronato real. El conjunto inicial fue
modificado notablemente en el siglo XVI y reestructurado a finales del siglo XVIlI,
momento en el que adquiere la imagen que posee hoy en dia. A lo largo del siglo XVI el
convento fue remodelado prdcticamente en su totalidad, y pierde definitivamente su
fisonomia medieval para transformarse en un conjunto renacentista. En esas obras
participaron arquitectos ilustres como Alonso de Covarrubias (1488- 1570) o Nicolds de
Vergara (1540-1606). Estos trabajos fueron especialmente intensos en el ultimo cuarto
de siglo y se prolongaron hasta principios del XVILI...........

....... A finales del siglo XVIII e inicios del XIX, asistimos a una nueva remodelacion del
edificio detectable en los cambios producidos en la cartografia histérica de la ciudad y
documentado en intervenciones arqueoldgicas posteriores. Nos referimos a la pérdida del
sector noroeste del convento, espacio de la actual Plaza de Santa Eulalia.....

..................... En los ultimos afos, debido a las obras de rehabilitacion de distintas zonas del
convento, se han desarrollado diferentes intervenciones arqueoldgicas en las que se han
podido documentar algunas de esas transformaciones e identificar estructuras y
elementos pertenecientes a edificaciones de cardcter residencial, que permiten proponer
una hipotesis sobre la evolucion arquitectonica de este solar hasta alcanzar su
configuracion actuai..................
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2.1.4. Cronologia de la zona de actuacion. Actuaciones arqueoldgicas recientes

|:| Area de intervencion

Plaza de Padilla

Figura 3.Planta de situacion del drea de actuacion arqueoldgica 3, realizada por los arquedlogos Santiago
Rodriguez Untoria y Jacobo Ferndndez de Castro

“El proyecto de rehabilitacion lo llevé a cabo el Consorcio de la Ciudad de
Toledo y consistia en la recuperacion de las fachadas Norte (Plaza de Padilla) y Este
(C/San Romdn), asi como las correspondientes cubiertas, y la habilitacion del
denominado Salén Cervatos para albergar una pequefia tienda donde las monjas
venden sus productos Ya desde el estudio preliminar se detecté que las fases mds
antiguas, localizadas en el denominado Saldn Cervatos correspondian a los siglos Xl
y Xlll, mientras que el grueso de las fachadas y estructuras medievales interiores
serian ligeramente posteriores (siglos XllI-XIV), documentdndose una clara
ampliacidn de un primitivo espacio doméstico de dos crujias articulado en tomo a un
patio, en el que se situa la actual Torre del convento.

El acceso principal al Salon Cervatos se realizaba a través de un patio (actual patio de la
lavanderia), en cuya fachada norte contaba con un soportal o portico realizado mediante un
alfarje o alero en altura (correspondiente a la segunda planta actual), sostenido por dos
pilastras de ladrillo sobre las que se disponen dos zapatas de madera que sostendrian la
estructura superior y que presentan decoracion vegetal de palmetas digitadas con anillos
intermedios, tallos hendidos y apéndices florales

Figura 4.Detalle de la decoracion de una de las zapatas que forman el soportal de acceso a la
vivienda del siglo XIl desde el patio.

(Plano, texto e imagen del documento resefiado” De casa a convento: El Monasterio de San Clemente de Toledo"
de Santiago Rodriguez Untoria y Jacobo Ferndndez de Castro).
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Posteriormente a esas actuaciones arqueoldgicas realizadas entre 2007 y 2008 y antes de la redaccion
de este proyecto se ha realizado también un estudio previo arqueoldgico a partir de catas murarias y
sondeos estratigraficos en el espacio conocido como “lavanderia” correspondiente con la zona de
actuacioén del proyecto, realizado por Elena |. Sdnchez Peldez y Rafael Caballero Garcia con informe
realizado en 2016.

De su informe reproducimos sus conclusiones que apoyan las decisiones tomadas en este proyecto

“Una vez vistos y analizados todos los datos obtenidos durante nuestra intervencion podemos
plantear una primera hipotesis evolutiva del edificio. Se han podido distinguir varias fases
constructivas que representamos con las ldminas 1-7 diferenciadas por colores:

FASE 1 (en color rojo) (ldmina 2): los restos mds antiguos que hemos detectados son los
aparecidos en la cata 23 y, en concreto, el arco NNO asociado a la fdbrica de tapial que se
desarrolla en toda la parte superior de la cata. El tapial calicastrado es de muy buena calidad,
en los cajones se alternan tongadas de tierra con otras de cal haciendo de éste una construccion
muy consistente.

L

[l

[Lémina 2: Seccién 11°. Fases|

Con respecto al arco, basdndonos en el hecho de que es contempordneo al tapial y al travesafio
de madera que continda mds alld del desarrollo que debia de tener la rosca del arco, no descartamos
la posibilidad de que se tratase de un arco geminado.

Teniendo en cuenta que se rompe en el momento en el que se construye el segundo arco que
vemos en esta cata y que éste por el tipo de fdabrica y por la estética de la yeseria decorada con la que
estd asociado situamos en torno al siglo Xlll, hemos de pensar que esta fase debemos de situarla en
época isldmica o, como mucho, en una fase muy temprana de época mudéjar. En ella creemos
que se ha de incluir el aparejo de mamposteria encintada que veiamos en la foto, que nos ha
cedido D. Ignacio Barceld del muro del claustro (foto 72), realizada cuando se llevé a cabo una la

Proyecto de CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO CERVATOS DEL CONVENTO
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ultimas intervenciones realizadas en él.

FASE 2 (en color amarillo) (ldminas 2, 4 y 5): se encuadra aqui un tipo de construccion caracterizado
por el uso de hiladas de ladrillos trabados con argamasa de cal y arena de muy buena calidad, con el
tendel muy bien acabado, alisado y rehundido, que se utiliza para delimitar vanos, y probablemente
en las esquinas, mientras que el resto del pafio se hace con tapial. La diferencia entre este tapial y el
anterior es que en este caso no es calicastrado aunque si se aprecian perfectamente las marcas de
las distintas tongadas de tierra.

Dentro de esta fase tendriamos el arco de medio punto en el vano de comunicacion entre el
espacio 5 y el claustro, el arco angrelado decorado que tenemos

[Lédmina 4 Seccidon 22 . Fases]

Proyecto de CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO CERVATOS DEL CONVENTO

SNSORQ? CLEMENTE DE TOLEDO MEMORIA 9

CD°

CONSORCIO DE TOLEDO BAB ARQUITECTOS SLP MAYO 2016




[Lamina 5: Seccién 55°. Fases]

en la cata 23, el arco angrelado documentado en las catas 18 y 26, y el arco aparecido en la cata 15,
junto con las fabricas de tapiales y ladrillos asociados a ellos.

Por el tipo de decoracion de las yeserias creemos que podriamos encuadrar esta fase en torno al siglo
Xll.

FASE 3 (en color verde) (ldmina 1): se incluye la construccion de la torre- campanario y la estructura de
madera de la trastienda que continta en el espacio 18.

Se han incluido estos dos elementos en esta fase basdndonos en las interpretaciones que han
dado los arquedlogos que han trabajado en la sala capitular y la torre-campanario (Juan Manuel Rojas
Rodriguez-Malo y Antonio Gémez Laguna) y los que lo han hecho en la tienda y trastienda (Santiago
Rodriguez Untoria y Jacobo Ferndndez del Cerro). En ambos casos se ofrece una cronologia en torno
a los siglos XIV-XV.
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[Ldmina 1: Seccién 77 . Fases

FASE 4 (en color morado) (Idmina 5): comprende las dos quicialeras documentadas en las catas 17 y
18 y el resto de yeseria decorada asociada a esta ultima quicialera y que nada tiene que ver con
el arco angrelado que tenemos en las catas 18 y 26.

FASE 5 (en color naranja) (laminas 3 y 7): se corresponde con el sistema de cuatro machones de
ladrillos exentos, muy estilizados y que rematan en zapatas decoradas en los machones centrales,
generando un gran espacio abierto, tipo solana, orientada hacia el SSE.

Es dificil establecer una cronologia a esta fase ya que sélo podemos basarnos en las caracteristicas
decorativas de las zapatas de madera. En principio pensamos que todo este conjunto era muy
semejante al aparecido en la Casa del Temple, cuyos arquedlogos, D. Ramdn Villa Gonzdlez y D.
Juan Manuel Rodriguez-Malo, situan en el siglo Xlll, pero en nuestro caso la presencia del arco
angrelado decorado que tenemos en el muro posterior, asi como los restos de yeseria, también
decorada asociados a las quicialeras nos hacen pensar que son posteriores por una unica razon:
cuando se construye una yeseria decorada es evidente que se hace con la intencion de que sea
vista y contemplada con cierta perspectiva y no parece légico que se hagan con un machon de
ladrillos delaten que estropearia la vista. Por ello creemos evidente que las yeserias han de ser
anteriores a estos machones de ladrillos, aunque por el momento, no podemos concretar la
cronologia.
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FASE 6 (en color cian) (ldmina 4): se situa en esta fase la rotura realizada en el arco del muro
ENE del espacio 5 para abrir un vano de comunicacion hacia el interior, no sabemos si una
puerta o una ventana. Pudiera estar relacionado con la puerta localizada en la cata 16: la
fdbrica constructiva que tenemos sobre el travesafio de madera que cruza la cata, nada tiene
que ver con la jamba de este vano. Creemos, pues, que originalmente el vano que ahora intuimos
podria ser mayor y que en la fase posterior se reduce.

FASE 7 (en color azul marino) (ldminas 3 y 4): comprende la construccion de un nuevo forjado
en el muro ENE del espacio 5 que, por un lado, se desarrollaria hacia el interior de este espacio
5y, por otro, creemos que también hacia la estancia contigua. Este forjado claramente estd en
relacion con la habitacion colmatada de escombros a la que se referia uno de los albafiiles que han
trabajado habitualmente en el convento. El acceso a ella se realizaria por el vano del que
habldbamos antes, ahora reducido y abocinado. Creemos que también se podia incluir aqui la mayor
parte de los forjados intermedios entre los espacios 3, 4, 8, 9, 10 en planta baja y 15, 16, 17, 18 en
planta alta.

En esta fase también tenemos que situar la construccion de una escalera que ya no existe pero que
se representa en la planimetria de Ibdfiez Ibero de 1882 y que se situaba en la esquina entre los
muros ENE y NNO del espacio 5. En este sentido, cabe apuntar, que en la cata 15 se ha registrado
claramente restos de un nivel de suelo que se desarrollaria hacia el espacio 5.

FASE 8 (en color verde oscuro) (ldminas 2, 5, 6 y 7): se han incluido en esta fase diversas fdbricas
que no hemos podido o sabido encuadrar claramente en ninguna fase bien porque los restos
documentados son tan escasos que nos ha sido imposible definirlos bien porque no son
demasiado caracteristicos. Hablamos de la doble hilada de adobes asociada a tapiales de no muy
buena calidad que tenemos en la cata 27; el tapial de la cata 2, cuyas caracteristicas
prdcticamente no hemos visto por lo reducido de las dimensiones de esta cata que unicamente se
abre con la intencion de constatar la existencia de un arco gemelo al aparecido en las catas 8 y
23); la fdbrica de hiladas de ladrillos trabados con tierra que tenemos en las catas 19 y 22; y las
vigas de madera, de grandes dimensiones, que se colocan sobre las vigas decoradas sobre los
machones de ladrillos, que creemos que se corresponden con una reforma pero no podemos
definir el momento concreto en el que se realizan.
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[Lamina 6: Seccién 33, Fases}

FASE 9 (en color azul magenta) (ldminas 3, 4, 5, 6 y 7): se incluyen la mayor parte de las reformas que
sabemos que se realizan ya en época moderna, ya sea apertura o tapiado de ventanas, tapiado de los
espacios entre los machones de ladrillos, originalmente exentos; refuerzos de muros de tapial como los
documentados en la cata 27...

Queremos concluir apuntando unicamente que el estudio realizado, cuyos datos aportamos en este
documento, se ha efectuado a partir de la apertura de catas murarias y sondeos arqueoldgicos con lo
que es evidente que la documentacion no deja de ser muy parcial. Esperamos que si se llega a
intervenir en un futuro en estas dependencias se puedan solventar las dudas que ahora no hemos
podido discernir y esperamos que el estudio integral y completo aportard datos muy interesantes sobre
la evolucion de este sector del convento
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2.1.5. Localizacidn de la zona de actuacidn dentro del conjunto conventual
l

. . : 7Y
INSTITUTD GEBGRARICOrESTABISTIC ;
TRABAJOS TOPOGRAFICOS
| PROVINCIA

Toledo

REGION

Orgeis

Figura 3.Convento de San Clemente. Plano de Ibdfiez Ibero 1882. IGE.452461, 29, 5/01/1881.
Localizacion zona actuacion ——

2.1.6. Resumen de la evolucion histdrico-constructiva del Palacio de Cervatos

Siglos XII-XIII Existe una vivienda en dos crujias alrededor de un patio con un soportal
en su lado norte actual (tienda y crujia en esquina). Muros de zdcalo de
mamposteria encintada entre verdugadas simples de ladrillo.

Soportal con zapatas y vigas. Se conserva zapatas iguales a las de Santa
Maria la Blanca (s. Xll) y la Casa del Temple.

Acceso a la vivienda a través de un adarve (actual pasillo de acceso)
La vivienda queda incluida en el convento posiblemente en 1165.

Siglo Xl Se cierra el adarve mediante la creacién de la gran tapia perimetral del
convento. El pasaje sigue descubierto al menos hasta el siglo XV y XVI, ya
gue se realizan ventanas a él en el muro oeste del salén.

Siglos XII-XIV Construccion de la torre en el patio del antiguo palacio.

Siglo XIV Se abre el hueco en el muro norte del salén Cervatos.
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Siglos XIV y XV Se amplian y enriquecen los palacios de la vivienda de los Cervatos con
nuevos alfarjes y yeserias. Indicacién de que vivian en ella monjas
importantes. Se mantiene la espacialidad de los mismos.

Siglo XVI Se realiza la reforma de la Sala Capitular. Esta se levanta sobre el lugar
gue ocupaba la primitiva iglesia del convento, que es posible estuviese
orientada de manera perpendicular a la actual, flanqueando la torre por el
sureste.

Siglos XVIl y XVIII  Construccidn de viviendas sobre la vivienda, densificando la ocupacién y
edificabilidad de esta zona de la manzana. Se edifican los forjados
intermedios en la crujia este del palacio y en el soportal, desfigurando la
espacialidad original.

Siglo XIX Se reforman las viviendas realizadas en los siglos anteriores y se amplian y
modifican.

Se abre la puerta de acceso a la tienda en el muro de la plaza de Padilla.
Siglo XX Se abre la puerta del pasillo (antiguo adarve) de acceso al convento.
Se cubre el patio del palacio para ubicar la lavanderia.

Se hacen reformas varias para adecuar las viviendas, ampliandolas y
realizando construcciones nuevas.

Afio 2007-2008 Jacobo Fernandez del Cerro y Santiago Rodriguez Untoria realizan
excavaciones arqueoldgicas en la zona del salén Cervatos previas a la
rehabilitacion de este como tienda del convento, realizada por el
Consorcio.

Ao 2010 Juan Manuel Rojas. Excavaciones arqueoldgicas para el proyecto de
restauracion de la sala Capitular. Excavaciones en el patio de la lavanderia.

Afios 2011-2012 Excavaciones en el claustro principal para la obra de restauracion del
claustro de procesiones.

2.1.7. Descripcion de la vivienda mudéjar y su patio conservada durante los siglos XII-XIV

Se trata de una edificacidn de dos crujias situadas alrededor de un patio rectangular, porticado
con un soportal en su lado norte. Al patio se accede a través de un adarve desde la plaza de
Padilla, el actual pasillo de acceso al convento. El soportal se compone de columnas y vigas de
madera apoyadas en zapatas labradas, de las que se conservan al menos dos.

El palacio al norte, el lamado salén Cervatos, es la actual tienda. El espacio es cortado en el
siglo XIII por el muro perimetral del convento. El palacio al este es un espacio en forma de L,
que ocupa el actual almacén e incluiria la sacristia y dependencias intermedias. Estos dos
espacios eran de gran altura. En el siglo XIV-XV se enriquece su decoracién con nuevas yeserias
y alfarjes, muchos de los cuales se conservan hoy dia. En el siglo XVI se divide la crujia este en
dos salones.
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El muro de acceso principal al palacio norte desde el patio tendria tres huecos, como la
mayoria de palacios mudéjares de Castilla. La yeseria aparecida en este muro corresponderia
al hueco central, la puerta, de la que se conservan también los goznes de la carpinteria
mudéjar.

Plano Actual l Siglo X1-X11

,_l"". ‘ ,-"'4'- \
s NES &

Plano de evolucion del Palacio de Cervatos, de los arquedlogos Santiago Rodriguez Untoria y Jacobo Ferndndez de Castro

2.1.8. Actuaciones degradantes realizadas durante los siglos XVII -XX

Divisién del palacio este y del soportal de la vivienda mediante forjados intermedios para la
ubicacidn de estancias de almacenamiento y vivideras.

Realizacion de escalera en el rincén noreste del patio.

Cubricidn del adarve de acceso al palacio primitivo y subdivisién siguiendo plantas intermedias
nuevas.

Realizacion de viviendas situadas sobre las cubiertas de los salones originales de la vivienda,
densificando la edificabilidad de esta zona de la manzana.

Cubricidn del patio del palacio con subestructura metalica y fibrocemento.
Enfoscado de todos los paramentos.

Trasdosado de muros y techos originales con placas de cartén-yeso.

2.1.9. Normativa urbanistica

Le son de aplicacién las normativas del PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL DE TOLEDO 2008 y
el PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTORICO DE TOLEDO (PECHT), del que destacamos de sus
ORDENANZAS los articulos mas significativos que tratan de la clasificacién y proteccion de los
jardines y patios historicos:

La parcela estd incluida en el Sector || Monumental, Sector Colina (C) C; San Roman y esta
incluido en el régimen de proteccidon Nivel M (Monumento)
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Esta catalogado como Bien de Interés Cultural, BIC en la categoria de Monumento con la
referencia RI-51-0008670 declarado por el Decreto 145/1994, el 20-12-1994

2.2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

En el siguiente capitulo de la Memoria Constructiva se definen con detalle las obras a realizar
asi como su justificacion técnica y de los sistemas a emplear basados fundamentalmente en la
recuperacion de la lectura histdrica del dmbito, basada en las actuaciones arqueoldgicas
realizadas.

3. MEMORIA CONSTRUCTIVA (MC)
3.1.RESUMEN DE ACTUACIONES

En primer lugar se desmontara toda la cubierta del antiguo patio, lo que incluye las siguientes
partidas.

- Desmontado de la cubierta de fibrocemento

- Desmontado de la cubierta de teja

- Desmontado de la estructura de acero de la cubierta

- Desmontado del forjado, tabiquillos y tablero de la cubierta de teja

- Instalacién de andamio europeo en todo el perimetro de la intervencién.

Formacién de alero en vuelo. El palacio responde a un tipo clasico, una de cuyas invariantes
era contar con un importante alero volando sobre el pdrtico del acceso principal. Por ello
entendemos que casi con toda seguridad encontraremos muestras de esta solucion durante el
transcurso de la obra.

Se restituird el alero de viguetas voladas o tejaroz, en el pértico de fachada del palacio y el
testero del claustro. Para ello serd necesario apear previamente el muro que apoya sobre la
gran jacena de madera de dintel del pdrtico. Se ha previsto armar un cargadero abrazando el
primer sector del muro mediante palastros soldados con redondos transversales, de forma que
se componga una viga reticulada que apoye sobre las pilastras y descargue la jacena de
madera, que simplemente quedara colgada de este nuevo cargadero.

Restauracion del soportal del palacio. Desmontado y restitucién de nuevo pavimento,
demolicion forjado, jaharrado, revestimiento, restauracién de los tarjetones de yeseria.

Formacion de pavimento del patio. Se desmontara el pavimento existente, se excavara con
seguimiento arqueolégico hasta la cota necesaria, se hard una solera de hormigén armado y se
instalara el nuevo pavimento, que serd un enlosado de granito. Se buscard enlosado usado
antiguo.

En este proceso se aprovechara para modificar y adecuar la red de saneamiento horizontal,
convirtiendo las arquetas a pie de bajante en arquetas de paso y disponiendo arquetas
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sumidero para la recogida de pluviales. Se eliminardn todas las bajantes y canalones
existentes.

Restauracion de paramentos del patio. Picado de los revestimientos con seguimiento
arqueoldgico, eliminar pladur, timpanizados, jaharrado de cal, rejuntados, restauracidn
tejaroces, tarjetones yeserias, pintura veladuras transparencias, sustitucion carpinterias,
emboquillado y repaso aleros

Rehabilitacion restauracidn pasillo hasta patio Demolicidn de forjado, timpanizado conexién
convento, desmontado pladur, picado revestimientos, tratamiento paramentos, pintura e
instalaciones, empotramiento rozas, nuevo tabique lateral palacio. Eliminaciéon aseo del
claustro, reposicidn hueco ventana y carpinteria.

Consolidacion muro junto a sacristia y resto obras zona. Vaciado del escombro de la cueva
bajo la sacristia, seguimiento arquedlogo, refuerzos puntuales bdveda, reparacion
saneamiento, revisidon reparacién arqueta, bajante, recalce, pavimentacién, tratamiento
paramentos, instalacién electricidad, etc.

Saneado y sustitucion y restauracion de viguetas y viga de madera, repaso alfarje,
eliminaciéon forjado, timpanizado huecos muro, picado y revestimientos, empotrado
instalaciones, restauracidon pavimento medieval. Carpinterias y cerrajerias.

Sustitucion, reparacion, restauracion y tratamiento carpinterias y cerrajerias, incluso
formacidn de una escalera en palastro.

Restauracién de yeserias, vigas madera, etc., tratamiento antixiléfagos, etc.
Instalacion electricidad, iluminacidn, etc.
Instalacion de jardinera y su plantacién.

A continuacién se especifican detalladamente los trabajos a realizar, los materiales a emplear
y los sistemas constructivos utilizados.

3.1.1. Trabajos previos

Los primeros trabajos a realizar seran los de limpieza del area de intervencidn, en el sentido de
despejar la zona de obstaculos o elementos que puedan sufrir desperfectos en el transcurso de
las obras. En este sentido, merecen comentario expreso las pilas de marmol de lavaderos, ya
sin uso, pero de gran tamafio y dificiles de mover. Debe decidirse lo que ha de hacerse con
ellas.

Ademas de lo anterior, nos encontramos con restos arqueoldgicos a la vista que serd necesario
proteger para que no sufran roturas, accidentes o desperfectos. El sistema para protegerlos
sera mediante la instalacién de una tarima de madera resistente que los oculte. Por ultimo
encontramos muchas instalaciones eléctricas obsoletas e inservibles que han de desmontarse.
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3.1.2. Protecciones y andamios

El andamiado es fundamental en estos trabajos. Serd del tipo europeo homologado, con
cuerpo de escaleras, redes, rodapiés, y todos los elementos de seguridad exigidos por la
normativa vigente, incluso con los medios necesarios para evitar la intrusidon en la obra de
personas ajenas.

Se arriostrara anclandolo a las fabricas de muros, a los vanos y ventanas. Se apoyara
directamente sobre el pavimento. Para realizar estos apoyos se asegurara el reparto de cargas
y muy especialmente el desaglie de pluviales, que permanecerd en todo momento libre y sin
obstaculos.

Se han incluido planos de los andamios en planta. Los instaladores tendrdn que aportar en
obra sus propios calculos adaptados a las caracteristicas concretas de sus andamios, ya que
hasta no contar con un tipo concreto de andamio no se podra realizar un calculo
verdaderamente ajustado a la realidad.

3.1.3. Desmontado de la cubierta

Se tomaran todas las medidas de seguridad que prevé la normativa para el desmontado de la
cubierta de fibrocemento. El desmontado se realizard por personal especialista y con el
equipamiento de seguridad y proteccién de rigor. A medida que se vaya bajando el material se
ira acopiando para su embalaje y sellado con ldamina de PVC. De acuerdo con el protocolo, no
podran coincidir en la zona otras cuadrillas de trabajo mientras se esté desmontando la
cubierta.

Una vez que se haya eliminado la cubricion de fibrocemento, se comenzara por el desmontado
de la teja y la estructura de soporte de las dos cubiertas.

Se acopiard la teja que pueda ser reutilizada y se almacenara clasificada en el lugar que indique
la propiedad dentro del recinto del convento.

La teja vieja se acopiard exclusivamente para contar con el material para las reparaciones de
las zonas afectadas por los andamios y para el repaso final de las cubiertas.

Se desmontara la estructura metalica de vigas y cerchas de la cubierta y se acopiara para su
transporte a vertedero o centro de reciclaje autorizado, de acuerdo con el plan de gestién de
residuos.

Se desmontaran los canalones y las bajantes de evacuacién de pluviales. Se desmontaran
también las chimeneas existentes.

Se cuidara especialmente no desequilibrar la cubierta ni su estructura en este proceso de
desmontado. Se vigilara y se evitard cualquier posible vuelco o pivotamiento, se evitara el
acopio del material desmontado, tanto sobre la estructura como sobre la cubierta.

Se tomaran las mismas precauciones para desmontar la cubierta de teja y su soporte de
tabiquillos, tablero y forjado.
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3.1.4. Retirada de escombro de la cripta, refuerzo estructural

Se conocia y se ha detectado en las Ultimas excavaciones arqueoldgicas la existencia de una
cripta o una estancia subterrdnea bajo la actual sacristia, con acceso desde el mismo patio del
palacio. Se ha comprobado que esta estancia estd llena de escombro y que muy
probablemente sea la causa que esta generando tan importantes humedades de capilaridad
en los muros de las zonas anexas.

Entre los objetivos del presente proyecto se ha incluido la retirada de todo ese escombro, su
revisién y seguimiento minucioso por arquedlogo, asi como la clasificaciéon de los restos que
puedan encontrarse. Se estima que la estancia podra encerrar alrededor de los 50 m3 de
escombro.

En el extremo Norte de esta estancia y de la sacristia se manifiesta un importante cedimiento
de cimentacién, pero que debe ser antiguo y parece estar completamente estabilizado. No
obstante, es evidente que la causa estd o estuvo en esta cripta, y todo parece indicar que el
cedimiento se produjo por la rotura de una arqueta a pie de bajante que debid lavar y
plastificar puntualmente el subsuelo. Ante estas expectativas, es de esperar que al retirar el
escombro encontremos algun problema a resolver mediante recalce y posiblemente refuerzo
de la fabrica de ladrillo o mamposteria.

Por este motivo, se ha previsto en el proyecto algln trabajo en este sentido, aunque de poca
entidad.

3.1.5. Estructura consolidacién del pértico

Uno de los puntos fundamentales del proyecto es el de devolverle al palacio su fachada
principal, consistente en cuatro pilastras de fabrica de ladrillo y un gran alero o tejaroz que se
conforma con el vuelo de las viguetas del forjado del interior. Actualmente este alero volado
no existe, lo que probablemente se deba a haber colapsado en tiempos anteriores por
pudricion, dafio muy clasico de estos aleros.

En nuestro caso para devolver el vuelo podriamos optar por instalar prétesis, pero nos parece
que tendrd un coste menor la sustitucién completa de las viguetas, aunque ello conlleve el
desmontado y reposicién del forjado interior. Ademas de lo comentado, actualmente el
portico de las cuatro pilastras esta timpanizado o tabicado con un muro entre las pilastras, por
lo que la viga de madera, la jdcena ya no esta en carga, y probablemente no resistiria la carga
del muro si se eliminara el timpanizado.

La solucién constructiva que se ha previsto para solucionar estos problemas es la de formar
una viga o cargadero que apee el muro apoyandose directamente en las pilastras. Se plantea la
construccién del cargadero como una viga reticulada que abraza el sector mas bajo del muro.
La ejecucion prevé disponer un corddn de traccién bajo, formado por dos palastros corridos,
de 120.15, uno en cada cara del muro, a la altura del rodapié de la planta primera y
solidarizados entre ellos mediante redondos cruzados transversalmente y soldados a los
palastros.
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De la misma forma, se dispondria el cordén de compresién a 50 cm por encima. Finalmente se
solidarizardn los palastros de cada cara soldando pletinas en zigzag de 50.10. La viga asi
conformada soporta la carga del muro por la transmisién de los redondos y no tiene peligro de
pandeo por la masa del propio muro. Como vemos, ademds no se necesita apeo para la
formacidn de la viga.

En esta situacién se procederd a comprobar minuciosamente el estado de conservacion de las
pilas, reforzandolas y reintegrando la fabrica para garantizar su capacidad mecanica.

Es necesario trasladar las cargas de la viga a las pilastras. Para ello se ha previsto la instalacion
de unos pies derechos de perfil estructural tubular cuadrado de acero de 12x12, que irdn
soldados a los palastros y apoyados sobre una placa de anclaje empotrada en la pilastra. Sera
necesario hacer un cajeado en la viga y la zapata originales, para el paso del pie derecho, pero
evidentemente no se tocara ningun area tallada.

Una vez apeado asi el sistema, se comenzard a desmontar y a sustituir las viguetas del alfarje,
gue se irdn colgando de la nueva viga cargadero. El proceso interfiere con la actividad de las
viviendas de la planta primera, por eso tendra que mantenerse siempre la circulacion y la
seguridad.

La solucién constructiva del forjado sustituido serd mediante un tablero contrachapado, una
capa de poliuretano extruido de 5 cm y una capa de compresion o solerilla también de 5 cm.
de hormigdén armada con un mallazo.

Sobre esta solerilla se dispondra el pavimento, que sera de baldosa de gres del mismo tipo,
color y calidad que la existente.

3.1.6. Tejaroz del portico, nivelacion de jacena y zapatas

Una vez sustituidas las viguetas y tablero de la galeria superior y recuperado el nivel del alero,
y una vez que hayan quedado bien ancladas y colgadas las viguetas de la nueva viga cargadero,
se comenzara a nivelar la gran jacena y las zapatas.

El trabajo se realizard muy cuidadosamente soltando las piezas completamente de sus anclajes
y llevandolas a su posicidn mediante gatos. En ningun caso se forzardn las piezas, si no se
puede corregir, se mantendran las deformaciones. La operacidn se llevara a cabo en presencia
y con la direccién del restaurador.

Enseguida se procederd con la instalacién del tablero horizontal del tejaroz, e inmediatamente
con los pares, que se anclaran también al muro de cerramiento.

Finalmente se dispondrd un nuevo tablero en la vertiente de la cubierta y sobre este la
solucién de cubierta tipo Verea, con fibrocemento Euronith y teja envejecida, que explicamos
en el apartado siguiente.

Ya en esta situacion, se eliminara el forjado de la entreplanta, que no es mas que un alfarje con
un tablero de madera y un pavimento de barro. El pavimento se desmontard con mucho
cuidado para poder reutilizarlo en la galeria inferior del pdrtico. Se cuidara especialmente la
retirada de las viguetas procurando no dafar los restos de yeserias de los paramentos.
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Se aseguraran los danos de los empotramientos en las pilastras y se podra comenzar a
eliminar con cuidado el timpanizado de las pilastras para dejarlas exentas, siempre bajo
vigilancia de arquedlogo y tomando la precauciéon de comprobar con catas que los elementos
gue han de demolerse son afiadidos sin interés.

Es importante incidir aqui en que los muros originales, a lo largo de los afios se han ido
modificando con la apertura de huecos, las deformaciones, cedimientos y roturas, y que la
rigidez del conjunto se ha debilitado mucho. Por ello se ha decidido cerrar los huecos
inservibles mediante timpanos de muretes de fabrica de ladrillo de % pie, para hacer
indeformables los huecos. En aquellos muros de mds de 50 cm de espesor, se ha previsto
disponer dos muretes paralelos separados pero atados con llaves, y siempre se remetera el
pafio del timpano respecto al del muro unos 10 cm con el fin de mantener la lectura
arqueoldgica.

En el caso del testero del claustro de las procesiones, el tejaroz es mas simple. Se resolvera
simplemente con anclajes tipo Hilty o similar, empotrados en la fabrica del muro.

3.1.7. Sistema de cubierta

La solucién constructiva que se propone, pretende garantizar los siguientes aspectos de la
cubierta.

- Asegurar la impermeabilidad de la solucién mediante una doble cubierta.

- Asegurar la calidad, durabilidad y estabilidad de la cubricién.

- Asegurar la eficiente evacuacion de las aguas pluviales.

- Asegurar la posibilidad y seguridad de los trabajos de mantenimiento y
conservacion.

La propuesta que hacemos para la solucién de cubierta, es la siguiente:
Se instalara sobre el tablero de la vertiente un enrastrelado a modo de correillas. Sobre este
enrastrelado se instalara una cubierta de fibrocemento.

Sobre esta cubierta se dispondra la cubricién de teja, utilizando para ello teja nueva en las
canales y teja vieja recuperada en las cobijas. Todas ellas se recibiran con cola de espuma de
poliuretano especial para fijacidn de teja, asegurando con gancho o atornillando las cobijas.

Proceso constructivo
A continuacidn se explica el proceso constructivo completo de la nueva cubierta.

Se dispondra el andamiaje, que sera del tipo europeo y que contara con todos los elementos
de seguridad y proteccidén establecidos por la normativa.

Se cuidara especialmente que el andamio no impida la evacuacion de pluviales con el fin de
que no se produzcan filtraciones de pluviales al interior. Sera imprescindible que, durante la
ejecucion de los trabajos se mantengan lonas disponibles, u otros sistemas, para en caso de
lluvia poder proteger las zonas que estuvieren descubiertas en fase de trabajo. Se exigird que
las precauciones adoptadas aun siendo provisionales, garanticen la impermeabilidad.
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Durante la ejecucion de las obras se suprimird permanentemente la visita turistica a fin de
evitar posibles accidentes fortuitos.

Se replanteara la vertiente del faldén y se instalaran los rastreles como correas para soporte
de la cubierta de fibrocemento. Estos rastreles seran de madera de pino de 12 calidad, secados
en autoclave con un indice de humedad maximo del 15% y una escuadria de 5 x 5 e irdn
atornillados a los pares y apoyados en estos mediante ejiones.

También es muy importante asegurar la ventilacion inferior de la cubierta de fibrocemento,
para ello los rastreles deberan permitir el paso del aire de abajo a arriba, lo que sera posible,
bien sea bajo los propios rastreles, o haciéndolos discontinuos.

A los rastreles fijaremos una cubierta impermeable de fibrocemento, esta cubierta tiene la
ventaja de su resistencia e indeformabilidad. Ha de preverse que en alguna ocasidn sera
necesario caminar sobre la cubierta, ya sea para operaciones de limpieza o retejo.

Esta hoja estard perfectamente ventilada por debajo, con entrada de aire en el alero y salida
en la cumbrera. El aire cargado de vapor del interior llegara a través de la ripia a la cdmara
inferior de la hoja de fibrocemento, que en invierno, (el caso mas desfavorable), al estar muy
fria podria condensar, pero que al estar muy ventilada, hard muy dificil esa condensacién.
Como se desprende de lo anterior, mantener esta ventilacion es muy importante. Segun la
Norma UNE 136020 que a su vez es norma de referencia de la HS-1, “la ventilacidn es el
elemento diferenciador en el control de comportamiento higrotérmico de la cubierta, y el
grado de ventilacidn es decisivo, y debe ser tal que mantenga el contenido de humedad por
debajo del punto de saturacion”.

Finalmente se dispondra la cubricion de teja. Se ha previsto que las canales sean de teja nueva.
Esta teja nueva sera de las del tipo envejecida de las casas Verea, Borja o similares que tienen
una buena calidad y que serdn objeto de un ensayo de heladicidad por encima de lo
especificado en la norma, 100 ciclos. La teja elegida se ajustara al paso o ancho de la onda de
la placa de fibrocemento, pero no a su curvatura, por lo que deja siempre una cdmara de
ventilacién a lo largo de toda la canal. Esta microventilacidon tiene la entrada en el alero y la
salida en la cumbrera, pero en cualquier caso, también, como se explicard mas adelante, esta
abierta de forma discontinua en toda su longitud.

La fijacion tradicional de la teja mediante morteros, tiene bastantes problemas. Generalmente
resulta dificil conseguir la dosificacién idénea del mortero, fuerte para resistir la agresividad
del medio, y al mismo tiempo, flojo y flexible para no partir o dafiar las tejas por efecto de la
retraccion del fraguado. Otro problema adicional es conseguir el drido adecuado, arena de
miga con algo de arcilla, que le otorgue la necesaria plasticidad y que no contenga semillas que
puedan germinar en el futuro. La germinacién y crecimiento de plantas, evidentemente,
atascan las canales y son motivo de filtraciones.

La norma UNE 136020, en su apartado 3.3. Materiales de fijacion, dice textualmente “El
empleo de mortero debe ser el minimo imprescindible”.

La misma UNE 136020 ademas de los morteros, habla de los materiales de fijacion; los

adhesivos, siliconas y espumas. En este caso especial, por todo lo comentado anteriormente,

Proyecto de CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO CERVATOS DEL CONVENTO DE
SAN CLEMENTE DE TOLEDO MEMORIA 24

CONSORCIO DE TOLEDO BAB ARQUITECTOS SLP MAYO 2016



se considera adecuado y proponemos una fijacion con poliuretano con Documento de
Idoneidad Técnica (DIT) de adherencia, durabilidad y compatibilidad con las piezas ceramicas,
indicado por la norma. Este sistema de ya larga experiencia, es el que asegura una mayor
ventilacién resolviendo los problemas que causa el mortero.

Completamos la fijacidn de todas las tejas con ganchos de acero inoxidable y con clavo en las
hiladas definidas en los planos de detalle.

El tipo de cubierta de la solucién elegida segin la norma UNE 136020 DBHS1 es la denominada
cubierta fria, cdmara ventilada + capa de microventilacidn en teja y tablero.

Las tejas de cobija serdn de reposicion de las existentes, o sea de teja vieja. Ya hemos hablado
de que el problema principal de esta teja radica en su irregularidad de dimensiones. Por ello,
una vez desmontada la teja vieja, se realizaran las siguientes operaciones. En primer lugar, se
lavara toda la teja para eliminar restos de cal o morteros, y, acto seguido se clasificara por
tamafos.

La longitud de la teja tendrd que moverse en un rango relativamente corto para que la
colocacidén sea sencilla, para que se puedan disponer los ganchos de fijacion sin problemas y
guede de esta forma bien sujeto todo el tejado. El tamafio que necesitaremos de teja vieja
dependera del solape que necesitamos y que podra aumentarse si nos viene bien, nunca
disminuirse. De esta forma, conociendo la longitud de teja vieja mas numerosa de las que
hemos acopiado, podremos decidir qué solape pondremos y cual serd la longitud de teja que
daremos como “normalizada” para nuestro tejado. A partir de aqui, ya sabremos que
tendremos que desechar todas las que sean mas cortas y cortar las mds largas para darles el
tamafio standard.

Serd también necesario comprobar la anchura y curvatura de la teja vieja, ya que con tejas
demasiado anchas, las canales resultantes se estrecharan y perderan su eficiencia, y por el
contrario, si son muy estrechas se perderd el solape lateral. Logicamente, se comprobaran
estas dimensiones y se desecharan las que no valgan.

En los detalles se explica la forma como se fijardn las tejas, donde se daran los cordones de
espuma, cdmo se colocaran los ganchos, cuantas y cudles tejas se atornillaran al tablero, como
se formarad el alero, etc., de forma que pueda garantizarse que conseguimos la ventilacién y
microventilacién que pretendemos.

Es especialmente relevante hacer referencia a los puntos criticos, en los que se observa un
mayor deterioro debido a la mayor exposicion a los agentes atmosféricos o a una peor
resolucion constructiva o de disefio para la evacuacion de pluviales o la estanqueidad.

Estos puntos son los aleros, las dreas de faldones que soportan la escorrentia de faldones
superiores, los encuentros de cubierta con paramentos verticales, limahoyas, cumbreras y
limatesas, encuentros de la cubierta con elementos pasantes y lucernarios que se realizardn
con lamina de plomo segun detalles.

En los planos se han definido los detalles mds significativos de encuentros y limas, no obstante,
en obra, la direccién facultativa resolvera cualquier otra singularidad que no se haya previsto.
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El sistema de cubierta se complementara con la solucién de las limas, asi como con las de los
arrimos y encuentros con los muros. En todos estos casos se emplearan soluciones realizadas
con ldmina de plomo, unidas mediante engatillados y ancladas al soporte mediante
retenedores y grapas de cobre. Se incluyen detalles de las resoluciones en los planos de
proyecto.

Se ha previsto hacer una revisidn, repaso y retejo general de las cubiertas recayentes al patio,
para aprovechar la circunstancia o la oportunidad poco frecuente de contar con los andamios
hasta estas alturas.

Igualmente, se ha previsto eliminar todas las bajantes y los canalones, lo que garantizara una
mejor evacuacion de las pluviales. Esta situacién hard mas visibles los aleros vy, por ello, en la
mayor parte de los casos se encontrardn faltas o pequefios problemas que se pretende
resolver mediante una operacidon general de saneado del alero, tefiido y proteccion de la
madera.

3.1.8. Desmontado del pavimento del patio y restitucion.

El pavimento actual del patio es de terrazo, pero en una buena parte de la superficie ni
siquiera cuenta con pavimento, ya que fue sometido a excavacién arqueoldgica en fechas
recientes y no se volvié a pavimentar. En cualquier caso, como es evidente, se trata de un
pavimento absolutamente inadecuado e impropio para un espacio como el que se pretende
recuperar, por lo que se ha previsto su desmontado y eliminacién.

El pavimento que se pretende instalar es el mismo que se instald en los caminos del vergel del
claustro de las procesiones. Se trata de un enlosado de granito de losas no muy bien
escuadradas, de dimensiones variables y de textura y juntas irregulares. A ser posible el
enlosado debiera provenir de algun derribo, ya con mucho uso.

La junta seria irregular y hecha con mortero bastardo de cal y cemento.

Se desmontard igualmente la soleria del pértico y se sustituird o se repondra con un
embaldosado de barro. Se ha previsto que sera posible recuperar el pavimento de la
entreplanta y disponerlo con el mismo aparejo que tiene actualmente.

3.1.9. Reacondicionamiento del saneamiento horizontal

El saneamiento horizontal estd trazado por todo el patio y va recogiendo las bajantes
existentes, en total seis, con sus correspondientes arquetas a pie de bajante. Como las
bajantes van a desaparecer, las arquetas a pie de bajante se transformardn en arquetas
sumidero sifdnicas, ya que deberdn recoger las pluviales cuando no contemos con la cubierta.
Se han previsto por tanto seis arquetas sumidero que en vez de contar con rejilla de sumidero,
tendrdn una tapa del mismo granito que el resto del pavimento y que iran perforadas con al
menos cinco agujeros de unos 3 cm de diametro. Todas ellas seran sifénicas para evitar los
malos olores.

Ademas de las bajantes indicadas se sigue manteniendo la situada en el extremo norte de la
sacristia. Esta bajante recoge el vertido de fecales de un bafio y el de una cocina, Ambos
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vertidos tienen recorridos horizontales en la estancia de la entreplanta que ha de desaparecer,
por lo que si se mantuvieran quedarian a la vista. Hay que eliminarla. Se ha previsto, para
eliminar tramos horizontales indeseados, duplicar la bajante en dos distintas que se
mantendrian en una mocheta vertical hasta llegar a la planta baja, donde se unirian para
atravesar el muro oeste del palacio y entrar en la red horizontal de saneamiento.

En principio, la red tiene cota suficiente para desaguar y didmetro también suficiente.

3.1.10. Tratamiento de los paramentos del patio y del pértico

En el patio encontramos distintos paramentos que precisan distintos tratamientos.

Paramento Norte de la torre.

Esta cara de la torre estd enfoscada, y segun parece se trata de mortero de cemento pintado.
En esta cara sera necesario picar el revestimiento y realizar después una limpieza suave de la
fabrica, un rejuntado suave de las zonas dafadas, posiblemente un taqueado de ladrillo y
reposicion de algin mampuesto, pero de forma puntual. Si se ha previsto la restauracién de la
fabrica en el apoyo de la viga metalica que soporta la cubierta. Finalmente se dard un
tratamiento de patinado general de la fabrica.

Paramento Norte de la Sala Capitular y sala de las Infantas.

El paramento presenta una irregularidad importante de la seccidon en el paso de planta. Todo
el revestimiento se encuentra en un estado de conservacion medio o malo. Presenta mucha
suciedad debida a las filtraciones y arrastres de cubierta que se ve que ha sufrido. Ademas
también se detectan irregularidades en la textura y el paneado.

Estas irregularidades no son realmente un problema importante por lo que simplemente se
corregiran aquellas zonas con alguna bolsada o pérdidas del revestimiento. En general se dara
un tratamiento suave de limpieza con cepillo y con aplicacion de agua en las zonas mas
rebeldes de los arrastres. Se picardn las zonas dafiadas y se parchearan cuidadosamente con
mortero de cal y arena. Se ha previsto que puede ser necesario aplicar este jaharrado a toda la
superficie de estos paramentos. Finalmente se dara una pintura muy ligera al silicato, incluso
varias manos, como veladuras, para permitir la vibracién del soporte.

Las carpinterias de la Sala de las Infantas se encuentran en bastante mal estado, por lo que se
ha previsto su restauracion y tratamiento de tefiido y proteccidn. El resto de las carpinterias
solo necesita una restauracion ligera, tefiido y proteccidn. A la cerrajeria se le aplicara también
un decapado y un tratamiento antioxidante a base de tanatos para exteriores.

Paramento Oeste, Frente de la sacristia y viviendas

En este paramento encontramos a media altura el retallo de cambio de seccién del muro, que
en este caso se ha impermeabilizado mediante un pavimento de ladrillo a palma. En la planta
baja, el paramento estd oculto tras un tabique de cartén yeso.

En estos paramentos se actuard de la misma forma que en el ya comentado de la Sala
Capitular. Se revisara toda la superficie eliminando las areas erosionadas o bufadas, el picado
de estas zonas sera muy cuidadoso y con seguimiento de arquedlogo. Es posible que en
funcién de lo que aparezca al picar el paramento, haya que cambiar el tratamiento. No
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obstante, se ha previsto un jaharrado de mortero de cal hidraulica para regularizar la superficie
de los paramentos y una pintura al silicato diluida en forma de veladuras con el color que elija
la D.F.

Paramentos Sur, muro y pilastras del palacio

En el muro testero del pdrtico, los revestimientos son tan irregulares que serd imprescindible
picar toda la superficie, ademas, es en este paramento donde hay mds esperanzas de
encontrar muestras decorativas de la antigua fachada del palacio, por lo que se ha previsto el
picado muy cuidadoso de toda la superficie. Se cerraran y taparan los enjarjes de los tabiques
transversales y los mechinales de las viguetas, siempre con morteros de cal; se delimitardn y
protegeran las yeserias y/o tarjetones u otros restos ornamentales que surjan y se aplicard un
jaharrado de mortero de cal a los pafios, con un espesor de aproximadamente 2 cm. Sobre
esta capa se extendera el revoco, que serd del tipo “a la madrilefia” pigmentado en masa y sin
figuracion, salvo, naturalmente, que hubiere aparecido alguna muestra original con ese
tratamiento grafico.

De la misma forma se trataran las pilastras. En primer lugar se consolidaran estructuralmente
desmontando la fabrica suelta o fracturada, consolidandola, recuperando el volumen original
con nueva fabrica, con ladrillo similar e idéntico aparejo, grosor de juntas, etc.; se cuidara
especialmente el enjarje entre las fabricas nueva y la original. Una vez que se hayan
consolidado las pilastras, se haya formado la viga cargadero del muro de fachada y se haya
apoyado y anclado sobre las pilastras, o sea, una vez que haya quedado el sistema
perfectamente estabilizado, se procedera al desmontado muy cuidadoso, y siempre con
seguimiento, de los timpanos de rigidizacion y cierre entre las pilastras, hasta dejarlas
completamente exentas. Después, se ha previsto, como en los paramentos del testero dar un
jaharrado y un revoco; siempre que en el proceso de obra no surjan testigos que hagan
replantear el tratamiento mas coherente.

Como se ha dicho, las yeserias, arcos y tarjetones de yeso recibirdn un tratamiento de
restauracién y proteccion que se explica en otro apartado.

En esta misma fachada encontramos por encima de la viga y el tejaroz el muro de cerramiento
de las plantas superiores, de uso de vivienda. En esta zona de la fachada se intervendra como
se ha explicado para la fachada Oeste, la de la sacristia, es decir se dara un tratamiento de
limpieza, un saneado general del revestimiento con picado de las zonas alteradas, y un
jaharrado de regularizacion con tratamiento final de pintura al silicato.

Paramentos Este del patio, muro del claustro.

Se trata del muro donde estd la puerta de acceso al claustro de las procesiones. Eliminada la
cubierta, se procedera a liberar los paramentos de instalaciones sobrepuestas.

Se cancelara y desmontard por completo el aseo del claustro, que ocupa el hueco de una
antigua ventana, se demolera el tabique de separacidn con el patio y se restituira la ventana,
gue tendra las mismas dimensiones y forma que la ventana simétrica al otro lado de la puerta.
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Se desmontardn los dos depdsitos que hay sobre la puerta de acceso al claustro y se
desmontara también el forjadillo que los soporta.

A continuacion se instalard el tejaroz empotrando en el muro los anclajes, segln se especifica
en la documentacioén grafica.

Se revisard detenidamente la terminacién de revoco del cuerpo superior y se elegird la zona
mas sana y mas protegida para mantener un testigo del revoco original de una superficie
aproximada de 1 m2. Una vez delimitado el testigo se le dara un tratamiento de consolidacion
mediante la impregnacion de solucién de silicato de etilo en varias manos.

En el resto de los paramentos se ha previsto el picado muy cuidadoso de toda la superficie. Se
cerraran y tapardn los agujeros y roturas y se eliminaran anclajes mechinales vy
empotramientos, siempre con morteros de cal; se delimitaran y protegeran las yeserias y/o
tarjetones u otros restos ornamentales que surjan y se aplicara un jaharrado de mortero de cal
a los pafios, con un espesor de aproximadamente 2 cm. Sobre esta capa se extenderd el
revoco, que serd del tipo “liso lavado” pigmentado en masa y con la misma figuracion de
silleria que se aprecia en el revoco original.

El tratamiento del arco de paso y de los elementos ornamentales se remitird a lo especificado
en los planos y a lo indicado en obra por la D.F.

3.1.11. Tratamiento de los restos arqueoldgicos del patio

Actualmente, la planta aledafia a la torre, que se excavd en una reciente campaia
arqueoldgica, conserva dos salas con los restos que se hallaron. Estan separadas estas
estancias mediante un tabique en altura y ambas se separan del resto del patio mediante un
peto de fabrica en una de ellas y un muro en la otra. Actualmente los restos estan protegidos
por la cubierta de teja de que ya hemos hablado.

Se ha previsto en primer lugar, proteger los restos provisionalmente mientras se ejecutan las
obras. Para ello se formara un tablero o tarima de madera que asegure que los restos no se
van a pisar ni van a sufrir por la caida de escombro o materiales sobre ellos.

Como se va a eliminar la cubierta actual, y se pretende que los restos no estén sometidos al
lavado y encharcamiento de pluviales, se ha previsto disponer una nueva cubierta
transparente, de policarbonato sobre una estructura ligera de aluminio, que permitira ver los
restos en todo momento y mantenerlos protegidos. Se ha dispuesto también, recorriendo el
borde del pavimento, una jardinera que permitira mantener un seto de protecciéon de esta
cubierta ligera, y que ademds servira para recoger y conducir las aguas pluviales a
saneamiento.

Las operaciones necesarias seran, tras la proteccién de los restos, la demolicién de los muros,
peto y tabiques, y a continuacidn, evidentemente, la demoliciéon y desmontado de la cubierta
general y su estructura.

La instalacion de la jardinera, que se pretende que esté enrasada con el pavimento del patio
como si se tratara de un parterre con un seto de cierre y proteccion, exige la formacion de una
pequeina estructura volada de soporte. Esta estructura estard formada por ménsulas y
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correillas y se anclara al zuncho de borde y remate de la solera del patio. Se ha previsto que
en este plano volado se instale también un canalén amplio para recogida de las aguas de esta
nueva cubierta.

Para mayor seguridad contra posibles filtraciones del agua recogida, sobre la estructura se ha
planteado una gran canal de chapa de acero galvanizado, y dentro de esta, se formara una
cubeta estanca ejecutada in situ y realizada mediante estratificado de poliéster armado con
fibra de vidrio. Esta cubeta se conectara al menos en dos puntos con las correspondientes
arquetas de saneamiento horizontal.

En el interior de la cubeta estanca se dispondran unas jardineras prefabricadas de
fibrocemento, que sera donde se plante el seto.

3.1.12. Estructura, consolidacion de la viga ajabalconada

En la estancia extrema de la crujia este del palacio, donde se produjo el cedimiento que se ha
comentado, se conserva una viga importante que estd muy afectada por problemas de
pudricion y de xiléfagos. Se trata de una de las vigas o jacenas importantes correspondiente a
las modificaciones realizadas en el s.XVI, en las que se instald ese alfarje.

Como ya se ha dicho, posteriormente se dispuso el forjado de la entreplanta y la escalera de
acceso, ya desaparecida, pero reflejada en los planos de Ibéfiez ibero.

La viga estda muy deformada y en su dia, se la aped con un par de jabalcones bastante mal
instalados y que son los que hoy la mantienen en su posicién. Esta revestida con una capa
gruesa de yeso, pero se puede ver en las faltas lo importante de las afecciones.

En este caso se procedera en primer lugar a eliminar cuidadosamente el revestimiento de yeso
por restaurador y a valorar el alcance de las operaciones necesarias de restauracidn, que
basicamente incluiran una limpieza suave, un tratamiento de fijacion y asentado de los restos
de la capa pictérica, un tratamiento anti xilé6fagos en profundidad y una consolidacién de la
madera mediante impregnacién con siloxanos.

Restaurada y parcialmente consolidada asi la viga, se procedera a cambiar los jabalcones que
tiene por otros mejor escuadrados. Para ello se comenzard apeando la viga y el forjado
superior con viguetas de madera. A continuacién se desmontaran los jabalcones actuales, se
presentaran los nuevos, se abrirdn los mechinales y se instalara y fijara el nuevo apeo.

Es importante incidir aqui en que los muros originales, a lo largo de los afios se han ido
modificando con la apertura de huecos, las deformaciones, cedimientos y roturas, y que la
rigidez del conjunto se ha debilitado mucho. Por ello se ha decidido cerrar los huecos
inservibles mediante timpanos de muretes de fabrica de ladrillo de % pie, para hacer
indeformables los huecos. En aquellos muros de mds de 50 cm de espesor, se ha previsto
disponer dos muretes paralelos separados pero atados con llaves, y siempre se remetera el
pafio del timpano respecto al del muro unos 10 cm con el fin de mantener la lectura
arqueoldgica.

Proyecto de CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO CERVATOS DEL CONVENTO DE
SAN CLEMENTE DE TOLEDO MEMORIA 30

CONSORCIO DE TOLEDO BAB ARQUITECTOS SLP MAYO 2016



Concretamente, en esta estancia encontramos dos huecos de paso que se timpanizaran para
mejorar la rigidez del muro.

Una vez estabilizada la viga, se restaurara el alfarje mediante la incorporacion de proétesis en
algunas de las viguetas y aplicando de forma general a toda la superficie un tratamiento de
limpieza suave, antixil6fagos, patinado y proteccién con cera microcristalina.

3.1.13. Terminaciones, revestimientos y pavimentacion estancia de la viga ajabalconada

En esta estancia se ha previsto eliminar el forjado intermedio con el fin de recuperar la altura 'y
dimensidén original de esta parte del palacio. Se comenzard por tanto por la demoliciéon del
forjado, que serd muy cuidadosa y siempre con seguimiento de arquedlogo.

Es importante eliminar también los tabiques del rincdn en la P.Baja para contar con los pafios
originales de los muros. Estos paramentos han estado revestidos con distintos tratamientos a
lo largo del tiempo y se muestran muy irregulares. Se ha previsto un picado muy cuidadoso de
toda la superficie, incluso la realizacidon de alguna estratigrafia si fuere preciso. Se cerraran y
taparan los agujeros y roturas y se eliminaran anclajes mechinales y empotramientos, siempre
con morteros de cal. Saneados los paramentos se aplicara un jaharrado de mortero de cal, con
un espesor de aproximadamente 2 cm. Sobre esta capa se extendera el revoco, que sera del
tipo “liso lavado” pigmentado en masa.

Se desmontara todo el pavimento hasta llegar al original. Se recuperara la superficie que esté
en mejor estado y se delimitara para protegerla. El resto de la superficie se repondra con un
pavimento de barro similar, y si fuere posible se reutilizaria el de la galeria superior, que segun
las muestras vistas es exactamente igual al original de esta estancia.

3.1.14. Tratamiento del pasillo de acceso desde la calle

El pasillo de acceso desde la calle fue en su dia el adarve que era el verdadero acceso del
palacio. Se pretende recuperar el adarve con el aspecto parecido a lo que debié ser, de forma
que se entienda en que parte deja de ser espacio publico para convertirse en el recinto privado
del palacio.

Se eliminard por tanto el pavimento para sustituirlo por el mismo del patio, enlosado de
granito. Se desmontara el forjado de madera de la entreplanta para recobrar el aspecto que
tenia cuando era un adarve. Se eliminara el revestimiento de tabique de cartén yeso de las
paredes en la P.Baja y se pondra a la luz el tratamiento original de los muros. Se ha previsto un
picado muy cuidadoso de toda la superficie, Se cerrardn y taparan los agujeros y roturas y se
eliminaran anclajes mechinales y empotramientos, siempre con morteros de cal. Saneados los
paramentos se aplicard un jaharrado de mortero de cal para pintar con una pintura al silicato.
En cualquier caso, en funcién del contenido de informacidn de los paramentos, la D.F. podra
decidir en obra reducir el revestimiento y mantener los paramentos desnudos.

3.1.15. Instalacion de iluminacién y alumbrado

Se ha previsto disponer una instalaciéon de alumbrado para uso normal con detectores de
presencia. El alumbrado serd de baja potencia con luminarias puntuales.
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Igualmente se dispondra una instalacién de iluminacién artistica o monumental tenue y
coherente con el espacio del patio, controlable desde el cuadro de distribucién y control.

Ademads se ha incluido una instalacién de seguridad con un par de puntos indicadores de la

salida con alimentador especifico.
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4. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

4.1. RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CTE

Se definen a continuacién los requisitos basicos que se cumplimentan en relacién con las
exigencias del CTE, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de restauracién parcial y
no de rehabilitacion total de un edificio declarado Bien de Interés Cultural.

El proyecto se reduce a la adecuacion y restauracién de la zona de actuacion,
proporcionando al edificio condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede
garantizada su estabilidad y resistencia mecanica.

Una vez finalizadas las obras y dadas las caracteristicas de las mismas hay que resaltar que el
uso o utilizacion del monumento sera una actividad con un determinado riesgo que no se
puede evitar o reducir sin un acondicionamiento posterior del edificio, por lo que existira la
correspondiente limitacién de uso que ha de estar controlada y regulada y que se resumird
en el Programa de Uso, Conservacion Preventiva y Mantenimiento de Edificio
“Confirmacion de las limitaciones de uso”, en el que se especificaran las limitaciones en la
utilizacion del edificio debidas a las carencias en el cumplimiento estricto del CTE ya definidas
inicialmente en el Proyecto y corroboradas, aumentadas o minoradas como consecuencia de
las soluciones adoptadas finalmente durante las obras.

Por todas estas condiciones, los Unicos Documentos Bdsicos del CTE que se han tenido en
cuenta, aunque sea parcialmente, en el proyecto han sido:

- DB-SE-F Seguridad Estructural Fabricas

- DB-HS 1 Salubridad Proteccion frente a la humedad. (Parcial)
En el presente proyecto como se exponia anteriormente, se centran las intervenciones en la
restauracion del patio del Palacio Cervatos

La aplicacién, en todo caso parcial del Codigo Técnico de la Edificacidn, se puede considerar
procedente en este caso ya que las exigencias que se derivan del mismo en algunos aspectos
no contravienen las prescripciones obligadas por el cardcter y grado de proteccion del
conjunto. No obstante en los casos en que se produce la incompatibilidad entre ambas
exigencias, se da preferencia al cumplimiento del grado de proteccién y a las derivadas de su
catalogacion como Bien de Interés Cultural y su cardcter monumental ya que, de acuerdo a lo
dispuesto en el Art. 2 del CTE sera de aplicacién, en los términos establecidos en la LOE, a la
rehabilitacion de edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la
naturaleza de la intervencién y su grado de proteccion. La posible incompatibilidad en la
aplicacién de las medidas necesarias para satisfacer algunos de los requisitos del CTE, es la
que se justifica en los siguientes apartados si bien hay que recordar que el CTE obliga al
cumplimiento de las exigencias basicas cuando se pretende cambiar el uso de las
edificaciones existentes o0 cuando exista una adecuacién estructural o funcional de las
mismas y estos condicionantes no se dan en el adjunto proyecto ya que solo se realiza una
restauracion parcial de las fachadas del patio de acceso al Palacio de Cervatos eliminando
elementos degradantes y recuperando el espacio original A pesar de ello, en este proyecto de
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intervencién, sus exigencias han sido tenidas en cuenta a la hora de aplicar el CTE, pero
siempre que la adecuacién a sus peculiares caracteristicas constructivas no ponga en
peligro o desmerezca sus elementos y valores protegidos.

4.1.1. Sustentacion del edificio.

El edificio en general estd cimentado de forma directa sobre un subsuelo competente en lo
gue se refiere a capacidad mecanica. Como no se va a actuar en general en el subsuelo no se
tendran en cuenta las exigencias bdsicas del CT aunque tras el desescombro del s6tano bajo la
actual sacristia, se estudiara la cimentacion de los muros para comprobar sus caracteristicas y
actuar en el caso que el exceso de humedad haya producido algln dafio a dicha cimentacion.
Aparentemente el nivel freatico debe estar bastante superficial, lo que produce problemas de
humedades de capilaridad en el edificio.

En el presente proyecto no se acometerdn obras de nueva planta ni nuevas cimentaciones, ni
tampoco las obras previstas supondrdn sobrecargas adicionales a las solicitaciones iniciales de
cimientos y terreno, por lo que en ningln caso se pondra en riesgo o se comprometera con las
nuevas acciones la estabilidad del edificio.

Se cumplen por tanto las exigencias del CTE en este sentido y se cumplirdn las exigencias
basicas que determina el CTE en relacién con:

Seguridad Estructural Acciones en la edificacién SE-AE

Seguridad Estructural Cimientos SE-C

4.1.2. Sistema estructural

Las caracteristicas constructivas y estructurales del conjunto responden a los sistemas de
edificios histéricos; estructura de firmes muros de carga de mamposteria y silleria que se
apoyan sobre un terreno previsiblemente, de granitos descompuestos aptos para la
cimentacién. Los muros, en general estan formados por dos hojas de sillares o sillarejo
careadas con un relleno interior de piedras, mortero de cal y arcilla.

En la memoria constructiva se describen las hipdtesis de partida, el sistema estructural
adoptado y las caracteristicas de los materiales elegidos, teniéndose siempre en cuenta las
exigencias bdsicas que determina el CTE en relacién con:

Seguridad Estructural Acciones en la edificacion SE-AE

Seguridad Estructural Fabricas SE-F

4.1.3. Sistema envolvente

El adjunto proyecto no va a modificar las actuales condiciones de los cerramientos del
convento por lo que no se modificaran las condiciones de la envolvente actual.

4.1.1. Seguridad de utilizacion DB-SUA

De las exigencias bdsicas de “seguridad de utilizacion y accesibilidad” que forman el
Documento Basica DB- SUA, “Seguridad de utilizacion y Accesibilidad” al estar condicionadas
las actuaciones previstas a su catalogacién y respeto a sus caracteristicas originales y a su
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caracter monumental, como Bien de Interés Cultural, las exigencias del CTE y del DB-SUA, de
acuerdo a lo dispuesto en su Art. 2., no se han tenido en cuenta.

4.1.2. Seguridad en caso de Incendio DB-SI 1 Compartimentacion

En relacién con la compartimentacidn en caso de incendio, al ser un edificio catalogado como
Bien de Interés Cultural, y tratdndose de obras de restauracién del convento vy
entendiendo que estas obras no las contempla el Codigo Técnico ya que no son estrictamente
obras de adecuacién estructural ni funcional, consecuentemente con todo ello, estaria
excluido este proyecto de su cumplimiento.

Por ello, y por tener una reducida carga de fuego, la aplicacion del Cédigo Técnico
Documento Basico DB Sl “Seguridad en caso de incendio”, no procede en este caso por ser sus
exigencias incompatibles con la naturaleza y caracteristicas del convento.

4.1.3. Proteccion frente al ruido DB-HR

Andlogamente, en el ambito de aplicacion del DB —HR se exceptlan las obras de reforma o
rehabilitacion, cuando esta no es integral, y en este caso, al no ser un espacio habitado, estd
excluido el proyecto de su cumplimiento.

4.1.4. Sistemas de compartimentacién

En el proyecto adjunto no se incorpora ningun elemento de compartimentaciéon nuevo ni se
actua en el sistema de compartimentacién existente ya que solamente se intervendrd sobre
el ambito del patio y galeria por lo que la adecuacion a los requisitos minimos de aislamiento
acustico o de seguridad en caso de incendio de los elementos de compartimentacion en este
proyecto estan excluidos.

4.1.5. Sistema de acabados

No se va a incorporar ningun acabado nuevo salvo el granito del solado del patio.

4.1.6. Sistema de acondicionamiento e instalaciones

No se va a realizar ninguna instalacién nada mas que la renovacién de la existente

4.1.7. Equipamiento

No se va a realizar en este proyecto ningln equipamiento

4.1.8. Exigencia basica HS 1: Proteccidn frente a la humedad.

En este proyecto, no se incluyen medidas para corregir la humedad por capilaridad
proveniente del terreno, Unicamente se asegura la eliminacién de la humedad provocada por
la acumulacién de escombro en el sétano que se vaciara

En las adjuntas fichas del cumplimiento del CTE se determinan las caracteristicas de las
nuevas cubiertas y la justificacién, aunque sea parcial, del cumplimiento de las exigencias de
proteccion frente a la humedad.
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4.2. FICHAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE

Justificacion de las prestaciones del edificio por requisitos bdsicos y en relacion con las
exigencias basicas del CTE. La justificacion se realizara para las soluciones adoptadas conforme
a lo indicado en el CTE. Se ha justificado en esta memoria la no obligatoriedad de los
Documentos Basicos debido a la especificidad del proyecto y a sus condiciones de
catalogacion y proteccidon patrimonial aunque si se hallan tenido en cuenta en algunos casos
parcialmente (Parc.)

Cumplimiento del DB-SE Exigencias bdasicas de seguridad estructural SI(Parc.)
DB-SI Exigencias bdsicas de seguridad en caso de No
SI'1 Propagacién interior No
SI12 Propagacién exterior No
SI3 Evacuacion No
Sl 4 Instalaciones de proteccidn contra incendios No
SI5 Intervencién de bomberos No
SI6 Resistencia al fuego de la estructura No
DB-SUA Exigencias basicas de seguridad de utilizacion No
SuU1 Seguridad frente al riesgo de caidas No
SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de No
Su3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento No
Su4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién No
SuU5 Seguridad frente al riesgo con alta ocupacion No
Ssue Seguridad frente al riesgo de ahogamiento No
SuU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos No
SuU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la No

accién del rayo

DB-HS Exigencias basicas de salubridad No
HS1 Proteccion frente a la humedad SI(Parc.)
HS2 Eliminacién de residuos No
HS3 Calidad del aire interior No
HS4 Suministro de agua No
HS5 Evacuacion de aguas residuales No
DB-HR Exigencias basicas de proteccidn frente el ruido No
DB-HE Exigencias basicas de ahorro de energia No
HE1 Limitacion de demanda energética No
HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas No
HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de No
HE4 Contribucién solar minima de agua caliente No
HES Contribucién fotovoltaica minima de energia No
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4.3. RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS O DISPOSICIONES.

4.3.1. Normativa técnica de obligado cumplimiento

DE APLICACION EN LOS PROYECTOS Y LA EJECUCION DE OBRAS (ACTUALIZADA A OCTUBRE DE
2010)

TEXTO A INCLUIR EN LA MEMORIA:

"De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 12 A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo,
en la redaccidn del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre
construccion A tal fin se incluye la siguiente relacion no exhaustiva de la normativa técnica
aplicable, que lo serd en funcidon de la naturaleza del objeto del proyecto".

La presente edicion del listado de “Normativa técnica de aplicacion en los proyectos vy
direcciones de obra” se sigue agrupando en seis capitulos y un anexo, de la siguiente forma:

- 0.- Normas de cardcter general

- 1.- Estructura

- 2.-Instalaciones

- 3.-Cubiertas

- 4.- Proteccion

- 5.- Barreras arquitectdnicas

- 6.-Varios

- Anexo

En el Anexo se incluye la normativa especifica de la Comunidad de Madrid.

El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacidon, se recoge, junto con sus modificaciones y correcciones de errores, en el apartado
“0.1. Normas de caracter general”.

En los capitulos referentes a los distintos DB, se menciona el Real Decreto 314/2006,
remitiendo al citado apartado 0.1, para conocer el histérico completo y asi evitar una
reiteracién a lo largo del presente documento

Asi mismo cabe recordar que el listado, como ya es habitual, no recoge la normativa
urbanistica, la correspondiente a usos ni la de ambito municipal

El apartado A). Uno del articulo primero y el articulo segundo del Decreto 462/1971, de 11 de
marzo, por el que se dictan normas sobre la redaccidn de proyectos y la direccidon de obras de
edificacion establece:

Articulo primero: En los proyectos de obras de edificacién de cualquier tipo se hard constar
expresamente:

A) En la memoria y en el pliego de prescripciones técnicas particulares:

Uno. La observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y Normas del
Ministerio de la Vivienda sobre la construccién, actualmente vigentes y aquellas que en lo
sucesivo se promulguen.

Articulo segundo: Los Colegios Profesionales o, en su caso, las oficinas de supervision
de proyectos, de acuerdo con lo establecido en los articulos setenta y tres y siguientes del
Reglamento General de Contratacion del Estado, vendran obligados a comprobar que han sido
cumplidas las prescripciones establecidas en el articulo anterior. La inobservancia de las
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mismas determinard la denegacién del visado o, en su caso, de la preceptiva autorizacién o
informe de los proyectos

4.3.1.1. Cumplimiento de normativa técnica
INDICE
0) Normas de caracter general
0.1 Normas de caracter general
1) Estructuras
1.1 Acciones en la edificacion
1.2 Acero
1.3 Fabrica de Ladrillo
1.4 Hormigdn
1.5 Madera
1.6 Forjados
1.7 Cimentacion
2) Instalaciones
2.1 Agua
2.2 Ascensores
2.3 Audiovisuales y Antenas
2.4 Calefaccion, Climatizacién y Agua Caliente Sanitaria
2.5 Electricidad
2.6 Instalaciones de Proteccidn contra Incendios
3) Cubiertas
3.1 Cubiertas
4) Proteccion
4.1 Aislamiento Acustico
4.2 Aislamiento Térmico
4.3 Proteccion Contra Incendios
4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construccién
4.5 Seguridad de Utilizacion
5) Barreras arquitectdnicas
5.1 Barreras Arquitectdnicas
6) Varios
6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepcién
6.2 Medio Ambiente
6.3 Otros
ANEXO 1: COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA
0) NORMAS DE CARACTER GENERAL
En el presente listado se han incluido solo las normas que afectan a este proyecto
0.1) NORMAS DE CARACTER GENERAL
Ordenacion de la edificacion
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 6-NOV-1999
MODIFICADA POR:
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Articulo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social
LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2001
Articulo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social
LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2002
Articulo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su
adaptacién a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009

Cadigo Técnico de la Edificacion
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Correccion de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008

MODIFICADO POR:
Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo
Técnico de la Edificacién

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-OCT-2007

Correccién de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 18-OCT-2008
Modificacion de determinados documentos bdsicos del Cédigo Técnico de la Edificacién ,
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre

Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-ABR-2009

Correccion de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009
Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminacién de las personas con discapacidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

Certificacion energética de edificios de nueva construccion
REAL DECRETO 47/2007,de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 31-ENE-2007
Correccidn de errores: B.O.E. 17-NOV-2007

1) ESTRUCTURAS
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACION
DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificacion.

W Proyecto de CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO CERVATOS DEL CONVENTO DE
(8] 1
# &

ISR SAN CLEMENTE DE TOLEDO MEMORIA 39

ET)O
:IEL_:D_ CONSORCIO DE TOLEDO BAB ARQUITECTOS SLP MAYO 2016



Cddigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de
caracter general”

Norma de Construccidn Sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02)

REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento

B.0.E.: 11-OCT-2000

1.2) ACERO

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero

Cddigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de
caracter general”

1.3) FABRICA

DB SE-F. Seguridad Estructural Fabrica

Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de
caracter general”

1.4) HORMIGON

Instrucciéon de Hormigon Estructural "EHE”

REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 22-AG0O-2008

Correccidn errores: 24-DIC-2008

1.5) MADERA

DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera

Cddigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de
caracter general”

1.7) CIMENTACION

DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos

Cddigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006
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Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de
caracter general

2) CUBIERTAS

2.1) CUBIERTAS

DB HS-1. Salubridad

Cddigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de
caracter general”

2) PROTECCION
3.1) AISLAMIENTO ACUSTICO
DB HR. Proteccidn frente al ruido
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-OCT-2007
Correccidn de errores: B.O.E. 20-DIC-2007
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de

IN

caracter genera

3.2) AISLAMIENTO TERMICO

DB-HE-Ahorro de Energia

Cddigo Técnico de la Edificacién. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de

III

caracter genera

3.3) PROTECCION CONTRA INCENDIOS

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios

Cddigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de
caracter general”

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién
de sus propiedades de reaccién y de resistencia frente al fuego

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 02-ABR-2005

MODIFICADO POR:
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Modificacion del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion
de los productos de la construccién y de los elementos constructivos en funciéon de sus
propiedades de reaccidn y de resistencia al fuego.

REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 12-FEB-2008

3.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-OCT-1997
MODIFICADO POR:
Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacidon por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
Modificacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006
Disposicion final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla
la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la
Construccion
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25-AG0O-2007
Articulo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
Modificacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién
B.O.E.: 23-MAR-2010
DEROGADO EL ART.18 POR:
Modificacidn del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién

B.O.E.: 23-MAR-2010

Prevencién de Riesgos Laborales

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 10-NOV-1995

DESARROLLADA POR:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
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B.O.E.: 31-ENE-2004

MODIFICADA POR:

Articulo 8 y Disposicion adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificacién de diversas leyes para su adaptacidn a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

Reglamento de los Servicios de Prevencidn

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 31-ENE-1997

MODIFICADO POR:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 1-MAY-1998

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 29-MAY-2006

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion

B.O.E.: 23-MAR-2010

DEROGADA LA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA POR:

Modificacidn del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién
al amianto
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-ABR-2006
Regulacién de la subcontratacion
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 19-OCT-2006
DESARROLLADA POR:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratacidn en el Sector
de la Construccidn
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25-AG0O-2007
Correccidn de errores: 12-SEP-2007
MODIFICADO POR:
Modificacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
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REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién
B.O.E.: 23-MAR-2010

MODIFICADA POR:
Articulo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
3.5) SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
DB-SUA-Seguridad de utilizacién y accesibilidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de

III

caracter genera

4) VARIOS

4.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCION

Instruccidn para la recepcidon de cementos "RC-08"

REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 19-JUN-2008

Correccidn errores: 11-SEP-2008

Disposiciones para la libre circulacién de productos de construccién en aplicacion de la
Directiva 89/106/CEE

REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relacién con las Cortes y de
la Secretaria del Gobierno

B.O.E.: 09-FEB-1993

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicacion de la Directiva
93/68/CEE.

REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 19-AG0O-1995

Reulacidn de la produccién y gestidn de los residuos de construccion y demolicidn

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-FEB-2008

Madrid, Mayo de 2016
BAB ARQUITECTOS SLP
Los Arquitectos redactores

— r - -

| ) ) - / Moomin RO

Fdo.: Ignacio Barceld de Torres Eduardo Barceld de Torres Mercedes Alvarez Garcia
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5. MEMORIA ADMINISTRATIVA

(En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico).

5.1. ACTA DE REPLANTEO PREVIO

OBRA: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS
DE CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO CERVATOS DEL
CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO).

EMPLAZAMIENTO: CALLE DE SAN CLEMENTE 1
PROPIEDAD: CONGREGACION DE MONJAS BERNARDAS DE SAN CLEMENTE

REDACTORES: IGNACIO BARCELO DE TORRES; MERCEDES ALVAREZ GARCIA Y EDUARDO
BARCELO DE TORRES- en representaciéon de BAB ARQUITECTOS SLP

De conformidad con lo establecido en el articulo 110 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de
Contratos del Sector Publico, y tras la comprobacion geométrica de la obra, los supuestos
basicos del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se extiende el presente ACTA DE
REPLANTEO PREVIO.

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente documento a 12de Mayo de

2016
7
e
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Fdo.: Ignacio Barcel6 de Torres Mercedes Alvarez Garcia Eduardo Barcel6 de Torres
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5.2. CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA

OBRA: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS
DE CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO CERVATOS DEL
CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO).

EMPLAZAMIENTO: CALLE DE SAN CLEMENTE 1

PROPIEDAD: CONGREGACION DE MONJAS BERNARDAS DE SAN CLEMENTE

REDACTORES: IGNACIO BARCELO DE TORRES; MERCEDES ALVAREZ GARCIA Y EDUARDO
BARCELO DE TORRES- en representacion de BAB ARQUITECTOS SLP

CERTIFICAN

Que el documento que se adjunta, que corresponde con la obra arriba resefiada, se refiere a
una OBRA COMPLETA, entendiéndose por tal la susceptible de ser entregada al uso general o
al servicio correspondiente, de conformidad con lo establecido en el articulo 125 del R.D.
1098/2001, de 12 de octubre.

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente documento a 12 de Mayo de

2016
" ‘
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. !
Fdo.: Ignacio Barcel6 de Torres Mercedes Alvarez Garcia Eduardo Barcel6 de Torres
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GNSRG®

CLASIFICACION DE LA OBRA

De acuerdo a lo estipulado en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico en su articulo
106, la presente obra se clasifica en el grupo b) como OBRAS DE REPARACION SIMPLE,
RESTAURACION O REHABILITACION

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

La Clasificacion del Contratista de las obras sera GRUPO K, Subgrupo 7, categoria 2

PLAZO DE LAS OBRAS

Se establece un plazo de ejecucion de las obras de SEIS MESES, contados desde el dia
siguiente a la fecha de comprobacién del replanteo, y siendo ésta positiva.

Se presenta un programa de desarrollo en tiempo y costes éptimos:

REVISION DE PRECIOS

En funcion del plazo de la presente obra y de acuerdo Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, NO se aplicara revision de precios.
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