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I. MEMORIA 

 

1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES (MG) 

1.1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DE PROYECTO 

El adjunto trabajo consiste en la redacción del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO 
DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE 
ACCESO  AL PALACIO CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE DE TOLEDO, conforme a 
la adjudicación definitiva  del contrato  con nº de Expediente Sv-0023/16  de fecha  13  de  
Abril de 2016,  a favor de BAB ARQUITECTOS S.L.P., con NIF: B-82883513, 

1.2. AGENTES 

PROMOTOR-ENCARGO: 

Área  de   Gerencia del CONSORCIO DE TOLEDO,  con domicilio en  Plaza  de Sto. Domingo El           
Antiguo 4, 45002, Toledo Telf.:925 284 289, Fax: 925 250 134, E-mail: cct@consorciotoledo.org   

PROYECTISTAS: 

IGNACIO BARCELÓ DE TORRES, con DNI: 51048961R, MERCEDES ALVAREZ GARCÍA, con DNI: 
01343356H  Y EDUARDO BARCELÓ DE TORRES con DNI: 51045607M., en representación de 
BAB ARQUITECTOS S.L.P., con NIF: B-82883513, domicilio social en C/ Manuel Uribe 13-15 
Bajo 4 (28033) Madrid y  E-mail: bab@bab-arquitectos.com 

 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA (MD) 

2.1. ANTECEDENTES.  

2.1.1. Emplazamiento 

El convento  De San Clemente se localiza en las cotas más altas de la ciudad sobre la colina de 
San Román, ocupando una extensa e irregular manzana pentagonal  con una fuerte pendiente,  
limitada por la C/ de María Pacheco con  la plaza de Sta. Eulalia al noroeste , la plaza de Padilla 
(fig. 2) y la calle de Esteban Illan  al norte , la  calle y plaza de San Román al este,  La calle de 
San Clemente al sureste y la travesía de San Clemente y la plaza de la Cruz al suroeste. Ocupa 
una superficie aproximada de 4.700 m2 y está situado en el noroeste del centro histórico de la 
ciudad. Se encuentra localizado en un área de  alta concentración de iglesias , conventos  y 
edificios singulares  y en la actualidad, además del uso conventual, parte de  las  edificaciones 
que conformaban el antiguo  recinto monástico  se usan como viviendas,  o  están cedidas  a la 
Diputación para  usos culturales o educativos. 

 En los siglos XV  XVI  se modifica sustancialmente  la ciudad medieval e islámica 
conformándose una nueva  ciudad  con marcado carácter conventual, cuyas edificaciones no 
serán en su mayoría de nueva planta, sino el  resultado de la unión y conjunción de “casas 
principales” preexistentes. 
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Este fenómeno es importante para entender  el desarrollo  y constitución de la ciudad, pues no 
hay que olvidar que los conjuntos monásticos se apropiaron, lenta y progresivamente, de 
adarves, calles, y pasos de servidumbre, y que incluso en algunos casos abarcaron en su 
reunificación terrenos de derribos y pequeñas plazuelas y, en otros casos, viviendo hacia 
adentro,  impidieron la salida natural hacia las vistas, espacios públicos  y perspectivas urbanas  
de la ciudad. Los jardines, huertos y patios se convertían  en espacios interiores, cerrados 
dentro de las viviendas domésticas o de los conventos, manteniendo de esta manera  la rica  
tradición hispanomusulmana de casas con patio. Estos ámbitos fueron en muchos casos el 
núcleo  organizador de las edificaciones, espacios en definitiva que aparecen encerrados entre 
altas tapias y muros, al abrigo de las miradas exteriores.  La ciudad se conforma con 
irregularidad de trazado y con recogimiento e interiorización de la vida doméstica y 
conventual. 

 El convento de San Clemente es un ejemplo vivo de esta realidad  con  numerosos patios 
interiores y  una amalgama de construcciones superpuestas, durante sus casi nueve siglos de 
existencia (fig.1) 

 
Figura 1. Convento de San Clemente  en el casco histórico de Toledo 

 
Figura 2.  Plaza de Padilla y acceso al Convento 
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2.1.2. Titularidad 

La propiedad y titularidad del edificio es en la actualidad y  desde su fundación en el siglo XII,  
de las Monjas Bernardas  o del Cister de San Clemente, monjas de clausura de la orden 
cisterciense de San Bernardo. Su   origen  es del siglo XII,  de  época de  Alfonso VI,  que  fundó  
un monasterio con esta denominación,  situado a extramuros de la ciudad medieval y que,  al 
trasladarse a finales del siglo XII  a la ciudad, lo hizo en casas y terrenos  donados por privados. 
El convento contaba con un número muy elevado de religiosas , llegando en algunas épocas a 
tener hasta 200, pero hoy en día sufre una  prolongada desocupación quedando solamente 18 
religiosas que se ocupan de conservar y mantener tan inmenso conjunto 

2.1.3.  Proceso de conformación de la manzana del  Monasterio de  San Clemente 

Del interesante texto de  los arqueólogos Santiago Rodríguez Untoria y Jacobo Fernández de 
Castro" De casa a convento: El Monasterio de San Clemente de Toledo", incluido en las Actas 
del   III Curso de Historia y Urbanismo Medieval organizado por la Universidad de Castilla-La 
Mancha y coordinado por Jean Passini y  Ricardo Izquierdo Benito. "LA CIUDAD MEDIEVAL: DE 
LA CASA PRINCIPAL AL PALACIO URBANO,"  incluimos las siguientes reflexiones: 

......."La colación de San Román es un espacio densamente habitado al menos desde 
mediados del siglo XII, si tenemos en cuenta las referencias escritas sobre la existencia en 
el lugar de posibles adarves o calles sin salida que darían acceso a propiedades situadas 
en el interior de las manzanas"......... "San Clemente está considerado el convento 
femenino más importante de la ciudad por su historia, privilegios, riqueza económica e 
influencia y por su esplendor artístico y arquitectónico"……….. 

"La creación del complejo conventual se realiza principalmente entre finales del siglo XII y 
el siglo XIV, con la adición de numerosas propiedades particulares, bien por compra o por 
donación, adquisiciones favorecidas por el patronato real. El conjunto  inicial fue 
modificado notablemente en el siglo XVI y reestructurado a finales del siglo XVIII, 
momento en el que adquiere la imagen que posee hoy en día. A lo largo del siglo XVI el 
convento fue remodelado prácticamente en su totalidad, y pierde definitivamente su 
fisonomía medieval para transformarse en un conjunto renacentista. En esas obras 
participaron arquitectos ilustres como Alonso de Covarrubias (1488- 1570) o Nicolás de 
Vergara (1540-1606). Estos trabajos fueron especialmente intensos en el último cuarto 
de siglo y se prolongaron hasta principios del XVII……….. 

…….A finales del siglo XVIII e inicios del XIX, asistimos a una nueva remodelación del 
edificio detectable en los cambios producidos en la cartografía histórica de la ciudad y 
documentado en intervenciones arqueológicas posteriores. Nos referimos a la pérdida del 
sector noroeste del convento, espacio  de la actual Plaza de Santa Eulalia….. 

………………… En los últimos años, debido a las obras de rehabilitación de distintas zonas del 
convento, se han desarrollado diferentes intervenciones arqueológicas en las que se han 
podido documentar algunas de esas transformaciones e identificar estructuras y 
elementos pertenecientes a edificaciones de carácter residencial, que permiten proponer 
una hipótesis sobre la evolución arquitectónica de este solar hasta alcanzar su 
configuración actual………………  
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2.1.4. Cronología de la zona de actuación. Actuaciones arqueológicas recientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Planta de situación del área de actuación arqueológica 3,   realizada por  los arqueólogos Santiago 
Rodríguez Untoria y Jacobo Fernández de Castro 

 “El proyecto de rehabilitación lo llevó a cabo el Consorcio de la Ciudad de 
Toledo y consistía en la recuperación de las fachadas Norte (Plaza de Padilla) y Este 
(C/San Román), así como las correspondientes cubiertas, y la habilitación del 
denominado Salón Cervatos para albergar una pequeña tienda donde las monjas 
venden sus productos Ya desde el estudio preliminar se detectó que las fases más 
antiguas, localizadas en el denominado Salón Cervatos correspondían a los siglos XII 
y XIII, mientras que el grueso de las fachadas y estructuras medievales interiores 
serían ligeramente posteriores (siglos XIII-XIV), documentándose una clara 
ampliación de un primitivo espacio doméstico de dos crujías articulado en tomo a un 
patio, en el que se sitúa la actual Torre del convento. 

El acceso principal al Salón Cervatos se realizaba a través de un patio (actual patio de la 
lavandería), en cuya fachada norte contaba con un soportal o pórtico realizado mediante un 
alfarje o alero en altura (correspondiente a la segunda planta actual), sostenido por dos 
pilastras de ladrillo sobre las que se disponen dos zapatas de madera que sostendrían la 
estructura superior y que presentan decoración vegetal de palmetas digitadas con anillos 
intermedios, tallos hendidos y apéndices florales 

Figura  4.Detalle de la decoración de una de las zapatas que forman el soportal de acceso a la 
vivienda del siglo XII desde el patio. 

 

(Plano, texto e imagen  del documento reseñado” De casa a convento: El Monasterio de San Clemente de Toledo"  
de Santiago Rodríguez Untoria y Jacobo Fernández de Castro). 
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Posteriormente a esas actuaciones arqueológicas realizadas entre 2007 y 2008 y   antes de la redacción 
de este proyecto se ha realizado también  un estudio  previo arqueológico a partir de catas murarias y 
sondeos estratigráficos en el espacio conocido como “lavandería”  correspondiente con la zona  de 
actuación del proyecto,  realizado por Elena I. Sánchez Peláez y Rafael Caballero García con informe 
realizado  en 2016. 

 De su informe reproducimos sus conclusiones que apoyan las decisiones tomadas en este proyecto 

“Una vez vistos y analizados todos los datos obtenidos durante nuestra intervención podemos 
plantear una primera hipótesis evolutiva del edificio. Se han podido distinguir varias fases 
constructivas que representamos con las láminas 1-7 diferenciadas por colores: 

FASE 1 (en color rojo) (lámina 2): los restos más antiguos que hemos detectados son los 
aparecidos en la cata 23 y, en concreto, el arco NNO asociado a la fábrica de tapial que se 
desarrolla en toda la parte superior de la cata. El tapial calicastrado es de muy buena calidad, 
en los cajones se alternan tongadas de tierra con otras de cal haciendo de éste una construcción 
muy consistente.  

 

Con respecto al arco, basándonos en el hecho de que es contemporáneo al tapial y al travesaño 
de madera que continúa más allá del desarrollo que debía de tener la rosca del arco, no descartamos 
la posibilidad de que se tratase de un arco geminado. 

Teniendo en cuenta que se rompe en el momento en el que se construye el segundo arco que 
vemos en esta cata y que éste por el tipo de fábrica y por la estética de la yesería decorada con la que 
está asociado situamos en torno al siglo XIII, hemos de pensar que esta fase debemos de situarla en 
época islámica o, como mucho, en una fase muy temprana de época mudéjar. En ella creemos 
que se ha de incluir el aparejo de mampostería encintada  que veíamos en  la foto,  que nos ha  
cedido D. Ignacio Barceló del muro del claustro (foto 72), realizada cuando se llevó a cabo una la 
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últimas intervenciones realizadas en él. 

FASE 2 (en color amarillo) (láminas  2, 4 y 5): se encuadra  aquí un tipo de construcción caracterizado 
por el uso de hiladas de ladrillos trabados con argamasa de cal y arena de muy buena calidad, con el 
tendel muy bien acabado, alisado y rehundido, que se utiliza para delimitar vanos, y probablemente 
en las esquinas, mientras que el resto del paño se hace con tapial. La diferencia entre este tapial y el 
anterior es que en este caso no es calicastrado aunque sí se aprecian perfectamente las marcas de 
las distintas tongadas de tierra. 

Dentro de esta fase tendríamos el arco de medio punto en el vano de comunicación entre el 
espacio 5 y el claustro, el arco angrelado decorado que tenemos 
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en la cata 23, el arco angrelado documentado en las catas 18 y 26, y el arco aparecido en la cata 15, 
junto con las fábricas de tapiales y ladrillos asociados a ellos. 

Por el tipo de decoración de las yeserías creemos que podríamos encuadrar esta fase en torno al siglo 
XIII. 

FASE 3 (en color verde) (lámina 1): se incluye la construcción de la torre- campanario y la estructura de 
madera de la trastienda que continúa en el espacio 18. 

Se han incluido estos dos elementos en esta fase basándonos en las interpretaciones que han 
dado los arqueólogos que han trabajado en la sala capitular y la torre-campanario (Juan Manuel Rojas 
Rodríguez-Malo y Antonio Gómez Laguna) y los que lo han hecho en la tienda y trastienda (Santiago 
Rodríguez Untoria y Jacobo Fernández del Cerro). En ambos casos se ofrece una cronología en torno 
a los siglos XIV-XV. 
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FASE 4 (en color morado) (lámina 5): comprende las dos quicialeras documentadas en las catas 17 y 
18 y el resto de yesería decorada asociada a esta última quicialera y que nada tiene que ver con 
el arco angrelado que tenemos en las catas 18 y 26. 

FASE 5 (en color  naranja)  (láminas  3  y  7):  se  corresponde  con  el  sistema de cuatro machones de 
ladrillos exentos, muy estilizados y que rematan en zapatas decoradas en los machones centrales, 
generando un gran espacio abierto, tipo solana, orientada hacia el SSE. 

Es difícil establecer una cronología a esta fase ya que sólo podemos basarnos en las características 
decorativas de las zapatas de madera. En principio pensamos que todo este conjunto era muy 
semejante al aparecido en la Casa del Temple, cuyos arqueólogos, D. Ramón Villa González y D. 
Juan Manuel Rodríguez-Malo, sitúan en el siglo XIII, pero en nuestro caso la presencia del arco 
angrelado decorado que tenemos en el muro posterior, así como los restos de yesería, también 
decorada asociados a las quicialeras nos hacen pensar que son posteriores por una única razón: 
cuando se construye una yesería decorada es evidente que se hace con la intención de que sea 
vista y contemplada con cierta perspectiva y no parece lógico que se hagan con un machón de 
ladrillos delaten que estropearía la vista. Por ello creemos evidente que las yeserías han de ser 
anteriores a estos machones de ladrillos, aunque por el momento, no podemos concretar la 
cronología. 
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FASE 6 (en color cian) (lámina 4): se sitúa en esta fase la rotura realizada en el arco del muro 
ENE del espacio 5 para abrir un vano de comunicación hacia el interior, no sabemos si una 
puerta o una ventana. Pudiera estar relacionado con la puerta localizada en la cata 16: la 
fábrica constructiva que tenemos sobre el travesaño de madera que cruza la cata, nada tiene 
que ver con la jamba de este vano. Creemos, pues, que originalmente el vano que ahora intuimos 
podría ser mayor y que en la fase posterior se reduce. 

FASE 7 (en color azul marino) (láminas 3 y 4): comprende la construcción de un nuevo forjado 
en el muro ENE del espacio 5 que, por un lado, se desarrollaría hacia el interior de este espacio 
5 y, por otro, creemos que también hacia la estancia contigua. Este forjado claramente está  en 
relación con la  habitación colmatada  de escombros a la que se refería uno de los albañiles que han 
trabajado habitualmente en el convento. El acceso a ella  se realizaría por el vano del  que  
hablábamos  antes, ahora reducido y abocinado. Creemos que también se podía incluir aquí la mayor 
parte de los forjados intermedios entre los espacios 3, 4, 8, 9, 10 en planta baja y 15, 16, 17, 18 en 
planta alta. 

En esta fase también tenemos que situar la construcción de una escalera que ya no existe pero que 
se representa en la planimetría de Ibáñez Ibero de 1882 y que se situaba en la esquina entre los 
muros ENE y NNO del espacio 5. En este sentido, cabe apuntar, que en la cata 15 se ha registrado 
claramente restos de un nivel de suelo que se desarrollaría hacia el espacio 5. 

FASE 8 (en color verde oscuro) (láminas 2, 5, 6 y 7): se han incluido en esta fase diversas fábricas 
que no hemos podido o sabido encuadrar claramente en ninguna fase bien porque los restos 
documentados son tan escasos que nos ha sido imposible definirlos bien porque no son 
demasiado característicos. Hablamos de la doble hilada de adobes asociada a tapiales de no muy 
buena calidad que tenemos en la cata 27; el tapial de la cata 2, cuyas características 
prácticamente no hemos visto por lo reducido de las dimensiones de esta cata que únicamente se 
abre con la intención de constatar la existencia de un arco gemelo al aparecido en las catas 8 y 
23); la fábrica de hiladas de ladrillos trabados con tierra que tenemos en las catas 19 y 22; y las 
vigas de madera, de grandes dimensiones, que se colocan sobre las vigas decoradas sobre los 
machones de ladrillos, que creemos que se corresponden con una reforma pero no podemos 
definir el momento concreto en el que se realizan. 
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FASE 9 (en color azul magenta) (láminas 3, 4, 5, 6 y 7): se incluyen la mayor parte de las reformas que 
sabemos que se realizan ya en época moderna, ya sea apertura o tapiado de ventanas, tapiado de los 
espacios entre los machones de ladrillos, originalmente exentos; refuerzos de muros de tapial como los 
documentados en la cata 27… 

Queremos concluir apuntando únicamente que el estudio realizado, cuyos datos aportamos en este 
documento, se ha efectuado a partir de la  apertura  de  catas murarias y sondeos arqueológicos con lo 
que es evidente que la documentación no deja de ser muy parcial. Esperamos que si se llega a 
intervenir en un futuro en estas dependencias se puedan solventar las dudas que ahora no hemos 
podido discernir y esperamos que el estudio integral y completo aportará datos muy interesantes sobre 
la evolución de este sector del convento 
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2.1.5. Localización de la zona de  actuación dentro del conjunto conventual 

 
 Figura 3.Convento de San Clemente. Plano de Ibáñez Ibero 1882. IGE.452461, 29, 5/01/1881. 

Localización zona actuación 

2.1.6. Resumen de la evolución histórico-constructiva del  Palacio de  Cervatos 

 

Siglos XII-XIII Existe una vivienda en dos crujías alrededor de un patio con un soportal 
en su lado norte  actual (tienda y crujía en esquina). Muros de zócalo de 
mampostería encintada entre verdugadas simples de ladrillo. 

 Soportal con zapatas y vigas. Se conserva zapatas  iguales a las de Santa 
María la Blanca (s. XII) y la Casa del Temple. 

 Acceso a la vivienda a través de un adarve (actual pasillo de acceso) 

 La vivienda queda incluida en el convento posiblemente en 1165. 

Siglo XIII Se cierra el adarve mediante la creación de la gran tapia perimetral del 
convento. El pasaje sigue descubierto al menos hasta el siglo XV y XVI, ya 
que se realizan ventanas a él en el muro oeste del salón. 

Siglos XIII-XIV Construcción de la torre en el patio del antiguo palacio.  

Siglo XIV Se abre el hueco en el muro norte del salón Cervatos. 
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Siglos XIV y XV Se amplían y enriquecen los palacios de la vivienda de los Cervatos con 
nuevos alfarjes y yeserías. Indicación de que vivían en ella monjas 
importantes. Se mantiene la espacialidad de los mismos. 

Siglo XVI  Se realiza la reforma de la Sala Capitular. Esta se levanta sobre el lugar 
que ocupaba la primitiva iglesia del convento, que es posible estuviese 
orientada de manera perpendicular a la actual, flanqueando la torre por el 
sureste. 

Siglos XVII y XVIII Construcción de viviendas sobre la vivienda, densificando la ocupación y 
edificabilidad de esta zona de la manzana. Se edifican los forjados 
intermedios en la crujía este del palacio y en el soportal, desfigurando la 
espacialidad original. 

Siglo XIX Se reforman las viviendas realizadas en los siglos anteriores y se amplían y 
modifican. 

 Se abre la puerta de acceso a la tienda en el muro de la plaza de Padilla. 

Siglo XX Se abre la puerta del pasillo (antiguo adarve) de acceso al convento. 

 Se cubre el patio del palacio para ubicar la lavandería. 

 Se hacen reformas varias para adecuar las viviendas, ampliándolas y 
realizando construcciones nuevas. 

Año 2007-2008 Jacobo Fernández del Cerro y Santiago Rodríguez Untoria realizan 
excavaciones arqueológicas en la zona del salón Cervatos previas a la 
rehabilitación de este como tienda del convento, realizada por el 
Consorcio.  

Año 2010 Juan Manuel Rojas. Excavaciones arqueológicas para el proyecto de 
restauración de la sala Capitular. Excavaciones en el patio de la lavandería. 

Años 2011-2012 Excavaciones en el claustro principal para la obra de restauración del 
claustro de procesiones. 

2.1.7. Descripción de la vivienda mudéjar  y su patio conservada durante los siglos  XII-XIV 

Se trata de una edificación de dos crujías situadas alrededor de un patio rectangular, porticado 
con un soportal en su lado norte. Al patio se accede a través de un adarve desde la plaza de 
Padilla, el actual pasillo de acceso al convento. El soportal se compone de columnas y vigas de 
madera apoyadas en zapatas labradas, de las que se conservan al menos dos.  

El palacio al  norte, el llamado salón Cervatos, es la actual tienda. El espacio es cortado en el 
siglo XIII por el muro perimetral del convento. El palacio al este es un espacio en forma de L, 
que ocupa el actual almacén e incluiría la sacristía y dependencias intermedias. Estos dos 
espacios eran de gran altura. En el siglo XIV-XV se enriquece su decoración con nuevas yeserías 
y alfarjes, muchos de los cuales se conservan hoy día. En el siglo XVI se divide la crujía este en 
dos salones.  
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El muro de acceso principal al palacio norte desde el patio tendría tres huecos, como la 
mayoría de palacios mudéjares de Castilla. La yesería aparecida en este muro correspondería 
al hueco central, la puerta, de la que se conservan también los goznes de la carpintería 
mudéjar. 

 
Plano de evolución del  Palacio de Cervatos, de los  arqueólogos Santiago Rodríguez Untoria y Jacobo Fernández de Castro 

2.1.8. Actuaciones degradantes realizadas durante los siglos  XVII -XX 

División del palacio este y del soportal de la vivienda mediante forjados intermedios para la 
ubicación de estancias de almacenamiento y vivideras.  

Realización de escalera en el rincón noreste del patio.  

Cubrición del adarve de acceso al palacio primitivo y subdivisión siguiendo plantas intermedias 
nuevas. 

Realización de viviendas situadas sobre las cubiertas de los salones originales de la vivienda, 
densificando la edificabilidad de esta zona de la manzana. 

Cubrición del patio del palacio con subestructura metálica y fibrocemento. 

Enfoscado de todos los paramentos. 

Trasdosado de muros y techos originales con placas de cartón-yeso. 

2.1.9. Normativa urbanística 

Le son de aplicación las normativas del PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TOLEDO 2008 y  
el PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE TOLEDO (PECHT),  del que destacamos de sus  
ORDENANZAS los artículos más significativos que tratan de la clasificación y protección de los 
jardines y patios  históricos: 

La parcela está incluida en el Sector II Monumental, Sector Colina (C) C1 San Román   y está 
incluido en el régimen de protección Nivel M (Monumento) 
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Está catalogado como Bien de Interés Cultural, BIC en la categoría de Monumento  con la 
referencia RI-51-0008670 declarado  por el Decreto 145/1994, el 20-12-1994 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

En el siguiente capítulo de la Memoria Constructiva se definen con detalle las obras a realizar 
así como su justificación técnica y de los sistemas a emplear basados fundamentalmente en la 
recuperación de la lectura histórica del ámbito, basada en las actuaciones arqueológicas  
realizadas. 

 

3. MEMORIA CONSTRUCTIVA (MC) 

3.1. RESUMEN DE ACTUACIONES  

En primer lugar se desmontará toda la cubierta del antiguo patio, lo que incluye las siguientes 
partidas. 

- Desmontado de la cubierta de fibrocemento 
- Desmontado de la cubierta de teja 
- Desmontado de la estructura de acero de la cubierta 
- Desmontado del forjado, tabiquillos y tablero de la cubierta de teja 
- Instalación de andamio europeo en todo el perímetro de la intervención. 

 
Formación de alero en vuelo. El palacio responde a un tipo clásico, una de cuyas invariantes 
era contar con  un importante alero volando sobre el pórtico del acceso principal. Por ello 
entendemos que casi con toda seguridad encontraremos muestras de esta solución durante el 
transcurso de la obra. 

Se restituirá el alero de viguetas voladas o tejaroz, en el pórtico de fachada del palacio y el 
testero del claustro. Para ello será necesario apear previamente el muro que apoya sobre la 
gran jácena de madera de dintel del pórtico. Se ha previsto armar un cargadero abrazando el 
primer sector del muro mediante palastros soldados con redondos transversales, de forma que 
se componga una viga reticulada que apoye sobre las pilastras y descargue la jácena de 
madera, que simplemente quedará colgada de este nuevo cargadero. 

Restauración del soportal del palacio. Desmontado y restitución de nuevo pavimento, 
demolición forjado, jaharrado, revestimiento, restauración de los tarjetones de yesería. 

Formación de pavimento del patio. Se desmontará el pavimento existente, se excavará con 
seguimiento arqueológico hasta la cota necesaria, se hará una solera de hormigón armado y se 
instalará el nuevo pavimento, que será un enlosado de granito. Se buscará enlosado usado 
antiguo. 
En este proceso se aprovechará para modificar y adecuar la red de saneamiento horizontal, 
convirtiendo las arquetas a pie de bajante en arquetas de paso y disponiendo arquetas 
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sumidero para la recogida de pluviales. Se eliminarán todas las bajantes y canalones 
existentes. 

Restauración de paramentos del patio. Picado de los revestimientos con seguimiento 
arqueológico, eliminar pladur, timpanizados, jaharrado de cal, rejuntados, restauración 
tejaroces, tarjetones yeserías, pintura veladuras transparencias, sustitución carpinterías, 
emboquillado y repaso aleros 

Rehabilitación restauración pasillo hasta patio Demolición de forjado, timpanizado conexión 
convento, desmontado pladur, picado revestimientos, tratamiento paramentos, pintura e 
instalaciones, empotramiento rozas, nuevo tabique lateral palacio. Eliminación aseo del 
claustro, reposición hueco ventana y carpintería. 

Consolidación muro junto a sacristía y resto obras zona. Vaciado del escombro de la cueva 
bajo la sacristía, seguimiento arqueólogo, refuerzos puntuales bóveda, reparación 
saneamiento, revisión reparación arqueta, bajante, recalce, pavimentación, tratamiento 
paramentos, instalación electricidad, etc. 

Saneado y sustitución y restauración de viguetas y viga de madera, repaso alfarje, 
eliminación forjado, timpanizado huecos muro, picado y revestimientos, empotrado 
instalaciones, restauración pavimento medieval. Carpinterías y cerrajerías. 

Sustitución, reparación, restauración y tratamiento carpinterías y cerrajerías, incluso 
formación de una escalera  en palastro. 

Restauración de yeserías, vigas madera, etc., tratamiento antixilófagos, etc. 

Instalación electricidad, iluminación, etc. 

Instalación de jardinera y su plantación. 

A continuación se especifican detalladamente  los trabajos a realizar, los materiales a emplear 
y los sistemas constructivos utilizados. 

3.1.1. Trabajos previos 

Los primeros trabajos a realizar serán los de limpieza del área de intervención, en el sentido de 
despejar la zona de obstáculos o elementos que puedan sufrir desperfectos en el transcurso de 
las obras. En este sentido, merecen comentario expreso las pilas de mármol de lavaderos, ya 
sin uso, pero de gran tamaño y difíciles de mover. Debe decidirse lo que ha de hacerse con 
ellas. 

Además de lo anterior, nos encontramos con restos arqueológicos a la vista que será necesario 
proteger para que no sufran roturas, accidentes o desperfectos. El sistema para protegerlos 
será mediante la instalación de una tarima de madera resistente que los oculte. Por último 
encontramos muchas instalaciones eléctricas obsoletas e inservibles que han de desmontarse.  
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3.1.2. Protecciones y andamios 

El andamiado es fundamental en estos trabajos. Será del tipo europeo homologado, con 
cuerpo de escaleras, redes, rodapiés, y todos los elementos de seguridad exigidos por la 
normativa vigente, incluso con los medios necesarios para evitar la intrusión en la obra de 
personas ajenas. 

Se arriostrará anclándolo a las fábricas de muros, a los vanos y ventanas. Se apoyará 
directamente sobre el pavimento. Para realizar estos apoyos se asegurará el reparto de cargas 
y muy especialmente el desagüe de pluviales, que permanecerá en todo momento libre y sin 
obstáculos. 

Se han incluido planos de los andamios en planta. Los instaladores tendrán que aportar en 
obra sus propios cálculos adaptados a las características concretas de sus andamios, ya que 
hasta no contar con un tipo concreto de andamio no se podrá realizar un cálculo 
verdaderamente ajustado a la realidad.  

3.1.3. Desmontado de la cubierta 

Se tomarán todas las medidas de seguridad que prevé la normativa para el desmontado de la 
cubierta de fibrocemento. El desmontado se realizará por personal especialista y con el 
equipamiento de seguridad y protección de rigor. A medida que se vaya bajando el material se 
ira acopiando para su embalaje y sellado con lámina de PVC. De acuerdo con el protocolo, no 
podrán coincidir en la zona otras cuadrillas de trabajo mientras se esté desmontando la 
cubierta. 

Una vez que se haya eliminado la cubrición de fibrocemento, se comenzará por el desmontado 
de la teja y la estructura de soporte de las dos cubiertas. 

Se acopiará la teja que pueda ser reutilizada y se almacenará clasificada en el lugar que indique 
la propiedad dentro del recinto del convento. 

La teja vieja se acopiará exclusivamente para contar con el material para las reparaciones de 
las zonas afectadas por los andamios y para el repaso final de las cubiertas. 

Se desmontará la estructura metálica de vigas y cerchas de la cubierta y se acopiará para su 
transporte a vertedero o centro de reciclaje autorizado, de acuerdo con el plan de gestión de 
residuos. 

Se desmontarán los canalones y las bajantes de evacuación de pluviales. Se desmontarán 
también las chimeneas existentes. 

Se cuidará especialmente no desequilibrar la cubierta ni su estructura en este proceso de 
desmontado. Se vigilará y se evitará cualquier posible vuelco o pivotamiento, se evitará el 
acopio del material desmontado, tanto sobre la estructura como sobre la cubierta. 

Se tomarán las mismas precauciones para desmontar la cubierta de teja y su soporte de 
tabiquillos,  tablero y forjado. 
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3.1.4. Retirada de escombro de la cripta, refuerzo estructural 

Se conocía y se ha detectado en las últimas excavaciones arqueológicas la existencia de una 
cripta o una estancia subterránea bajo la actual sacristía, con acceso desde el mismo patio del 
palacio. Se ha comprobado que esta estancia está llena de escombro y que muy 
probablemente sea la causa que está generando tan importantes humedades de capilaridad 
en los muros de las zonas anexas. 

Entre los objetivos del presente proyecto se ha incluido la retirada de todo ese escombro, su 
revisión y seguimiento minucioso por arqueólogo, así como la clasificación de los restos que 
puedan encontrarse. Se estima que la estancia podrá encerrar alrededor de los 50 m3 de 
escombro. 

En el extremo Norte de esta estancia y de la sacristía se manifiesta un importante cedimiento 
de cimentación, pero que debe ser antiguo y parece estar completamente estabilizado. No 
obstante, es evidente que la causa está o estuvo en esta cripta, y todo parece indicar que el 
cedimiento se produjo por la rotura de una arqueta a pie de bajante que debió lavar y 
plastificar puntualmente el subsuelo.  Ante estas expectativas, es de esperar que al retirar el 
escombro encontremos algún problema a resolver mediante recalce y posiblemente refuerzo 
de la fábrica de ladrillo o mampostería. 

Por este motivo, se ha previsto en el proyecto algún trabajo en este sentido, aunque de poca 
entidad. 

3.1.5. Estructura consolidación del pórtico 

Uno de los puntos fundamentales del proyecto es el de devolverle al palacio su fachada 
principal, consistente en cuatro pilastras de fábrica de ladrillo y un gran alero o tejaroz que se 
conforma con el vuelo de las viguetas del forjado del interior. Actualmente este alero volado 
no existe, lo que probablemente se deba a haber colapsado en tiempos anteriores por 
pudrición, daño muy clásico de estos aleros. 

En nuestro caso para devolver el vuelo podríamos optar por instalar prótesis, pero nos parece 
que tendrá un coste menor la sustitución completa de las viguetas, aunque ello conlleve el 
desmontado y reposición del forjado interior. Además de lo comentado, actualmente el 
pórtico de las cuatro pilastras está timpanizado o tabicado con un muro entre las pilastras, por 
lo que la viga de madera, la jácena ya no está en carga, y probablemente no resistiría  la carga 
del muro si se eliminara el timpanizado. 

La solución constructiva que se ha previsto para solucionar estos problemas es la de formar 
una viga o cargadero que apee el muro apoyándose directamente en las pilastras. Se plantea la 
construcción del cargadero como una viga reticulada que abraza el sector más bajo del muro. 
La ejecución prevé disponer un cordón de tracción bajo, formado por dos palastros corridos, 
de 120.15, uno en cada cara del muro, a la altura del rodapié de la planta primera y 
solidarizados entre ellos mediante redondos cruzados transversalmente y soldados a los 
palastros. 
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De la misma forma, se dispondría el cordón de compresión a 50 cm por encima. Finalmente se 
solidarizarán los palastros de cada cara soldando pletinas en zigzag  de 50.10. La viga así 
conformada soporta la carga del muro por la transmisión de los redondos y no tiene peligro de 
pandeo por la masa del propio muro. Como vemos, además no se necesita apeo para la 
formación de la viga. 

En esta situación se procederá a comprobar minuciosamente el estado de conservación de las 
pilas, reforzándolas y reintegrando la fábrica para garantizar su capacidad mecánica. 

Es necesario trasladar las cargas de la viga a las pilastras. Para ello se ha previsto la instalación 
de unos pies derechos de perfil estructural tubular cuadrado de acero de 12x12, que irán 
soldados a los palastros y apoyados sobre una placa de anclaje empotrada en la pilastra. Será 
necesario hacer un cajeado en la viga y la zapata originales, para el paso del pie derecho, pero 
evidentemente no se tocará ningún área tallada. 

Una vez apeado así el sistema,  se comenzará a desmontar y a sustituir las viguetas del alfarje, 
que se irán colgando de la nueva viga cargadero. El proceso interfiere con la actividad de las 
viviendas de la planta primera, por eso tendrá que mantenerse siempre la circulación y la 
seguridad. 

La solución constructiva del forjado sustituido será mediante un tablero contrachapado, una 
capa de poliuretano extruido de 5 cm y una capa de compresión o solerilla también de 5 cm. 
de hormigón armada con un mallazo. 

Sobre esta solerilla se dispondrá el pavimento, que será de baldosa de gres del  mismo tipo, 
color y calidad que la existente. 

3.1.6. Tejaroz del pórtico, nivelación de jácena y zapatas 

Una vez sustituidas las viguetas y tablero de la galería superior y recuperado el nivel del alero, 
y una vez que hayan quedado bien ancladas y colgadas las viguetas de la nueva viga cargadero, 
se comenzará a nivelar la gran jácena y las zapatas. 

El trabajo se realizará muy cuidadosamente soltando las piezas completamente de sus anclajes 
y llevándolas a su posición mediante gatos. En ningún caso se forzarán las piezas, si no se 
puede corregir, se mantendrán las deformaciones. La operación se llevará a cabo en presencia 
y con la dirección del restaurador. 

Enseguida se procederá con la instalación del tablero horizontal del tejaroz, e inmediatamente 
con los pares, que se anclarán también al muro de cerramiento. 

Finalmente se dispondrá un nuevo tablero en la vertiente de la cubierta y sobre este la 
solución de cubierta tipo Verea, con fibrocemento Euronith y teja envejecida, que explicamos 
en el apartado siguiente. 

Ya en esta situación, se eliminará el forjado de la entreplanta, que no es más que un alfarje con 
un tablero de madera y un pavimento de barro. El pavimento se desmontará con mucho 
cuidado para poder reutilizarlo en la galería inferior del pórtico. Se cuidará especialmente la 
retirada de las viguetas procurando no dañar los restos de yeserías de los paramentos. 
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Se asegurarán los daños de los empotramientos en  las pilastras y se podrá comenzar a 
eliminar con cuidado el timpanizado de las pilastras para dejarlas exentas, siempre bajo 
vigilancia de arqueólogo y tomando la precaución de comprobar con catas que los elementos 
que han de demolerse son añadidos sin interés.  

Es importante incidir aquí en que los muros originales, a lo largo de los años se han ido 
modificando con la apertura de huecos, las deformaciones, cedimientos y roturas, y que la 
rigidez del conjunto se ha debilitado mucho. Por ello se ha decidido cerrar los huecos 
inservibles mediante tímpanos de muretes de fábrica de ladrillo de ½ pie, para hacer 
indeformables los huecos. En aquellos muros de más de 50 cm de espesor, se ha previsto 
disponer dos muretes paralelos separados pero atados con llaves, y siempre se remeterá el 
paño del tímpano respecto al del muro unos 10 cm con el fin de mantener la lectura 
arqueológica. 

En el caso del testero del claustro de las procesiones, el tejaroz es más simple. Se resolverá 
simplemente con anclajes tipo Hilty o similar, empotrados en la fábrica del muro. 

3.1.7. Sistema de cubierta 

La solución constructiva que se propone, pretende garantizar los siguientes aspectos de la 
cubierta. 

- Asegurar la impermeabilidad de la solución mediante una doble cubierta. 
- Asegurar la calidad, durabilidad y estabilidad de la cubrición. 
- Asegurar   la eficiente evacuación de las aguas pluviales. 
- Asegurar la posibilidad y seguridad de los trabajos de mantenimiento y 

conservación. 
 

La propuesta que hacemos para la solución de cubierta, es la siguiente:  
Se instalará sobre el tablero de la vertiente un enrastrelado a modo de correíllas. Sobre este 
enrastrelado se instalará una cubierta de fibrocemento. 

Sobre esta cubierta se dispondrá la cubrición de teja, utilizando para ello teja nueva en las 
canales y teja vieja recuperada en las cobijas. Todas ellas se recibirán con cola de espuma de 
poliuretano especial para fijación de teja, asegurando con gancho  o  atornillando las cobijas. 

Proceso constructivo 

A continuación se explica el proceso constructivo completo de la nueva cubierta.  

Se dispondrá el andamiaje,  que será del tipo europeo y que contará con todos los elementos 
de seguridad y protección establecidos por la normativa.  

Se cuidará especialmente que el andamio no impida la evacuación de pluviales con el fin de 
que no se produzcan filtraciones de pluviales al interior. Será imprescindible que, durante la 
ejecución de los trabajos se mantengan lonas disponibles, u otros sistemas, para en caso de 
lluvia poder proteger las zonas que estuvieren descubiertas en fase de trabajo. Se exigirá que 
las precauciones adoptadas aun siendo provisionales, garanticen la impermeabilidad. 
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Durante la ejecución de las obras se suprimirá permanentemente la visita turística a fin de 
evitar posibles accidentes fortuitos. 

Se replanteará la vertiente del faldón y se instalarán los rastreles como correas para soporte 
de la cubierta de fibrocemento. Estos rastreles serán de madera de pino de 1ª calidad, secados 
en autoclave con un índice de humedad máximo del 15% y una escuadría de 5 x 5 e irán 
atornillados a los pares y apoyados en estos mediante ejiones. 

También es muy importante asegurar la ventilación inferior de la cubierta de fibrocemento, 
para ello los rastreles deberán permitir el paso del aire de abajo a arriba, lo que será posible, 
bien sea bajo los propios rastreles, o haciéndolos discontinuos. 

A los rastreles fijaremos una cubierta impermeable de fibrocemento, esta cubierta tiene la 
ventaja de su resistencia e indeformabilidad. Ha de preverse que en alguna ocasión será 
necesario caminar sobre la cubierta, ya sea para operaciones de limpieza o retejo.  

Esta hoja estará perfectamente ventilada por debajo, con entrada de aire en el alero y salida 
en la cumbrera. El aire cargado de vapor del interior llegará a través de la ripia a la cámara 
inferior de la hoja de fibrocemento, que en invierno, (el caso más desfavorable), al estar muy 
fría podría condensar, pero que al estar muy ventilada, hará muy difícil esa condensación. 
Como se desprende de lo anterior, mantener esta ventilación es muy importante. Según la 
Norma UNE 136020 que a su vez es norma de referencia de la HS-1, “la ventilación es el 
elemento diferenciador en el control de comportamiento higrotérmico de la cubierta, y el 
grado de ventilación es decisivo, y debe ser tal que mantenga el contenido de humedad por 
debajo del punto de saturación”. 

Finalmente se dispondrá la cubrición de teja. Se ha previsto que las canales sean de teja nueva. 
Esta teja nueva será de las del tipo  envejecida de las casas Verea, Borja o similares que tienen 
una buena calidad y que serán objeto de un ensayo de heladicidad por encima de lo 
especificado en la norma, 100 ciclos. La teja elegida se ajustará al paso o ancho de la onda de 
la placa de fibrocemento, pero no a su curvatura, por lo que deja siempre una cámara de 
ventilación a lo largo de toda la canal. Esta microventilación  tiene la entrada en el alero y la 
salida en la cumbrera, pero en cualquier caso, también, como se explicará más adelante, está 
abierta de forma discontinua en toda su longitud. 

La fijación tradicional de la teja mediante morteros, tiene bastantes problemas. Generalmente 
resulta difícil conseguir la dosificación idónea del mortero, fuerte para resistir la agresividad 
del medio, y al mismo tiempo,  flojo y flexible para no partir o dañar las tejas por efecto de la 
retracción del fraguado. Otro problema adicional es conseguir el árido adecuado, arena de 
miga con algo de arcilla, que le otorgue la necesaria plasticidad y que no contenga semillas que 
puedan germinar en el futuro. La germinación y crecimiento de plantas, evidentemente, 
atascan las canales y son motivo de filtraciones. 

La norma UNE 136020, en su apartado 3.3. Materiales de fijación, dice textualmente “El 
empleo de mortero debe ser el mínimo imprescindible”.  

La misma UNE 136020 además de los morteros, habla de los materiales de fijación; los 
adhesivos, siliconas y espumas. En este caso especial, por todo lo comentado anteriormente, 
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se considera adecuado y proponemos una fijación con  poliuretano con Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT) de adherencia, durabilidad y compatibilidad con las piezas cerámicas, 
indicado por la norma.  Este sistema de ya larga experiencia, es el que asegura una mayor 
ventilación resolviendo los problemas que causa el mortero. 

Completamos la fijación de todas las tejas con ganchos de acero inoxidable y con clavo en las 
hiladas definidas en los planos de detalle. 

El tipo de cubierta de la solución elegida según la norma UNE 136020 DBHS1 es la denominada 
cubierta fría, cámara ventilada + capa de microventilación en teja y tablero. 

Las tejas de cobija serán de reposición de las existentes, o sea de teja vieja. Ya hemos hablado 
de que el problema principal de esta teja radica en su irregularidad de dimensiones. Por ello, 
una vez desmontada la teja vieja, se realizarán las siguientes operaciones. En primer lugar, se 
lavará toda la teja para eliminar restos de cal o morteros, y, acto seguido se clasificará por 
tamaños. 

La longitud de la teja tendrá que moverse en un rango relativamente corto para que la 
colocación sea sencilla, para que se puedan disponer los ganchos de fijación sin problemas y 
quede de esta forma bien sujeto todo el tejado. El tamaño que necesitaremos de teja vieja 
dependerá del solape que necesitamos y que podrá aumentarse si  nos viene bien, nunca 
disminuirse. De esta forma, conociendo la longitud de teja vieja más numerosa de las que 
hemos acopiado, podremos decidir qué solape pondremos y cuál será la longitud de teja que 
daremos como “normalizada” para nuestro tejado. A partir de aquí, ya sabremos que 
tendremos que desechar todas las que sean más cortas y cortar las más largas para darles el 
tamaño standard.  

Será también necesario comprobar la anchura y curvatura de la teja vieja, ya que con tejas 
demasiado anchas, las canales resultantes se estrecharán y perderán su eficiencia, y por el 
contrario, si son muy estrechas se perderá el solape lateral. Lógicamente, se comprobarán 
estas dimensiones y se desecharán las que no valgan. 

En los detalles se explica la forma como se fijarán las tejas, donde se darán los cordones de 
espuma, cómo se colocarán los ganchos, cuántas y cuáles tejas se atornillarán al tablero, como 
se formará el alero, etc., de forma que pueda garantizarse que conseguimos la ventilación y 
microventilación que pretendemos. 

Es especialmente relevante hacer referencia a los puntos críticos, en los que se observa un 
mayor deterioro debido a la mayor exposición a los agentes atmosféricos o a una peor 
resolución constructiva o de diseño para la evacuación de pluviales o la estanqueidad. 

Estos puntos son los aleros, las áreas de faldones que soportan la escorrentía de faldones 
superiores, los encuentros de cubierta con paramentos verticales, limahoyas, cumbreras y 
limatesas, encuentros de la cubierta con elementos pasantes y lucernarios que se realizarán 
con  lámina de plomo según detalles. 

En los planos se han definido los detalles más significativos de encuentros y limas, no obstante, 
en obra, la dirección facultativa resolverá cualquier otra singularidad que no se haya previsto. 
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El sistema de cubierta se complementará con la solución de las limas, así como con las de los 
arrimos y encuentros con los muros. En todos estos casos se emplearán soluciones realizadas 
con lámina de plomo, unidas mediante engatillados y ancladas al soporte mediante 
retenedores y grapas de cobre. Se incluyen detalles de las resoluciones en los planos de 
proyecto. 

Se ha previsto hacer una revisión, repaso y retejo general de las cubiertas recayentes al patio, 
para aprovechar la circunstancia o la oportunidad poco frecuente de contar con los andamios 
hasta estas alturas. 

Igualmente, se ha previsto eliminar todas las bajantes y los canalones, lo que garantizará una 
mejor evacuación de las pluviales. Esta situación hará más visibles los aleros y, por ello, en la 
mayor parte de los casos se encontrarán faltas o pequeños problemas que se pretende 
resolver mediante una operación general de saneado del alero, teñido y protección de la 
madera. 

3.1.8. Desmontado del pavimento del patio y restitución. 

El pavimento actual del patio es de terrazo, pero en una buena parte de la superficie ni 
siquiera cuenta con pavimento, ya que fue sometido a excavación arqueológica en fechas 
recientes y no se volvió a pavimentar. En cualquier caso, como es evidente, se trata de un 
pavimento absolutamente inadecuado e impropio para un espacio como el que se pretende 
recuperar, por lo que se ha previsto su desmontado y eliminación. 

El pavimento que se pretende instalar es el mismo que se instaló en los caminos del vergel del 
claustro de las procesiones. Se trata de un enlosado de granito de losas no muy bien 
escuadradas, de dimensiones variables y de textura y juntas irregulares. A ser posible el 
enlosado debiera provenir de algún derribo, ya con mucho uso. 

La junta sería irregular y hecha con mortero bastardo de cal y cemento. 

Se desmontará igualmente la solería del pórtico y se sustituirá o se repondrá con un 
embaldosado de barro. Se ha previsto que será posible recuperar el pavimento de la 
entreplanta y disponerlo con el mismo aparejo que tiene actualmente. 

3.1.9. Reacondicionamiento del saneamiento horizontal 

El saneamiento horizontal está trazado  por todo el patio y va recogiendo las bajantes 
existentes, en total seis, con sus correspondientes arquetas a pie de bajante. Como las 
bajantes van a desaparecer, las arquetas a pie de bajante se transformarán en arquetas 
sumidero sifónicas, ya que deberán recoger las pluviales cuando no contemos con la cubierta. 
Se han previsto por tanto seis arquetas sumidero que en vez de contar con rejilla de sumidero, 
tendrán una tapa del mismo granito que el resto del pavimento y que irán perforadas con al 
menos cinco agujeros de unos 3 cm de diámetro. Todas ellas serán sifónicas para evitar los 
malos olores. 

Además de las bajantes indicadas se sigue manteniendo la situada en el extremo norte de la 
sacristía. Esta bajante recoge el vertido de fecales de un baño y el de una cocina, Ambos 
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vertidos tienen recorridos horizontales en la estancia de la entreplanta que ha de desaparecer, 
por lo que si se mantuvieran quedarían a la vista. Hay que eliminarla. Se ha previsto, para 
eliminar tramos horizontales indeseados, duplicar la bajante en dos distintas que se 
mantendrían en una mocheta vertical hasta llegar a la planta baja, donde se unirían para 
atravesar el muro oeste del palacio y entrar en la red horizontal de saneamiento. 

En principio, la red tiene cota suficiente para desaguar y diámetro también suficiente. 

3.1.10. Tratamiento de los paramentos del patio y del pórtico 

En el patio encontramos distintos paramentos que precisan distintos tratamientos. 

Paramento Norte de la torre. 
Esta cara de la torre está enfoscada, y según parece se trata de mortero de cemento pintado. 
En esta cara será necesario picar el revestimiento y realizar después una limpieza suave de la 
fábrica, un rejuntado suave de las zonas dañadas, posiblemente un taqueado de ladrillo y 
reposición de algún mampuesto, pero de forma puntual. Si se ha previsto la restauración de la 
fábrica en el apoyo de la viga metálica que soporta la cubierta. Finalmente se dará un 
tratamiento de patinado general de la fábrica. 

Paramento Norte de la Sala Capitular y sala de las Infantas. 
El paramento presenta una irregularidad importante de la sección en el paso de planta. Todo 
el revestimiento se encuentra en un estado de conservación medio o malo. Presenta mucha 
suciedad debida a las filtraciones y arrastres de cubierta que se ve que ha sufrido. Además 
también se detectan irregularidades en la textura y el pañeado.   

Estas irregularidades no son realmente un problema importante por lo que simplemente se 
corregirán aquellas zonas con alguna bolsada o pérdidas del revestimiento. En general se dará 
un tratamiento suave de limpieza con cepillo y con aplicación de agua en las zonas más 
rebeldes de los arrastres. Se picarán las zonas dañadas y se parchearán cuidadosamente con 
mortero de cal y arena. Se ha previsto que puede ser necesario aplicar este jaharrado a toda la 
superficie de estos paramentos. Finalmente se dará una pintura muy ligera al silicato, incluso 
varias manos, como veladuras, para permitir la vibración del soporte.  

Las carpinterías de la Sala de las Infantas se encuentran  en bastante mal estado, por lo que se 
ha previsto su restauración y tratamiento de teñido y protección. El resto de las carpinterías 
solo necesita una restauración ligera, teñido y protección. A la cerrajería se le aplicará también 
un decapado y un tratamiento antioxidante a base de tanatos  para exteriores. 

Paramento Oeste, Frente de la sacristía y viviendas 
En este paramento encontramos a media altura el retallo de cambio de sección del muro, que 
en este caso se ha impermeabilizado mediante un pavimento de ladrillo a palma. En la planta 
baja, el paramento está oculto tras un tabique de cartón yeso. 
En estos paramentos se actuará de la misma forma que en el ya comentado de la Sala 
Capitular. Se revisará toda la superficie eliminando las áreas erosionadas o bufadas, el picado 
de estas zonas será muy cuidadoso y con seguimiento de arqueólogo. Es posible que en 
función de lo que aparezca al picar el paramento, haya que cambiar el tratamiento. No 
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obstante, se ha previsto un jaharrado de mortero de cal hidráulica para regularizar la superficie 
de los paramentos y una pintura al silicato diluida en forma de veladuras con el color que elija 
la D.F. 
 
Paramentos Sur, muro y pilastras del palacio 

En el muro testero del pórtico, los revestimientos son tan irregulares que será imprescindible 
picar toda la superficie, además, es en este paramento donde hay más esperanzas de 
encontrar  muestras decorativas de la antigua fachada del palacio, por lo que se ha previsto el 
picado muy cuidadoso de toda la superficie. Se cerrarán y taparán los enjarjes de los tabiques 
transversales y los mechinales de las viguetas, siempre con morteros de cal; se delimitarán y 
protegerán las yeserías y/o tarjetones u otros restos ornamentales que surjan y se aplicará un 
jaharrado de mortero de cal a los paños, con un espesor  de aproximadamente 2 cm. Sobre 
esta capa se extenderá el revoco, que será del tipo “a la madrileña” pigmentado en masa y sin 
figuración, salvo, naturalmente, que hubiere aparecido alguna muestra original con ese 
tratamiento gráfico. 

De la misma forma se tratarán las pilastras. En primer lugar se consolidarán estructuralmente 
desmontando la fábrica suelta o fracturada, consolidándola, recuperando el volumen original 
con nueva fábrica, con ladrillo similar e idéntico aparejo, grosor de juntas, etc.; se cuidará 
especialmente el  enjarje entre las fábricas nueva y la original. Una vez que se hayan 
consolidado las pilastras, se haya formado la viga cargadero del muro de fachada y se haya 
apoyado y anclado sobre las pilastras, o sea, una vez que haya quedado el sistema 
perfectamente estabilizado, se procederá al desmontado muy cuidadoso, y siempre con 
seguimiento, de los tímpanos de rigidización y cierre entre las pilastras, hasta dejarlas 
completamente exentas. Después, se ha previsto, como en los paramentos del testero dar un 
jaharrado y un revoco; siempre que en el proceso de obra no surjan testigos que hagan 
replantear el tratamiento más coherente. 

Como se ha dicho, las yeserías, arcos y tarjetones de yeso recibirán un tratamiento de 
restauración y protección que se explica en otro apartado.  

En esta misma fachada encontramos por encima de la viga y el tejaroz el muro de cerramiento 
de las plantas superiores, de uso de vivienda. En esta zona de la fachada se intervendrá como 
se ha explicado para la fachada Oeste, la de la sacristía, es decir se dará un tratamiento de 
limpieza, un saneado general del revestimiento con picado de las zonas alteradas, y un 
jaharrado de regularización con tratamiento final de pintura al silicato. 

Paramentos Este del patio, muro del claustro. 

Se trata del muro donde está la puerta de acceso al claustro de las procesiones. Eliminada la 
cubierta, se procederá a liberar los paramentos de instalaciones sobrepuestas.  

Se cancelará y desmontará por completo el aseo del claustro, que ocupa el hueco de una 
antigua ventana, se demolerá el tabique de separación con el patio y se restituirá la ventana, 
que tendrá las mismas dimensiones y forma que la ventana simétrica al otro lado de la puerta.  
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Se desmontarán los dos depósitos que hay sobre la puerta de acceso al claustro y se 
desmontará también el forjadillo que los soporta. 

A continuación se instalará el tejaroz empotrando en el muro los anclajes, según se especifica 
en la documentación gráfica. 

Se revisará detenidamente la terminación de revoco del cuerpo superior y se elegirá la zona 
más sana y más protegida para mantener un testigo del revoco original de una superficie 
aproximada de 1 m2. Una vez delimitado el testigo se le dará un tratamiento de consolidación 
mediante la impregnación de solución de silicato de etilo en varias manos.  

En el resto de los paramentos se ha previsto el picado muy cuidadoso de toda la superficie. Se 
cerrarán y taparán los agujeros y roturas y se eliminarán  anclajes mechinales y 
empotramientos, siempre con morteros de cal; se delimitarán y protegerán las yeserías y/o 
tarjetones u otros restos ornamentales que surjan y se aplicará un jaharrado de mortero de cal 
a los paños, con un espesor  de aproximadamente 2 cm. Sobre esta capa se extenderá el 
revoco, que será del tipo “liso lavado” pigmentado en masa y con la misma figuración de 
sillería que se aprecia en el revoco original. 

El tratamiento del arco de paso y de los elementos ornamentales se remitirá a lo especificado 
en los planos y a lo indicado en obra por la D.F. 

3.1.11. Tratamiento de los restos arqueológicos del patio 

Actualmente, la planta aledaña a la torre, que se excavó en una reciente campaña 
arqueológica, conserva dos salas con los restos que se hallaron. Están separadas estas 
estancias mediante un tabique en altura y ambas se separan del resto del patio mediante un 
peto de fábrica en una de ellas y un muro en la otra. Actualmente los restos están protegidos 
por la cubierta de teja de que ya hemos hablado.  

Se ha previsto en primer lugar, proteger los restos provisionalmente mientras se ejecutan las 
obras. Para ello se formará un tablero o tarima de madera que asegure que los restos no se 
van a pisar ni van a sufrir por la caída de escombro o materiales sobre ellos. 

Como se va a eliminar la cubierta actual, y se pretende que los restos no estén sometidos al 
lavado y encharcamiento de pluviales, se ha previsto disponer una nueva cubierta 
transparente, de policarbonato sobre una estructura ligera de aluminio, que permitirá ver los 
restos en todo momento y mantenerlos protegidos. Se ha dispuesto también, recorriendo el 
borde del pavimento, una jardinera que permitirá mantener un seto de protección de esta 
cubierta ligera, y que además servirá para recoger y conducir las aguas pluviales a 
saneamiento. 

Las operaciones necesarias serán, tras la protección de los restos, la demolición de los muros, 
peto y tabiques, y a continuación, evidentemente, la demolición y desmontado de la cubierta 
general y su estructura. 

La instalación de la jardinera, que se pretende que esté enrasada con el pavimento del patio 
como si se tratara de un parterre con un seto de cierre y protección, exige la formación de una 
pequeña  estructura volada de soporte. Esta estructura estará formada por ménsulas y 
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correíllas y  se anclará al zuncho de borde y remate de la solera del patio. Se ha previsto que 
en este plano volado se instale también un canalón amplio para recogida de las aguas de esta 
nueva cubierta. 

Para mayor seguridad contra posibles filtraciones del agua recogida, sobre la estructura se ha 
planteado una gran canal de chapa de acero galvanizado, y dentro de esta, se formará una 
cubeta estanca ejecutada in situ y realizada mediante estratificado de poliéster armado con 
fibra de vidrio. Esta cubeta se conectará al menos en dos puntos con las correspondientes 
arquetas de saneamiento horizontal. 

En el interior de la cubeta estanca se dispondrán unas jardineras prefabricadas de 
fibrocemento, que será donde se plante el seto.   

3.1.12. Estructura, consolidación de la viga ajabalconada 

En la estancia extrema de la crujía este del palacio, donde se produjo el cedimiento que se ha 
comentado, se conserva una viga importante que está muy afectada por problemas de 
pudrición y de xilófagos. Se trata de una de las vigas o jácenas importantes correspondiente a 
las modificaciones realizadas en el  s.XVI, en las que se instaló ese alfarje. 

Como ya se ha dicho, posteriormente se dispuso el forjado de la entreplanta y la escalera de 
acceso, ya desaparecida, pero reflejada en los planos de Ibáñez Íbero. 

La viga está muy deformada y en su día, se la apeó con un par de jabalcones bastante mal 
instalados y que son los que hoy la mantienen en su posición. Está revestida con una capa 
gruesa de yeso, pero se puede ver en las faltas lo importante de las afecciones. 

En este caso se procederá en primer lugar a eliminar cuidadosamente el revestimiento de yeso 
por restaurador y a valorar el alcance de las operaciones necesarias de restauración, que 
básicamente incluirán una limpieza suave, un tratamiento de fijación y asentado de los restos 
de la capa pictórica, un tratamiento anti xilófagos en profundidad y una consolidación de la 
madera mediante impregnación con siloxanos. 

Restaurada y parcialmente consolidada así la viga, se procederá a cambiar los jabalcones que 
tiene por otros mejor escuadrados. Para ello se comenzará apeando la viga y el forjado 
superior con viguetas de madera. A continuación se desmontarán los jabalcones actuales, se 
presentarán los nuevos, se abrirán los mechinales y se instalará y fijará el nuevo apeo.  

Es importante incidir aquí en que los muros originales, a lo largo de los años se han ido 
modificando con la apertura de huecos, las deformaciones, cedimientos y roturas, y que la 
rigidez del conjunto se ha debilitado mucho. Por ello se ha decidido cerrar los huecos 
inservibles mediante tímpanos de muretes de fábrica de ladrillo de ½ pie, para hacer 
indeformables los huecos. En aquellos muros de más de 50 cm de espesor, se ha previsto 
disponer dos muretes paralelos separados pero atados con llaves, y siempre se remeterá el 
paño del tímpano respecto al del muro unos 10 cm con el fin de mantener la lectura 
arqueológica. 
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 Concretamente, en esta estancia encontramos dos huecos de paso que se timpanizarán para 
mejorar la rigidez del muro. 

Una vez estabilizada la viga, se restaurará el alfarje mediante la incorporación de prótesis en 
algunas de las viguetas y aplicando de forma general a toda la superficie un tratamiento de 
limpieza suave, antixilófagos, patinado y protección con cera microcristalina. 

3.1.13. Terminaciones, revestimientos y pavimentación estancia de la viga ajabalconada 

En esta estancia se ha previsto eliminar el forjado intermedio con el fin de recuperar la altura y 
dimensión original de esta parte del palacio. Se comenzará por tanto por la demolición del 
forjado, que será muy cuidadosa y siempre con seguimiento de arqueólogo.    

Es importante eliminar también los tabiques del rincón en la P.Baja para contar con los paños 
originales de los muros. Estos paramentos han estado revestidos con distintos tratamientos a 
lo largo del tiempo y se muestran muy irregulares. Se ha previsto un picado muy cuidadoso de 
toda la superficie, incluso la realización de alguna estratigrafía si fuere preciso. Se cerrarán y 
taparán los agujeros y roturas y se eliminarán  anclajes mechinales y empotramientos, siempre 
con morteros de cal. Saneados los paramentos se aplicará un jaharrado de mortero de cal, con 
un espesor  de aproximadamente 2 cm. Sobre esta capa se extenderá el revoco, que será del 
tipo “liso lavado” pigmentado en masa. 

Se desmontará todo el pavimento hasta llegar al original. Se recuperará la superficie que esté 
en mejor estado y se delimitará para protegerla. El resto de la superficie se repondrá con un 
pavimento de barro similar, y si fuere posible se reutilizaría el de la galería superior, que según 
las muestras vistas es exactamente igual al original de esta estancia. 

3.1.14. Tratamiento del pasillo de acceso desde la calle 

El pasillo de acceso desde la calle fue en su día el adarve que era el verdadero acceso del 
palacio. Se pretende recuperar el adarve con el aspecto parecido a lo que debió ser, de forma 
que se entienda en que parte deja de ser espacio público para convertirse en el recinto privado 
del palacio. 

Se eliminará por tanto el pavimento para sustituirlo por el mismo del patio, enlosado de 
granito. Se desmontará el forjado de madera de la entreplanta para recobrar el aspecto que 
tenía cuando era un adarve. Se eliminará el revestimiento de tabique de cartón yeso de las 
paredes en la P.Baja y se pondrá a la luz el tratamiento original de los muros. Se ha previsto un 
picado muy cuidadoso de toda la superficie, Se cerrarán y taparán los agujeros y roturas y se 
eliminarán  anclajes mechinales y empotramientos, siempre con morteros de cal. Saneados los 
paramentos se aplicará un jaharrado de mortero de cal para pintar con una pintura al silicato. 
En cualquier caso, en función del contenido de información de los paramentos, la D.F. podrá 
decidir en obra reducir el revestimiento y mantener  los paramentos desnudos. 

3.1.15. Instalación de iluminación y alumbrado 

Se ha previsto disponer una instalación de alumbrado para uso normal con detectores de 
presencia. El alumbrado será de baja potencia con luminarias puntuales. 
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Igualmente se dispondrá una instalación de iluminación artística o monumental tenue y 
coherente con el espacio del patio, controlable desde el cuadro de distribución y control. 

Además se ha incluido una instalación de seguridad con un par de puntos indicadores de la 
salida con alimentador específico. 
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4. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE  

4.1. RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CTE  

Se  definen a continuación  los requisitos básicos que se cumplimentan en relación con las 
exigencias del CTE, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de  restauración parcial  y 
no de rehabilitación total  de un edificio declarado Bien de Interés Cultural. 
 
El proyecto se reduce a  la adecuación  y restauración de la zona de actuación,  
proporcionando al edificio condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede 
garantizada su estabilidad y resistencia mecánica. 

 
Una vez finalizadas las obras y dadas las características de las mismas hay que resaltar que el 
uso o utilización del monumento  será una actividad con un  determinado riesgo que no se 
puede evitar o reducir sin un acondicionamiento  posterior del edificio, por lo que   existirá  la 
correspondiente limitación de uso que ha de estar controlada y  regulada y que se  resumirá  
en  el  Programa de Uso, Conservación Preventiva y Mantenimiento   de  Edificio : 
“Confirmación de las limitaciones de uso”,  en el que se especificarán las limitaciones en la 
utilización del edificio debidas a las carencias en el cumplimiento estricto del CTE ya definidas 
inicialmente en el Proyecto y  corroboradas, aumentadas o minoradas como consecuencia de 
las soluciones adoptadas finalmente durante las obras. 

 
Por todas estas condiciones, los únicos Documentos Básicos del CTE   que se han tenido en 
cuenta,  aunque sea parcialmente,  en el proyecto han sido: 

- DB-SE-F Seguridad Estructural Fábricas 
- DB- HS 1 Salubridad   Protección frente a la humedad. (Parcial) 

En el presente proyecto  como se exponía anteriormente, se centran las intervenciones en la 
restauración del patio del Palacio Cervatos 
 
La aplicación, en todo caso  parcial  del Código Técnico de la Edificación,  se puede considerar  
procedente en este caso ya que las exigencias que se derivan del mismo  en  algunos aspectos 
no contravienen las prescripciones obligadas por el carácter y grado de protección del 
conjunto. No obstante en los casos en que se produce la incompatibilidad entre ambas 
exigencias, se da preferencia al cumplimiento del  grado de protección y a las derivadas de su 
catalogación  como Bien de Interés Cultural y  su carácter monumental ya que, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Art. 2 del CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE, a la 
rehabilitación de edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la 
naturaleza de la intervención y su grado de protección. La posible incompatibilidad en la 
aplicación  de las medidas necesarias  para satisfacer algunos de los requisitos del CTE, es la 
que se justifica en los siguientes apartados  si bien hay que recordar que el CTE obliga al 
cumplimiento de las exigencias básicas cuando se pretende cambiar el uso de las 
edificaciones existentes    o cuando exista una adecuación estructural o funcional  de las 
mismas y estos condicionantes   no se dan  en el adjunto proyecto ya que solo se realiza una   
restauración   parcial de  las fachadas del patio de acceso al Palacio de Cervatos eliminando 
elementos degradantes y recuperando el espacio original  A pesar de ello, en  este proyecto de 
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intervención,  sus exigencias  han sido tenidas  en cuenta a la hora de aplicar el CTE,  pero 
siempre  que la adecuación a sus   peculiares características  constructivas   no ponga en 
peligro o desmerezca  sus elementos y valores protegidos.  

4.1.1. Sustentación del edificio.  

El edificio en general  está cimentado de forma directa sobre  un subsuelo competente en lo 
que se refiere a capacidad mecánica.  Como no se va a actuar en general en el subsuelo no se 
tendrán en cuenta las exigencias básicas del CT aunque tras el desescombro  del sótano bajo la 
actual sacristía, se estudiará la cimentación de los muros  para comprobar sus características y 
actuar en el caso que el exceso de humedad haya producido algún daño a dicha cimentación. 
Aparentemente el  nivel freático debe estar bastante superficial,  lo que produce problemas de 
humedades de capilaridad en el edificio. 
En el presente proyecto no se acometerán obras de nueva planta ni nuevas cimentaciones, ni 
tampoco las obras previstas supondrán sobrecargas adicionales a las solicitaciones  iníciales  de 
cimientos y terreno, por lo que en ningún caso se pondrá en riesgo o se comprometerá  con las 
nuevas acciones la estabilidad del edificio. 
Se cumplen por tanto las exigencias del CTE en este sentido y se  cumplirán las exigencias 
básicas que determina el CTE en relación con: 
Seguridad Estructural  Acciones en la edificación  SE-AE 
Seguridad Estructural  Cimientos SE-C 

4.1.2.  Sistema estructural  

Las características constructivas y estructurales del conjunto responden a los sistemas de 
edificios históricos; estructura de firmes muros de carga de mampostería y sillería que se 
apoyan sobre un terreno previsiblemente, de granitos descompuestos aptos para la 
cimentación. Los muros, en general están formados por dos hojas de sillares o sillarejo 
careadas con un relleno interior de piedras, mortero de cal y arcilla. 

 
En la memoria constructiva se describen las hipótesis de partida, el sistema estructural  
adoptado y las características de los materiales elegidos,    teniéndose siempre  en cuenta   las 
exigencias básicas que determina el CTE en relación con: 
Seguridad Estructural  Acciones en la edificación  SE-AE 
Seguridad Estructural  Fábricas   SE- F 

4.1.3. Sistema envolvente 

El adjunto proyecto no  va a modificar las actuales condiciones de los cerramientos del  
convento por lo que no se modificarán las condiciones de la envolvente actual.    

4.1.1. Seguridad de utilización DB-SUA 

De las exigencias básicas de “seguridad de utilización y accesibilidad” que forman el 
Documento Básica DB- SUA, “Seguridad de utilización y  Accesibilidad” al estar condicionadas 
las actuaciones previstas  a su catalogación y respeto a sus características originales y  a su 
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carácter monumental,  como Bien de Interés Cultural, las exigencias del CTE  y del DB-SUA, de 
acuerdo a lo dispuesto en   su Art. 2., no se han tenido en cuenta. 

4.1.2.  Seguridad en caso de Incendio DB-SI 1  Compartimentación 

En relación con la compartimentación en caso de incendio, al ser un  edificio catalogado como 
Bien de Interés Cultural,  y   tratándose  de obras de restauración  del  convento   y 
entendiendo que estas obras no  las contempla el Código Técnico ya que no son estrictamente 
obras de adecuación estructural ni funcional, consecuentemente  con todo  ello,   estaría 
excluido  este proyecto de su cumplimiento. 
 
 Por ello,  y por tener una reducida carga de fuego, la aplicación del Código Técnico  
Documento Básico DB SI “Seguridad en caso de incendio”, no procede en este caso  por ser  sus 
exigencias incompatibles con la naturaleza  y características del  convento.  

4.1.3.  Protección frente al ruido DB-HR  

Análogamente, en el ámbito de aplicación del DB –HR   se exceptúan las obras de reforma o 
rehabilitación, cuando esta no es integral, y en este caso, al no ser un espacio habitado, está 
excluido el proyecto de su cumplimiento.  

4.1.4. Sistemas  de compartimentación 

En el  proyecto adjunto no se incorpora ningún elemento de compartimentación nuevo ni se 
actúa en  el sistema de compartimentación existente ya que  solamente se  intervendrá  sobre   
el ámbito  del patio y galería  por lo que la adecuación a los requisitos mínimos de aislamiento 
acústico o de seguridad en caso de incendio  de los elementos de compartimentación en este 
proyecto  están excluidos. 

4.1.5. Sistema de acabados  

 No se va a incorporar ningún acabado nuevo salvo el granito del solado del patio.  

4.1.6. Sistema de acondicionamiento e instalaciones  

 No se va  a realizar ninguna instalación nada más que la renovación de la existente    

4.1.7. Equipamiento  

No se va a realizar en este proyecto ningún equipamiento  

4.1.8. Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad. 

En este proyecto, no se incluyen medidas para corregir la humedad por capilaridad 
proveniente del terreno, únicamente se asegura la eliminación de la humedad provocada por 
la acumulación de escombro en el sótano  que se vaciará 

 
En las adjuntas fichas del cumplimiento del CTE  se determinan las características de las  
nuevas cubiertas y  la justificación, aunque sea parcial,  del cumplimiento de las exigencias de 
protección frente a la humedad. 
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4.2.  FICHAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE 

Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE. La justificación se realizará para las soluciones adoptadas conforme 
a lo indicado en el CTE. Se  ha justificado en  esta  memoria  la no obligatoriedad de  los  
Documentos Básicos debido a la especificidad del proyecto y a sus condiciones   de  
catalogación y protección patrimonial aunque si se hallan tenido en cuenta en algunos casos 
parcialmente (Parc.) 
Cumplimiento del 

 
DB-SE  Exigencias básicas de seguridad estructural   SI(Parc.) 

    
 DB-SI  Exigencias básicas de seguridad en caso de 

 
No 

 SI 1 Propagación interior No 
 SI 2 Propagación exterior No 
 SI 3 Evacuación No 
 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios No 
 SI 5 Intervención de bomberos No 
 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura No 
    
 DB-SUA 

 
Exigencias básicas de seguridad de utilización No 

 SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas No 
 SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de 

 
No 

 SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento No 
 SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

 
No 

 SU5 Seguridad frente al riesgo con alta ocupación 

 

No 

 SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento No 
 SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos 

  
No 

 SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la 
acción del rayo 

No 

    
 DB-HS 

 
Exigencias básicas de salubridad  No 

 HS1 Protección frente a la humedad SI(Parc.) 
  HS2 Eliminación de residuos No 

 HS3 Calidad del aire interior No 
 HS4 Suministro de agua No 
 HS5 Evacuación de aguas residuales No 
    
 DB-HR 

 
Exigencias básicas de protección frente el ruido  No 

    
 DB-HE 

 
Exigencias básicas de ahorro de energía No 

 HE1 Limitación de demanda energética No 
 HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas No 
 HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de 

 
No 

 HE4 Contribución solar mínima de agua caliente 
 

No 
 HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía 

 
No 
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4.3.  RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS O DISPOSICIONES. 

4.3.1. Normativa técnica de obligado cumplimiento  

DE  APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS (ACTUALIZADA A OCTUBRE DE 
2010) 
TEXTO A INCLUIR EN LA MEMORIA: 
"De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, 
en la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre 
construcción A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica 
aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto". 
 
La presente edición del listado de “Normativa técnica de aplicación en los proyectos y 
direcciones de obra” se sigue agrupando en seis capítulos y un anexo, de la siguiente forma: 

- 0.- Normas de carácter general 
- 1.- Estructura 
- 2.- Instalaciones 
- 3.- Cubiertas 
- 4.- Protección 
- 5.- Barreras arquitectónicas 
- 6.- Varios 
-      Anexo 

En el Anexo se incluye la normativa específica de la Comunidad de Madrid. 
El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación, se recoge, junto con sus modificaciones y correcciones de errores, en el apartado 
“0.1. Normas de carácter general”. 
En los capítulos referentes a los distintos DB, se menciona el Real Decreto 314/2006, 
remitiendo al citado apartado 0.1, para conocer el histórico completo y así evitar una 
reiteración a lo largo del presente documento 
Así mismo cabe recordar que el listado, como ya es habitual, no recoge la normativa 
urbanística, la correspondiente a usos ni la de ámbito municipal  
El apartado A). Uno del artículo primero y el artículo segundo del Decreto 462/1971, de 11 de 
marzo, por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de 
edificación establece: 
 Artículo primero: En los proyectos de obras de edificación de cualquier tipo se hará constar 
expresamente:  
 A) En la memoria y en el pliego de prescripciones técnicas particulares: 
 Uno. La observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y Normas del 
Ministerio de la Vivienda sobre la construcción, actualmente vigentes y aquellas que en lo 
sucesivo se promulguen.  
 Artículo segundo: Los Colegios Profesionales o, en su caso, las oficinas de supervisión 
de proyectos, de acuerdo con lo establecido en los artículos setenta y tres y siguientes del 
Reglamento General de Contratación del Estado, vendrán obligados a comprobar que han sido 
cumplidas las prescripciones establecidas en el artículo anterior. La inobservancia de las 
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mismas determinará la denegación del visado o, en su caso, de la preceptiva autorización o 
informe de los proyectos 

4.3.1.1. Cumplimiento de normativa técnica 
ÍNDICE 
0) Normas de carácter general 
 0.1 Normas de carácter general 
1) Estructuras 

1.1 Acciones en la edificación 
 1.2 Acero 

1.3 Fabrica de Ladrillo 
1.4 Hormigón 
1.5 Madera 
1.6 Forjados 

 1.7 Cimentación 
2) Instalaciones 
 2.1 Agua  
 2.2 Ascensores  
 2.3 Audiovisuales y Antenas 
 2.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria 
 2.5 Electricidad 
 2.6 Instalaciones de Protección contra Incendios 
3) Cubiertas 
 3.1 Cubiertas 
4) Protección 
 4.1 Aislamiento Acústico 
 4.2 Aislamiento Térmico 
 4.3 Protección Contra Incendios 

4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construcción 
4.5 Seguridad de Utilización 

5) Barreras arquitectónicas 
 5.1 Barreras Arquitectónicas 
6) Varios 
 6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción 
 6.2 Medio Ambiente 
 6.3 Otros 
ANEXO 1: COMUNIDAD DE  CASTILLA LA MANCHA 
0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
En  el presente  listado se han incluido solo las normas que afectan a este proyecto 
0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6-NOV-1999  
 MODIFICADA POR: 

Proyecto de CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO  AL PALACIO CERVATOS DEL CONVENTO DE 
SAN CLEMENTE DE TOLEDO                                                                                                                               MEMORIA 38     

CONSORCIO DE TOLEDO                                                                        BAB ARQUITECTOS SLP           MAYO 2016 



Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social 

 LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 31-DIC-2001 
Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social 
 LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 31-DIC-2002 
Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 

Código Técnico de la Edificación 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  
 MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación 
 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 23-OCT-2007 
 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
  MODIFICADO POR: 
 Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  
 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 18-OCT-2008 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación , 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre 
 Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 23-ABR-2009 
 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad 
 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 11-MAR-2010 
Certificación energética de edificios de nueva construcción 
REAL DECRETO 47/2007,de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 31-ENE-2007 
Corrección de errores: B.O.E. 17-NOV-2007  
 

1) ESTRUCTURAS 
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 
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Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)  
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 11-OCT-2000 
1.2) ACERO 
DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
 
1.3) FÁBRICA 
DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
 
1.4) HORMIGÓN 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 22-AGO-2008  
Corrección errores: 24-DIC-2008  
 
1.5) MADERA 
DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
 
1.7) CIMENTACIÓN 
DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 

Proyecto de CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO  AL PALACIO CERVATOS DEL CONVENTO DE 
SAN CLEMENTE DE TOLEDO                                                                                                                               MEMORIA 40     

CONSORCIO DE TOLEDO                                                                        BAB ARQUITECTOS SLP           MAYO 2016 



Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general 
 
2) CUBIERTAS 
2.1) CUBIERTAS 
DB HS-1. Salubridad 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
 

2) PROTECCIÓN 
3.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO 
DB HR. Protección frente al ruido 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 23-OCT-2007 
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
 
3.2) AISLAMIENTO TÉRMICO 
DB-HE-Ahorro de Energía 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
 
3.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
DB-SI-Seguridad en caso de Incendios 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda  
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 02-ABR-2005 
MODIFICADO POR: 
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Modificación del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación 
de los productos de la construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia al fuego. 
REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 12-FEB-2008 
 
3.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-OCT-1997 
 MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-NOV-2004 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006 
Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla 
la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
DEROGADO EL ART.18 POR: 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10-NOV-1995 
DESARROLLADA POR: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales 
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
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B.O.E.: 31-ENE-2004 
MODIFICADA POR: 
Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-1997  
MODIFICADO POR: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 1-MAY-1998  
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006  
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010  
DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 13-NOV-2004 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-ABR-2006 
Regulación de la subcontratación 
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 19-OCT-2006  
DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector 
de la Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
Corrección de errores: 12-SEP-2007 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
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REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
    B.O.E.: 23-MAR-2010 
 MODIFICADA POR: 
Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
3.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
 
4) VARIOS 
4.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
Instrucción para la recepción de cementos "RC-08" 
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 19-JUN-2008 
Corrección errores: 11-SEP-2008 
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE 
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno 
B.O.E.: 09-FEB-1993 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE. 
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 19-AGO-1995 
Reulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-FEB-2008  
 

Madrid,   Mayo  de 2016 
BAB ARQUITECTOS SLP 

Los Arquitectos  redactores 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Ignacio Barceló de Torres          Eduardo Barceló de Torres            Mercedes Álvarez García 
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5. MEMORIA ADMINISTRATIVA 

(En cumplimiento del  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  de Contratos del 
Sector Público). 

 

5.1. ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

 

 

OBRA: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS 
DE CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO  AL PALACIO CERVATOS DEL 
CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO). 

 

EMPLAZAMIENTO: CALLE DE SAN CLEMENTE 1  

 

PROPIEDAD: CONGREGACIÓN  DE MONJAS BERNARDAS DE SAN CLEMENTE 

 

REDACTORES: IGNACIO BARCELÓ DE TORRES; MERCEDES ALVAREZ GARCIA Y EDUARDO 
BARCELÓ DE TORRES- en representación de BAB ARQUITECTOS SLP 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público, y tras la comprobación geométrica de la obra, los supuestos 
básicos del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se extiende el presente ACTA DE 
REPLANTEO PREVIO. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente documento a 12de Mayo de 
2016 

                                                                    

 

Fdo.: Ignacio Barceló de Torres           Mercedes Álvarez García       Eduardo Barceló de Torres 
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5.2. CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA 

 

 

OBRA: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS 
DE CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATIO DE ACCESO  AL PALACIO CERVATOS DEL 
CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO). 

 

EMPLAZAMIENTO: CALLE DE SAN CLEMENTE 1 

 

PROPIEDAD: CONGREGACIÓN  DE MONJAS BERNARDAS DE SAN CLEMENTE 

  

REDACTORES: IGNACIO BARCELÓ DE TORRES; MERCEDES ALVAREZ GARCIA Y EDUARDO 
BARCELÓ DE TORRES- en representación de BAB ARQUITECTOS SLP 

 

CERTIFICAN 

Que el documento que se adjunta, que corresponde con la obra arriba reseñada, se refiere a 
una OBRA COMPLETA, entendiéndose por tal la susceptible de ser entregada al uso general o 
al servicio correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 125 del R.D. 
1098/2001, de 12 de octubre. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente documento a 12 de Mayo de 
2016 

                                                                   

 

 

Fdo.: Ignacio Barceló de Torres           Mercedes Álvarez García       Eduardo Barceló de Torres 
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CLASIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

De acuerdo a lo estipulado en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público en su artículo 
106, la presente obra se clasifica en el grupo b) como OBRAS DE REPARACIÓN SIMPLE, 
RESTAURACIÓN O REHABILITACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

La Clasificación del Contratista  de las obras será GRUPO K, Subgrupo 7, categoría 2  

 

PLAZO DE LAS OBRAS 

 

Se establece un plazo de ejecución de las obras de  SEIS  MESES, contados desde el día 
siguiente a la fecha de comprobación del replanteo, y siendo ésta positiva. 

 Se presenta un programa de desarrollo en tiempo y costes óptimos: 

 

 

REVISIÓN DE PRECIOS 

 

En función del plazo de la presente obra y de acuerdo Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre,  de Contratos del Sector Público, NO se aplicará revisión de precios. 
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