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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Con el presente Plan de Control de Calidad, anejo a este proyecto, se da cumplimiento al RD
314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

1. CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecucion de la Obra realizara la planificacién
del control de calidad de la obra objeto de este proyecto, de acuerdo a las caracteristicas del
mismo, a lo indicado en el Pliego de Condiciones, a las indicaciones del Director de Obray a la
normativa vigente. Todo ello contemplando los siguientes aspectos:

A. EL CONTROL DE RECEPCION DE PRODUCTOS
B. EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA
C. EL CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

1.1. A. CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

El control de recepcién tiene por objeto comprobar las caracteristicas técnicas minimas
exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de
calidad y el control de recepcion.

Durante la construccion de las obras el Director de la Ejecucion de la obra realizara los
siguientes controles de la recepcidn de los productos:

Control de la documentacién de suministros
Control de distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica
Control de la recepcion mediante ensayos

A-1. Control de la documentacion de los suministros

Los suministradores entregardn al constructor, quien los facilitara al director de la ejecucidn de
la obra, los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa. Esta documentacion
comprendera, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluso la documentacidn correspondiente al marcado CE cuando sea
pertinente.

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulacién de productos de construccidn, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE, regula las
condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y
utilizarse dentro del territorio espafiol de acuerdo con la mencionada Directiva. Asi, dichos
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productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD
1630/1992.

La calidad de los materiales vendrd garantizada por el marcado CE, que es obligatorio para los
que aparecen en la lista publicada por la Secretaria de Estado de Planificacion e
Infraestructuras del Ministerio de Fomento de Septiembre de 2.010, con el titulo “Productos
de Construccidn con obligatoriedad del marcado CE clasificados por temas”.

Cualquier material podra ser sometido a ensayos o pruebas de calidad cuando asi lo decida la
Direccidn Facultativa. Aquellos materiales que aun estando obligados a llevar el marcado CE,
no lo lleven, tendrdn que ser sometidos a las pruebas o ensayos que se indican en las normas
correspondientes. Los materiales que no estén obligados a llevar el marcado y no lo lleven
podrdn ser sometidos a las pruebas y ensayos pertinentes, si asi lo decide la Direccidn
Facultativa.

A-2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones de idoneidad técnica

El suministrador proporcionara la documentacién precisa sobre:

Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo
5.2.3 del capitulo 2 del CTE.

Las evaluaciones técnicas de idoneidad D.L.T. y D.A.U. para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo
2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucion de la obra verificard que esta documentacién es suficiente para la
aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

A-3. Control de la recepcién mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido
en la reglamentacién vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la
direccion facultativa.

La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la direccidn facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a
realizar, los criterios de aceptacién y rechazo y las acciones a adoptar

1.2. B. CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucién de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y
demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la
direccién facultativa. En la recepciéon de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las
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certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificacién.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecuciéon de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores

1.3. C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben
realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la direccion
facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislacién aplicable

2. CONDICIONES ESPECIFICAS DEL PROYECTO

2.1. A. CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

A-1. Control de la documentacién de los suministros

El control de los suministros de materiales a la obra se ajustard a lo especificado de forma
genérica en los apartados generales que se incluyen en los capitulos anteriores.
Adicionalmente, el Contratista, de forma general, recabard de los suministradores los
documentos de origen, hoja de suministro, etiquetado y certificado de garantia de todos los
productos y materiales utilizados en la obra y los facilitard al director de la ejecucion de la
obra.

En el siguiente apartado se incluyen los productos que tienen marcado CE obligatorio, que se
exigird sea facilitado por el Contratista a la D.F.

Productos con marcado CE

En el presente proyecto se contempla la utilizaciéon de los siguientes materiales con marcado
CE obligatorio, de los que se acompafia una lista obtenida directamente de la publicacion del
Ministerio de Fomento. Entre los que figuran en la lista, hay algunos que no se ha previsto su
utilizacion. No obstante, se han incluido para prever su posible incorporacion en el proceso de
obra.

En la primera columna se indica la referencia a la norma UNE correspondiente, asi como el
titulo de la citada norma.

En la segunda columna se indica la fecha de aplicabilidad de la norma.

En la tercera se indica la fecha de la entrada en vigor del marcado CE para el producto.

En la cuarta columna se indica el sistema de evaluacién de la conformidad.
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UNE-EN 197-1:2000 1.4.2001 1.4.2002 1+

Cemento. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de 1.2.2005 1.2.2006
conformidad de los cementos comunes 1.4.2008 1.4.2009

UNE-EN 197-1: 2002 ERRATUM
UNE-EN 197-1/A1:2005
UNE-EN 197-1:2000/A3:2008

UNE-EN 197-4:2005 1.2.2005 1.2.2006 1+

Cemento. Parte 4: Composicion, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos de escorias de horno alto de baja
resistencia inicial

UNE-EN 413-1:2011 1.2.2012 1.2.2013 1+

Cementos de albafiileria. Parte 1: Composicién, especificaciones y
criterios de conformidad

UNE-EN 459-1:2011 1.6.2011 1.6.2012 2+

Cales para la construccién. Parte 1: Definiciones, especificaciones
y criterios de conformidad

UNE-EN 494:2005 + A3:2007 1.1.2008 1.1.2009 3/4

Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y sus piezas
complementarias. Especificacion de producto y métodos de
ensayo

UNE-EN 516:2006 1.11.2006 1.11.2007 3

Accesorios prefabricados para cubiertas. Instalaciones para
acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras.

UNE-EN 517:2006 1.12.2006 1.12.2007 3
Accesorios prefabricados para cubiertas. Ganchos de seguridad
UNE-EN 588-2:2002 1.10.2002 1.10.2003 4

Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Parte 2:
Pasos de hombre y cadmaras de inspeccion

UNE-EN 845-1:2005 + A1:2008 1.1.2009 1.1.2010 3

Especificacion de componentes auxiliares para fabricas de
albafiileria. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y
angulos.

UNE-EN 845-2:2005 1.2.2004 1.4.2006 3

Especificaciones de componentes auxiliares para fabricas de
albafileria. Parte 2: Dinteles

UNE-EN 998-1:2010 1.6.2011 1.6.2012 4

Especificaciones de los morteros para albafiileria. Parte 1:
Morteros para revoco y enlucido

UNE-EN 998-2:2011 1.6.2011 1.6.2012 2+/4

Especificaciones de los morteros para albafileria. Parte 2:
Morteros para albafiileria

UNE-EN 1304:2006 1.2.2006 1.2.2007 3/4

Tejas de arcilla cocida para colocacioén discontinua. Definiciones y
especificaciones de producto

UNE-EN 10025-1:2006 1.9.2005 1.9.2006 2+

Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para
construcciones metélicas de uso general. Parte 1: Condiciones
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técnicas de suministro.

UNE-EN 12271:2007 1.1.2008 1.1.2011 2+
Revestimientos superficiales. Requisitos

UNE-EN 12878:2007 + ERRATUM 1.3.2006 1.3.2007 2+
Pigmentos para la coloracién de materiales de construccion 1.1.2007 1.1.2007
basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de

ensayo

UNE-EN 12878:2007/AC:2007

UNE-EN 13139:2003 1.3.2003 1.6.2004 2+/4
Aridos para morteros 1.1.2010 1.1.2010
UNE-EN 13139/AC:2004

UNE-EN 13279-1:2009 1.10.2009 1.10.2010 3/4

Yeso de construccién y conglomerantes a base de yeso para la
construccion. Parte 1: Definiciones y especificaciones

UNE-EN 13707:2005 + A2:2010 1.4.2010 1.10.2010 | 1/2+/

Laminas flexibles para la impermeabilizacion. LaAminas 3/4
bituminosas con armadura para impermeabilizacion de cubiertas.
Definiciones y caracteristicas.

UNE-EN 13859-1:2010 1.4.2011 1.4.2012 1/3/4

Laminas flexibles para impermeablilizacion. Definiciones y
caracteristicas de las laminas auxiliares. Parte 1: L4minas
auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos

UNE-EN 13986:2006 1.6.2005 1.6.2006 1/2+/
Tableros derivados de la madera para su utilizacion en la 3/4
construccion. Caracteristicas, evaluacion de la conformidad y

marcado

UNE-EN 14081-1:2006 +A1:2011 1.10.2011 1.10.2012 2+
Estructuras de madera. Madera estructural con seccion transversal (4)

rectangular, clasificada por su resistencia. Parte 1: Requisitos

generales.

UNE-EN 14250:2010 1.11.2010 1.11.2010 2+

Estructuras de madera. Requisitos de producto para elementos
estructurales prefabricados que utilizan conectores metdlicos de
placa dentada

UNE-EN 14545:2009 1.8.2009 1.8.2010 2+/3
Estructuras de madera. Conectores. Requisitos.
UNE-EN 15274:2008 1.4.2010 1.4.2011 2+

Adhesivos de uso general para uniones estructurales. Requisitos y
métodos de ensayo.
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Productos sin marcado CE

En el presente proyecto se contempla la utilizacidn de los siguientes materiales sin marcado CE
obligatorio. En todos los casos se exigird el certificado de caracteristicas del fabricante o el
Documento de Idoneidad Técnica, DIT, o el Documento de Adecuacién al Uso, DAU, si lo
tuviere. No se realizaran ensayos previos a su recepcion en obra salvo indicacién en contra de
la direccidn facultativa.

Fibra de vidrio en filamentos para el armado de morteros
Se exigira una resistencia a la traccién superior a 2000 MPa, lo que debera certificar el
fabricante.

Varillas de fibra de vidrio y resinas epoxi
Se exigird una resistencia a la traccién superior a 3000 MPa, lo que deberd certificar el
fabricante.

Mallas de fibra de vidrio
Se exigira una resistencia a la traccién superior a 2000 MPa, lo que debera certificar el
fabricante.

Resinas epoxidicas
Se exigird una capacidad adherente superior a 20 MPa, baja viscosidad y endurecimiento
rapido, lo que debera certificar el fabricante.

Independientemente de la exigencia de la documentacidn referida y certificados de calidad de
los productos, algunos de ellos deberan ensayarse. En el siguiente apartado se indican qué
materiales se ensayaran y cuales seran los ensayos. Por simplicidad, se han unido a las pruebas
a que se deberan someter también las distintas partidas de obra terminadas.

2.2. B. CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

El director de la ejecucién de la obra controlara la ejecucion de cada unidad de acuerdo con el
proyecto, estudio de seguridad, normativa e instrucciones de la direccién facultativa y
observaciones que hiciere la OCT. No se indican aqui las labores de inspeccion y control
propias de la direccidon de ejecucidén de obra por estar ya especificadas para cada partida en la
memoria constructiva y ser intrinsecas en la funcién de direccién.

Ensayos obligados por normativa

Por lo que se refiere a los ensayos, los Unicos obligados por normativa, y cuya realizacidon
correrd por cuenta del Contratista, son los que se indican en la norma EHE para el hormigén y
el acero. En este sentido se establece el ensayo obligado de dos series de cinco probetas de
hormigdn, que se romperdan, una a siete dias, tres a 28 dias y la ultima a 60 dias. Ademas se
comprobara la consistencia tomando su medicién en el cono de Abrams. Se ensayara
igualmente una probeta de la armadura a traccion.
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Cualquier otro tipo de ensayo es optativo y a decidir por el autor del proyecto o la Direccidon
Facultativa, por lo que no tendrdn que realizarse por cuenta del Contratista.

Ensayos optativos

A continuacion se indican los ensayos y/o controles que, aun siendo optativos, deberan
realizarse para garantizar la calidad del proceso constructivo. La lista que se incluye a
continuacién, no es limitativa, por lo que podra ser ampliada si asi lo decidiese la D.F., o si asi
se desprendiese de las indicaciones hechas en la memoria constructiva del proyecto.

Inyecciones de lechadas de cal

Se controlard la dosificacion de la lechada, la presion de inyeccidn y el volumen inyectado en
cada bebedero y en cada pasada y se rellenaran los correspondientes estadillos.

Ensayo a compresion, traccion y flexion a los 28 dias (MPa) para una probeta de la lechada.

Se comprobard el tiempo de fraguado para una muestra de la lechada.

Pastas y morteros de cal

Se controlara la dosificacidon del mortero, la adicidn de fibra de vidrio y el amasado.

Ensayo a compresidn, traccion y flexion a los 28 dias (MPa) para una muestra caracteristica del
mortero.
Se comprobarad el tiempo de fraguado para una muestra del mortero.

Apertura de uno o varios mechinales en muros, si asi lo estima la D.F., y revision visual y
mecdnica del alcance de las inyecciones, relleno de huecos y la compacidad y agregacion de las
fabricas del relleno interior.

Ademads de los controles que se realizaran sobre los trabajos referidos en los anteriores
parrafos podran realizarse otros, si asi lo estima la D.F. o se desprende de lo establecido en la
memoria constructiva del proyecto, en cualquier caso se ajustardn a las exigencias de la
normativa vigente de aplicacion, de la que se incorpora una lista por elementos constructivos.
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2.3. CONTROL EN LA FASE DE EJECUCION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccidon de Hormigén Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)
e Capitulo XVII. Control de la ejecucidn

2. ESTRUCTURAS METALICAS

Codigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 12. Control
de calidad

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e Epigrafe 12.5 Control de calidad del montaje

3. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fabrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control
de la ejecucién

Fase de ejecucion de elementos constructivos

Epigrafe 8.2 Control de la fabrica

Epigrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno
Epigrafe 8.4 Armaduras

Epigrafe 8.5 Proteccién de fabricas en ejecuciéon

4. IMPERMEABILIZACIONES

Caddigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-Salubridad. Protecciéon frente a
la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e Epigrafe 5 Construccién

e 5 Construccidn
e Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

5. INSTALACIONES
* INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios (RIPCI-93)
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Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de ejecucidn de las instalaciones
e Articulo 10

= INSTALACIONES DE FONTANERIA

Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS 4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepcion de las instalaciones
e Epigrafe 6. Construccién

= RED DE SANEAMIENTO

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepcion de materiales de construccién
Epigrafe 5. Construccion

= INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de recepcion de las instalaciones

Articulo 18. Ejecucidn y puesta en servicio de las instalaciones

ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones

ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

Procedimiento para la tramitacidn, puesta en servicio e inspeccion de las instalaciones
eléctricas no industriales conectadas a una alimentacién en baja tensién en la Comunidad de
Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)

2.4. D. VALORACION ECONOMICA

Como ya se ha comentado, los ensayos obligados por normativa, son sélo los de las dos series
de probetas de hormigén correspondientes a la cimentacién de los soportes de los nidos de las
cigliefias, asi como el del acero de la armadura.

El resto de ensayos y controles de calidad previstos vienen obligados exclusivamente por el
presente Plan de Control de Calidad, y su costo no excede el 1% del Presupuesto de Ejecucion
Material, como se indica en la siguiente relacidn valorada.
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ENSAYOS DE MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Ensayo a compresion, traccion y flexién, y tiempo de
fraguado para 2 muestras o probetas de lechada de cal 160,10 €

Ensayo a compresion, traccidn y flexion, y tiempo de
fraguado para 2 probetas de mortero de cal 160,10 €

PRESUPUESTO TOTAL 320,20 €

El contratista debera ejecutar y aportar a su costa, tanto los ensayos relacionados en el
presente apartado, como todos los trabajos, medios auxiliares, materiales y personales, que
sean necesarios para la correcta ejecucién de los mismos. Todos ellos se consideran incluidos
en el precio de la obra, aunque no figuren especificados en la descomposicién o descripcién de
los precios, no teniendo el contratista derecho a percibir contraprestacion econdmica alguna
por la realizacién de los mismos.

Para llevar a cabo su ejecucién, presentard tres propuestas de designacién de la empresa con
la que se pretende contratar la realizacion de dicho control de calidad, las cuales
obligatoriamente deberan estar acreditadas conforme al Real Decreto 410/2010, de 31 de
marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad
de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion,
para el ejercicio de su actividad.

Las empresas propuestas no podrdn, en ningln caso, ser empresas vinculadas al adjudicatario
de las obras.

Madrid, Mayo de 2016
BAB ARQUITECTOS SLP

Los Arquitectos redactores
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Fdo.: Ignacio Barceld de Torres Eduardo Barceld de Torres Mercedes Alvarez Garcia

Proyecto de CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO CERVATOS DEL CONVENTO DE
SAN CLEMENTE DE TOLEDO CONTROL DE CALIDAD 12

CONSORCIO DE TOLEDO BAB ARQUITECTOS SLP MAYO 2016

:l‘f



ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION



iNDICE

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION. INDICE ............. 1
1.1, OBJETO DEL ESTUDIO ..ottt 3
1.2, DATOS GENERALES.......ocvoveeeeeeeeceeteseeteseeesesseesesaesesassssessssesassessse st ssassesassesesaneas 3
1.3, MEMORIA GENERAL DE LA OBRA .....ooovieeteeceeeeeeeeteeeetese e sesae s ses s ses e s 3

1.3.1. Desmontados Y demMOlICIONES ........eeeeeiiiieiiiieee et e 3
1.4.  INFORMACION MINIMA DEL ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS ........cococcevernnnnes 4
1.5.  CONCLUSIONES FINALES ......coeveueeeeceeeereeeeseseeseseeaesessesesessesessesesessessassesssessassssasenens 10

Proyecto de CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO CERVATOS DEL CONVENTO DE
SAN CLEMENTE DE TOLEDO ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUQOS 2

GNSRC®

=

# D
E
_EJD_ CONSORCIO DE TOLEDO BAB ARQUITECTOS SLP MAYO 2016




1. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

1.1. OBIJETO DEL ESTUDIO

La finalidad del presente Estudio de Gestidn de los Residuos de Construccion y Demolicidn es la
prevencion de los residuos que se van a producir en el transcurso de las obras asi como valorar
la posibilidad de reutilizacién o reciclado de los mismos. Se pretende determinar que volumen
y tipo de residuos deben eliminarse y para que, en este proceso, reciban un tratamiento
apropiado.

Con todo ello se pretende contribuir al desarrollo sostenible de la actividad de la construccién.

1.2. DATOS GENERALES

- Superficie de actuacién: 346,75 m?
- Volumen total de escombros: 165,60 m3

1.3. MEMORIA GENERAL DE LA OBRA

1.3.1. Desmontados y demoliciones

En relacion con el capitulo de la gestion de los residuos, las unidades de obra fundamentales
qgue le afectan son:
1. Los desmontados y demoliciones de la cubierta de fibrocemento del antiguo patio,
y del tejadillo de teja y su forjado que cubre los restos arqueoldgicos, y la demolicion
del forjado de la planta intermedia de la galeria, lo que incluye las siguientes partidas.

- Desmontado de la cubierta de fibrocemento

- Desmontado de la cubierta de teja del tejadillo de los restos.

- Desmontado de la estructura de acero de la cubierta de fibrocemento

- Demoliciéon del forjado, tabiquillos viga ,pilar y tablero de la cubierta de teja

- Demoliciéon del forjado de la planta intermedia en la galeria de acceso a tienda
- Desmontado del forjado de madera la planta superior de la galeria

El picado de todos los paramentos del patio para su posterior revoco

El levantado de solados en pasillo de acceso, galeria y patio

El levantado cuidadoso del solado de barro de la planta intermedia para su reposicién.
El desmontado de toda la instalacion eléctrica.

El desmontado de la instalacién de saneamiento existente para su renovacion
Desmontado de carpinteria inapropiada

© N ok wN

El vaciado del escombro de la cueva bajo la sacristia.
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1.4. INFORMACION MINIMA DEL ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, articulo 4.2., el Estudio de Gestion
de los Residuos de Construccién y Demolicién debera contar, como minimo, con la informacion
siguiente

a) Estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de
construccion y eliminacion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.

b) Las medidas para la prevencién de residuos en la obra (parece referirse a las prevenciones a
adoptar para minimizar la produccion de residuos).

c¢) Las operaciones de reutilizacién, valorizacion o eliminacion a que se destinaran los residuos
generados en la obra.

d) En el caso de que se superen las cantidades establecidas en el apartado 5 del articulo 5 del
decreto, las medidas para la separacion por fracciones de los residuos en obra, a fin de permitir
al contratista (poseedor) el cumplimiento de las obligaciones que impone dicho precepto. Si esta
prescripcion no se contuviera en el estudio, la administracién autondmica, de forma
excepcional, podra eximir al poseedor de los residuos (contratista) de llevar a cabo la separacion
por fracciones.

e) Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separaciony, en su
caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicidon dentro de la
obra. Dichos planos pueden adaptarse a las caracteristicas particulares de la obra y de sus
sistemas de ejecucion, posteriormente previo acuerdo de la direccién facultativa.

f) Inclusion en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto de las referidas al
almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestién de los residuos de
construccion y demolicién, dentro de la obra.

g) Inclusion en el presupuesto del proyecto de un capitulo independiente referido a la valoracidn
del coste previsto para la gestidn de los residuos de construcciéon y demolicion.

h) En el caso de que la valorizacién de los residuos no peligrosos vaya a efectuarse en la propia
obra por el poseedor de los mismos (contratista), el proyecto habra de contener las
prescripciones correspondientes.

A.  IDENTIFICACION Y CANTIDAD DE LOS RESIDUOS A GENERAR:

La identificacion de los residuos a generar en la obra se codifican con arreglo a la Lista Europea
de Residuos (publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de
febrero) o sus modificaciones posteriores.

De la lista de Residuos de la construccién y demolicidn, extraemos los cédigos de aquellos
registros que puede tener nuestra obra:

Codigo LER
170102 Ladrillos
170103 Tejas y materiales ceramicos.
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170201 Madera

170202 Vidrio

170407  Metales mezclados

17 06 05* Materiales de construccidon que contienen amianto [6]

170504 Tierray piedras distintas a las especificadas en el cédigo 17 05 03

170802  Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del 17 08 01

17 09 04 Residuos mezclados de construccion distintos de 17 09 01,17 09 02y 17 09 03

La cuantificacién de volumen de produccidn y composicidon de los RCD todavia se enfrenta al
problema de la falta de datos o estadisticas fiables, lo que nos ha obligado a manejar
estimaciones efectuadas a través de cdlculos indirectos o basadas en muestras de limitada
representatividad.

Para el caso de los residuos con amianto procedentes de la cubierta de fibrocemento del patio,
se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.
Anexo Il. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos
o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirdn los preceptos dictados por el Real
Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la contaminacién del
medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., asi como la legislacién laboral de aplicacion.

Dado que se trata de una pequefia obra de restauracion los RCD que se estima genere la obra
seran los propios de las demoliciones y algunos residuos de materiales de construccién que se
eliminan y teniendo en cuenta la siguiente tabla, (articulo 5.5 del Real Decreto 105/2008), sera
necesario la separacién de los residuos en obra.

“En particular, deberdn separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una
de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las
siguientes cantidades”

VALORES LIMITE EN TONELADAS A PARTIR DE LOS QUE

ES EXIGIBLE LA SEGREGACION "IN SITU" DE ACUERDO

CON RD 105/2008

Hormigon 80
Ladrillos y materiales ceramicos 40
Metales 2
Madera 1
Vidrio 1
Plastico 0,5
Papel 0,5

Las cantidades de residuos estimados para nuestra obra seran los siguientes:
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cODIGO VOLUMEN (m?3) PESO (Tn)

17 01 Hormigdn, ladrillos, tejas, pizarra y materiales ceramicos
17 01 07 Mezcla 43,2 64,8

17 02 Madera, vidrio y plastico
17 0201 Madera 80,00 10,60
170202 Vidrio 0,90 0,72

1704 Metales
17 04 05 Acero perfiles 6,30 49,14

1705 Tierrasy piedras
170504 Tierray piedras 30,00 60,00

17 06 Materiales de construccién que contienen amianto [6]
17 06 05* Fibrocemento 2,5 1,25

17 08 Materiales de construccidn a partir de yeso
17 08 02 Enfoscados 2,70 1,35

TOTAL: 165,60 187,86
B. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA.

Al ser una pequefia obra de restauracion son pocos los materiales extraidos que generan
residuos ya que se prevé una disminucién de los mismos aprovechando vy reutilizando alguno
de los materiales de la construccién existente, fundamentalmente las tejas, algunos soladosy
la mamposteria de piedra que pueda salir de la cueva bajo la sacristia.

Solamente habrd que transportar y llevar a vertedero autorizado parte del escombro de tierras
de la excavacidn del sétano y los materiales del desmontado de cubiertas y de la demolicién de
forjados

C. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION

En una primera aproximacién, los materiales contenidos en los RCD que técnicamente son
aprovechables se puedan clasificar de la siguiente forma:

. Materiales reutilizables, constituidos fundamentalmente por piezas de acero estructural,
elementos de maderas de calidad y/o recuperados en buen estado, piezas de fabricas (ladrillo,
bloque, mamposteria), tejas (ceramicas y de pizarra) y tierras de excavacioén.

o Materiales reciclables, constituidos fundamentalmente por metales (férreos y no
férreos), plasticos y vidrio. Estas fracciones, en la medida que puedan recuperarse libres de
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impurezas, son susceptibles de incorporarse al mercado del reciclado para dar lugar a los
mismos o similares productos que originaron el residuo.

o Materiales destinados a la fabricacion de productos secundarios, aparte de los metales
pldsticos y vidrio que, ademas de reciclarse se pueden destinar a este fin son fundamentalmente
los materiales pétreos, ceramicos (ladrillos) hormigdn y pavimentos bituminosos los que puedan
dedicarse a la fabricacién de productos secundarios.

D. MEDIDAS DE SEGREGACION “IN SITU” PREVISTAS (CLASIFICACION/SELECCION)

La clasificacion de los residuos generados en la construccidon pasard por definir cuales son
aquellos de los residuos susceptibles de ser reciclados. Solo el acero corrugado estructural, los
metales y las maderas empleadas en el encofrado de la estructura seran susceptibles de ser
reciclados. En el proyecto que nos ocupa no existen materiales que puedan ser reciclados

Para la gestién de los residuos de construccion de la obra proyectada se realizardn las siguientes
operaciones:

Para el acero se habilitard igualmente una zona en la obra, en lugares debidamente sefalizados
y segregados del resto de los residuos. Se procurard que estos materiales queden acopiados
directamente en sus correspondientes contenedores y que sean llevados al Gestor autorizado
con la mayor frecuencia posible. Se dispondra de otro lugar de acopio para el tipo de material
que haya de ser reutilizado, tejas o pavimentos y no se movera de su situacion original siempre
que sea posible manipularlo en su lugar.

El resto de materiales desechables no se segregara en obra, se acopiara en contenedores para
su traslado a vertedero autorizado. Estos contenedores deberan estar pintados en colores que
destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material
reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro. En los mismos debera
figurar, en forma visible y legible, la siguiente informacién:

) Razdn social, CIF y teléfono del titular del contenedor/envase
) Numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos.

Por otro lado, el responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las
medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

Los contenedores seran alquilados a un gestor de residuos autorizado, siendo el destino de los
mismos un vertedero igualmente autorizado. Se deberd documentar y presentar las
autorizaciones pertinentes de gestor y del vertedero destinatario de nuestros residuos en todas
las retiradas de material, indicando el volumen retirado en cada caso.

Proyecto de CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO CERVATOS DEL CONVENTO DE
8l SAN CLEMENTE DE TOLEDO ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 7

# D
E
_Ti—'_[)_ CONSORCIO DE TOLEDO BAB ARQUITECTOS SLP MAYO 2016

GNSRC®




Hay que disponer hasta su traslado de un contenedor independiente que ha de colocarse para
los residuos que contienen amianto que se corresponde con las placas de fibrocemento de Ia
cubricidn actual del patio.

Los residuos de amianto se recogerdn separados del resto de residuos, se recogeran no solo las
placas si no también los EPIS desechables que se han usado durante el trabajo.

Como se ha dicho anteriormente las placas deberdn ir paletizadas, totalmente embaladas y con
el simbolo del amianto. Si hubiera trozos sueltos se encapsularan y se guardaran a parte en
bolsas especiales tipo “big- bag” que irdn perfectamente cerradas y también sefializadas con el
simbolo del amianto.

La empresa encargada de hacerse cargo de los residuos que contienen amianto serd una
empresa homologada en la Comunidad de Madrid que asegure una correcta gestion de los
residuos generados mediante el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para su
depdsito en vertedero. La empresa de gestion de residuos tendrd su propio sistema de
almacenaje, basado en las disposiciones minimas de seguridad y salud que se establecen en el
RD 396/2006 mas concretamente en el apartado PECC-CT-04 de Recepcion y admisidn de
amianto.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. El productor del residuo solicitara la aceptacion del residuo al gestor autorizado
(Vertedero)
2. El Gestor emitird una carta de aceptacidén Unica y numerada para dicho productor y

residuo, junto con un Documento de Control y Seguimiento (D.C.S.) para la realizacion del
transporte

3. El productor avisara via fax a la autoridad medioambiental competente del traslado del
residuo desde el centro productor hasta el vertedero

4, A la salida del residuo del centro productor se rellena la parte correspondiente del DCS,
quedandose el productor 3 copias y el transportista 4 que lleva a vertedero

5. A la llegada a vertedero se rellenan las cuatro copias que le quedan al transportista y se
genera un documento de entrada en vertedero correspondiente al nimero de aceptacién del
D.C.S.

6. De las tres copias que se ha quedado el productor dos se envian a la autoridad
medioambiental y otra se queda en propiedad del productor debiéndola mantener durante 5
afios.

Con la finalizacién de los trabajos contratados, se le remitira toda la documentacién generada
(Aceptacién del vertedero, D.C.S., aviso previo, documento de eliminacion, autorizacion del
vertedero, autorizacién del transportista,...)

E. PLANOS DE GESTION DE RESIDUOS EN LA OBRA

Dadas las caracteristicas de esta obra que se realizard en el interior del Convento, se prevé la
instalacion de los contenedores en la Plaza de Padilla en el exterior del edificio para depositar
los residuos que se vayan generando. Se
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La implantacién de las zonas de almacenamiento de los residuos de construccién en la obra
podrd ser objeto de adaptacién a las caracteristicas particulares de la obra, siempre con el
acuerdo de la Direccién Facultativa de la obra.
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F. PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL
PROYECTO

Para la gestion de los residuos de construccion de la obra se realizardn las indicaciones
expuestas y las siguientes operaciones:

Para el acopio de restos de ladrillos, terrazos materiales cerdmicos, etc., se habilitard una zona
en la obra, en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de los residuos.

Su retirada de la obra serd realizada igualmente por un gestor de residuos autorizado, debiendo
documentar en cada una de las entregas de material la autorizacién administrativa del gestory
el volumen de material retirado de la obra.
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G. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE RESIDUOS

Dadas las caracteristicas de las obras, se trata de una obra de restauracidon de un jardin se
estima que los residuos generados se retirardn en contenedores contratados a empresas
gestoras de los mismos.

Para la gestidon de los residuos de construccidon y demolicién se han previsto las siguientes
partidas que se especifican con mas detenimiento en el estado de mediciones y presupuesto
del Proyecto, las unidades de retirada y transporte en el capitulo 1y la gestidn de los residuos
en el capitulo 6.

Al tratarse de una obra que requiere el paso por el interior del edificio también hay que incluir
la proteccion del camino de los residuos desde el interior del Claustro hasta el contenedor

exterior.
Cédigo Descripcion m3 Precio Importe
1.0 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
Retirada de escombros en camiones de 2 m?3
con Residuos de Demolicion a vertedero
autorizado, incluyendo tasas e impuestos de
2.0 vertedero.(En Toledo no caben camiones mas

grandes)
CARGA Y TRANSPORTE DE PLACAS DE | 163,10 35€/m3 5.710,130€
FIBROCEMENTO

Gestion, preparacion, paletizado, carga y
transporte a vertedero autorizado por la CAM 2,50 85€/m? 212,50€

TOTAL 165,60 5.922,63€

El presupuesto del de Gestion de Residuos de Construccidon y Demolicion de la obra asciende a
la expresada cantidad de (CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SESENTAY TRES
CENTIMOS).

1.5. CONCLUSIONES FINALES

En los apartados anteriores se ha incluido la informacion que debe aportar el Plan de Gestién de
los Residuos de Construccion y Demolicion particularizado para la obra de restauracién
que nos ocupa, por lo que justifica el cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

Madrid, Mayo de 2016
BAB ARQUITECTOS SLP
Los Arquitectos redactores

Fdo.: Ignacio Barceld de Torres Eduardo Barceld de Torres Mercedes Alvarez Garcia
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1. PROGRAMA DE USO, CONSERVACION PREVENTIVA Y MANTENIMIENTO

1.1. OBIJETIVOS

Asi como es usual en los proyectos de ejecucion la redacciéon del Plan o Manual de Uso y
Mantenimiento en edificios de viviendas, segun determina el Art 8 del CTE, no se ha estipulado
todavia una reglamentacién especifica sobre la conservacion preventiva, uso y mantenimiento
de los edificios histdricos.

Dentro de las recomendaciones Internacionales para la Conservacién y Restauracion del
Patrimonio se han redactado numerosos textos que pretenden normalizar la actividad
restauradora y la de conservacién del patrimonio histérico.

Asi como la Carta de Venecia de 1964, surge como revision de la Carta de Atenas de 1931, en
los ultimos afios se ha pretendido actualizar este documento con la redaccion de la Carta de
Cracovia del aflo 2000. Esta nueva Carta surge con el fin de actualizar la Carta de Venecia y
adecuarla al nuevo marco cultural. En su texto se incorporan nuevos elementos como es la
multidisciplinaridad de la conservacion y restauracion y la necesidad de incluir en las mismas
nuevas tecnologias y estudios cientificos a la hora de realizar cualquier proyecto de restauracion.

Siguiendo estas directrices generales se realiza el adjunto Plan de Uso, Conservacion
Preventiva y Mantenimiento del monumento considerando este como: “una entidad
identificada por su valor y que forma un soporte de la memoria. En él, la memoria reconoce
aspectos relevantes que guardan relacion con actos y pensamientos humanos, asociados al curso
de la historia y todavia accesibles a nosotros”.

Independientemente de estas consideraciones generales de la normativa europea de
conservacion de los edificios histdricos, hay que tener en cuenta la normativa actual sobre
edificacion a la que ha de atenerse la obra proyectada:

La Ley de Ordenacidn de la Edificacién, LOE en el articulo 16, en la que aparece por primera vez,

como agente de la edificacidon “los propietarios y usuarios” cuya principal obligacion es la de
“conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y mantenimiento”, y en el
articulo 3 en el que se dice que “los edificios deben proyectarse, construirse, mantenerse y
conservarse de tal forma que se satisfagan los requisitos basicos de funcionalidad, seguridad y
habitabilidad”.

También la Ley de Medidas de la Calidad de la Edificacion de la Comunidad de Madrid, articulo
22, indica que los edificios deben conservarse en perfecto estado de habitabilidad o explotacion
y por ultimo El Real Decreto 1626/1997 de 24 de octubre exige que ademas de los riesgos
previsibles durante el transcurso de la obra, se contemplen también los riesgos y medidas
correctivas correspondientes a los trabajos de recuperacién, conservacién, entretenimiento y
mantenimiento de las obras construidas o restauradas.
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1.2. INSTRUCCIONES DE USO

Dentro de los objetivos funcionales del proyecto estd como uso favorable el de disponer los
medios para facilitar las visitas culturales.

Dentro de estos objetivos estd el que se facilite e incentive el disfrute publico de este
importante conjuntoy estando en la actualidad esta zona del monumento en desuso, ligada
al paso de la galeria de acceso publico al convento, al claustro de las procesionesy alas demas
estancias del monasterio, sefialamos su importancia estratégica y destacamos la necesidad de
disponer los medios necesarios para facilitar la visita cultural e incluir este &mbito del patio del
Palacio Cervatos por la importancia de su historia y su antigliedad, haciendo mencidn expresa
que se tratard de una zona para incorporar a la visita, en la que se expondran las caracteristicas
de la antigua composicién del convento para su mejor comprension y se facilitard el orden de
las visitas guiadas, disponiendo de los elementos graficos necesarios para hacer una visita mas
completa.

A su vez, el reciente tratamiento de sus espacios exteriores permitird un acercamiento al
reconocimiento de los jardines originales del claustro de las procesiones. Y una mejor lectura
de las casas iniciales que formaron parte del convento, con su patio de acceso y su galeria.

1.3. PLAN DE MANTENIMIENTO. ESTRATEGIA DE CONSERVACION PREVENTIVA.

La mejor terapia para la buena conservacién del monumento es la aplicacién de medidas de
mantenimiento de indole preventiva para lo cual es imprescindible elaborar una estrategia de
conservacién preventiva adecuada para su proteccion a largo plazo.

La prevencion es la mejor forma de conservacion; si con el proyecto actual algunas de las causas
de deterioro vy degradacién van a ser eliminadas, o al menos reducirlas, se habra logrado
impedir la pérdida total o la degradacion progresiva de estos recintos arqueoldgicos. Una
buena estrategia de conservacién puede evitar en gran medida futuros dafios y deterioros,
evitando costosas operaciones posteriores.

La conservacion se debe basar, por tanto, en una clara definicién del bien cultural, de su estado
actual y de la relacién de este con su entorno. Esta definicién de la zona de actuacién forma
parte sustancial de este proyecto y con este conocimiento se elabora el siguiente Plan de Uso,
Conservacién y Mantenimiento.

La labor del mantenimiento preventivo en este tipo de edificios histdricos es fundamental, con
la revision periddica de los elementos que lo conforman.

Los trabajos necesarios para el adecuado uso y mantenimiento de un edificioy lo que constituye
los previsibles trabajos posteriores, deben cumplir los siguientes requisitos basicos:

1.- Programacion periddica adecuada, en funcién de cada uno de los elementos a mantener.
2.- Eficacia, mediante una correcta ejecucion de los trabajos.
3.- Seguridad y salud, aplicada a su implantacion y realizacién
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En relacién con este Gltimo punto y en cumplimiento del Real Decreto 1627/97, se describen a
continuacién las “previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores”, mediante el desarrollo
de los siguientes puntos:

1.- Relacion de previsibles trabajos posteriores.

2.- Riesgos laborales que pueden aparecer.

3.- Previsiones técnicas para su control y reduccion.
4.- Informaciones utiles para los usuarios.

1.4. PLANIFICACION. PROGRAMACION ADECUADA.

Consiste en programas a corto y largo plazo para la conservacién y mantenimiento del ambito
que se re habilita, definiendo estrategias de gestidn que incluirdn inspecciones regulares, ciclos
de mantenimiento y control tanto fisico como ambiental, control de riesgos, etc., siendo
necesario que estos programas formen parte de los proyectos y sirvan para asegurar una mas
correcta proteccién de los monumentos.

Al programa de conservacion preventiva y mantenimiento debe seguir un plan bien
establecido que describa quién hace cada uno de los trabajos, cémo se han de hacer y con qué
frecuencia. Debe describir las acciones en términos simples, de forma que puedan ser
interpretadas por cualquier tipo de persona involucrada en el mantenimiento del bien cultural
(inspeccidén, limpieza, vigilancia, reparacién, etc.). Hasta donde sea posible las tareas de
mantenimiento deben estar integradas en una rutina programada en términos temporales
(actividades diarias, semanales, mensuales, anuales, etc.), rutina que debe permitir la
flexibilidad necesaria para hacer frente a los imprevistos que puedan surgir (tormentas,
vendavales, incendios, etc.).

Para que los trabajos de mantenimiento sean eficaces y eficientes es necesario el control, la
planificacidn vy la distribucion correcta de las etapas o tiempos en las que ha de realizarse.

Para ejecutar lo anterior se incluye Ila divisién cldsica de los tres grandes tipos de
mantenimiento:

1.4.1. Mantenimiento correctivo:

Se efectlia cuando los desperfectos ya han ocurrido; Su caracteristica es la correccidon lo mas
inmediata posible de los dafios a medida que se presentan.

El mantenimiento correctivo puede agruparse en dos clases:
Mantenimiento rutinario
Mantenimiento de emergencia
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1.4.2. Mantenimiento preventivo:

Se efectla para prever los desperfectos con base en pardmetros de disefio y condiciones de los
materiales. Su caracteristica es evitar que los dafios ocurran durante su servicioy propone su
reparacion o reposicién programada.

1.4.3. Mantenimiento predictivo:

Prevé los dafios en base a la experiencia y a las observaciones que indican tendencias. Se
caracteriza por prever los desperfectos en su fase inicial y propone la correccién, sustitucion
o reparacion en el momento oportuno.

En relacion con estos tipos de mantenimiento, los problemas que hay que tener en cuenta y
valorar en el Plan seran:

- Problemas cotidianos. Constituyen el grueso del trabajo necesario para la conservacion del
bien a lo largo del periodo de vigencia del Plan de Mantenimiento.(Mantenimiento correctivo
rutinario)

- Problemas urgentes o de emergencia. Son aquellos que causan peligro potencial para el
bien o para el publico y deben ser considerados prioritarios y atajarlos con
urgencia.(Mantenimiento correctivo de emergencia)

- Problemas a futuro. Aquellos que, caso de no ser tratados prontamente, causaran dafios o
deterioros de importancia en el bien o en los usuarios en un futuro. (Mantenimiento preventivo

)

- Problemas previsibles si no se realiza el correcto mantenimiento. Se prevén los
desperfectos ensufaseinicial y se propone la correccién, sustitucidén o reparacidon de materiales
y sistemas para evitarlos. (Mantenimiento predictivo)

La conservacién preventiva es una disciplina fundamentalmente interactiva. De aqui que la
formacidn en esta disciplina de los conservadores, restauradores y técnicos de las instituciones
es imprescindible, una necesidad urgente y una responsabilidad ineludible.

1.5. EFICACIA, MEDIANTE UNA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos que se programen han de hacerse por personal adecuado a las caracteristicas del
trabajo o a sus dificultades de ejecucion , exigiéndose en algunos casos y dadas las
peculiaridades de ser un edificio histérico que el trabajo de conservacién y mantenimiento sea
realizado por especialistas restauradores o con supervisién de los mismos.

También es importante que se tenga en cuenta la gestiéon de los recursos necesarios para
hacer efectivo dicho programa y las actuaciones que su cumplimiento conlleva.
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1.6. SEGURIDAD Y SALUD, APLICADA A SU IMPLANTACION Y REALIZACION

En relacion con este ultimo punto y en cumplimiento del Real Decreto 1627/97, se
describen a continuacion las “previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores”, mediante el
desarrollo de los siguientes puntos:

1.Relacién de previsibles trabajos posteriores.
2.Riesgos laborales que pueden aparecer.
3.Previsiones técnicas para su control y reduccién.
4.Informaciones utiles para los usuarios.

1.7. PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS

De todas maneras para conseguir una eficiencia en las actuaciones que se emprendan con este
proyecto sera necesaria la conservacion posterior de lo que se vaya adecuando para evitar su
deterioro pues al ser elementos fragiles y expuestos y su mantenimiento y conservacion es
fundamental para evitar su desaparicion y en este Plan se dan algunas directrices para
conseguirlo. Toda accién de restauracion no tendra los efectos deseados si no se completa con
el adecuado mantenimiento y conservacidon posterior para lo cual se incluye el siguiente
Programa de Mantenimiento en el que se indican:

- Plan de mantenimiento y conservacion de las obras efectuadas en el ambito

- Plan de conservacion de las plantaciones

- Inspecciones reglamentarias y su correspondiente documentacion

- Plan de las intervenciones posteriores ya sean de reparacién o reforma y su
correspondiente documentacién.

Para ello lo prioritario, una vez concluidas las obras de esta fase de actuaciéon, es mantener
visitas periddicas de inspeccidon técnica al conjunto por quien sea responsable de su titularidad,
al menos dos veces al afio preferentemente al inicio de la primavera y el otofio y en aquellas
situaciones en que se hayan producido lluvias torrenciales, ventoleras, nieve o granizo o
cualquier causa externa que pueda alterar las condiciones de estabilidad y siempre que exista
cualquier actuacién reparadora o restauradora posterior.

Se realizard el control y la revisidon técnica del estado de conservacion de lo ya realizado,
comprobando que las acciones emprendidas y las restauraciones efectuadas se mantienen y
que las principales causas del deterioro se han subsanado o minimizado y se sefialardn las
previsiones de reparacion o sustitucién para que los materiales y los sistemas utilizados sigan
actuando eficientemente

En la zona de actuacién y en las restauraciones efectuadas hay que revisar fundamentalmente:

Estructura de muros y revision de los elementos de piedra
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- Verificacion de la no existencia de fisuras, deformaciones o rotura de piezas
gue puedan afectar a sus fabricas

- Revisidn de la situacidn de solados

- Control de humedades.

- Comprobacién de la idoneidad de sistemas y materiales de la restauracion
efectuada en las fabricas.

Cubiertas
- Seguimiento y supervision del desagilie correcto de la cubierta y de sus
componentes
Muros y acabados
- Comprobacion de rejuntados, revocos y morteros en fabricas de muros de
cierre de los recintos
Carpinterias y cerrajerias
- Comprobacion de funcionamiento y perfileria en todos los vanos de cierre
de los recintos

Todas las actividades de comprobacién, control y supervision deben registrarse
documentalmente y conservarse como parte de la historia de la construccién.

1.8. PROGRAMA DE ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS

Para el correcto mantenimiento y conservacion de los sistemas proyectados y de las
restauraciones efectuadas deben realizarse las operaciones de inspeccién, limpieza,
renovacion y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos que, junto con
su periodicidad, se incluyen en la siguiente tabla:

Inspeccionar 1. Inspeccion general anual por parte de experto y cada vez que
haya habido tormentas, vendavales o0 nevadas importantes de todas
las estructuras murarias y cubiertas.

2. Verificacion de la existencia de fisuras, deformaciones excesivas,
desplomes, humedades o rotura de piezas en las fabricas restauradas de
Cada afio la zona de actuacion.

3. Comprobacién de la estanquidad de las juntas de las fabricas y
estado de sus morteros. Reparaciéon de todos los deterioros y reposicion
o recolocacion de los elementos dafiados.

4, Comprobacién del estado de conservacién de todos los puntos
singulares de muros y estructuras portantes.

5. Comprobacién de la cubierta de la zona de actuaciéon limpieza
de cunetones y sumideros.
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6. Revision de la plantacion y deteccion de elementos
inadecuados de malas hierbas

Cada 2 afios | 1. Comprobacién del estado de conservacion de los puntos
singulares de encuentros y sellados
2. Revisién de los elementos pétreos y remates del recinto
3. Revisidn de funcionamiento de carpinterias

Cada 3 afios | 1. Inspeccidn de todos los acabados de proteccidn, especialmente
revocos, sellados y consolidacién de muros y solados
2. Revisién de saneamientos

Limpiar Cada ano 1. Limpieza de posibles acumulaciones de hongos, musgo y plantas

en muros, pavimentos y protecciones de grava. Eliminacion de la
vegetacion indeseada y limpieza de materiales arrastrados.

Renovar Cada 3 afios | 1. Sustitucion o reparaciéon de las piezas dafiadas y de las
protecciones deterioradas. Barnices, chapas, soldaduras, etc.
Cada 10 afios| 1. Aplicacion de fungicida en estructuras murarias y cubiertas.
2. Sustitucion de anclajes dafados y de sellados deteriorados.

La reparacion de las estructuras restauradas debe realizarse por personal especializado y en
caso de tener que actuar en alguna restauracién de elementos pétreos o singulares se realizara
por especialista restaurador.

El personal de supervision y/o conservacion debe estar debidamente cualificado y/o
acompanado de personal especialista, dadas las caracteristicas de la obra y siempre dotados
de los elementos de seguridad necesarios.

En la inspeccion se realizardan como minimo las operaciones siguientes:

a) verificacidn de los sistemas de estanqueidad eliminando, en su caso, cualquier tipo de residuo
que pudiera obturarlos. Comprobacidn de funcionamiento de bajantes, canalones, drenajes y
canalizaciones

b) Eliminacién de cualquier tipo de vegetacién no deseada en cubiertas.

d) Conservacion en buen estado de los elementos de albafiileria relacionados con el sistema de
estanquidad, tales como muros, coronacién de muros, cubiertas, etc.

e) Mantenimiento de la proteccién e impermeabilizacion de la cubierta y de los muros en las
condiciones iniciales.

f) Revisién de las estructuras portantes restauradas en especial la consolidacion de muros y
estructuras

g) Verificacién de la existencia de fisuras, deformaciones excesivas, desplomes, humedades o
rotura de piezas en las fabricas restauradas de la zona de actuacion.
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h) Comprobacion de la estanquidad de las juntas de las fabricas y estado de sus morteros.
Reparacion de todos los deterioros y reposicién o recolocacion de los elementos dafiados.

i) Si el sistema de estanquidad de muros y cubiertas resulta dafiado como consecuencia de
circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, deben repararse inmediatamente los
desperfectos producidos.

1.9. FICHAS DE MANTENIMIENTO

Sera conveniente que las operaciones de mantenimiento se reflejen en una ficha que acredite
que se realiza la supervision de las estructuras restauradas con la periodicidad establecida.

A continuacidn se incluye un modelo de las fichas de control anual del mantenimiento del
monumento que contienen una especificacion de las operaciones de mantenimiento que deben
realizarse a lo largo del primer afio. En afios sucesivos se deberan ir disponiendo las acciones
previstas en este Plan e incluirlas en nuevas fichas.

En el resto de los afios se seguird lo indicado en el adjunto Plan de Mantenimiento
Para cada operacién se especifica su periodicidad y quién debe realizarla.

El propietario del edificio o0, en su caso, los usuarios del edificio son los responsables de que las
operaciones consignadas para cada afo se lleven a cabo de acuerdo a las periodicidades
determinadas.

Una vez realizada la operacidn, se indicard la fecha y los datos referentes a la persona o entidad
que haya realizado la operacidn, asi como su firma y sello. Al final de cada afio, el responsable
del mantenimiento, dard la conformidad a todas las operaciones y cerrard el afio, indicando, si
fuera necesario, las operaciones que hayan quedado pendientes y cualquier otra indicacion que
fuera necesaria.

MODELO DE HOJA DEL CONTROL ANUAL DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
LAS OBRAS DE CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL PATIO DE ACCESO AL PALACIO
CERVATOS DEL CONVENTO DE SAN CLEMENTE (TOLEDO).

1. ANO 2017

Operaciones a realizar: Periodicidad: Profesional:  Fecha:

1. Inspeccion general por parte de experto y cada vez que haya habido tormentas,
vendavales o0 nevadas importantes de todas las estructuras portantes y cubiertas
Anual Experto

NOMBRE:

NIF:
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DOMICILIO:

2. Verificacion de la existencia de fisuras, deformaciones excesivas, desplomes,
humedades o rotura de piezas en las fabricas restauradas
Anual Especialista

NOMBRE:
NIF:

DOMICILIO:

3. Comprobacion de la estanquidad de las juntas de las fabricas y estado de sus
morteros. Reparacion de los revocos
Anual Especialista y albaiiil

NOMBRE:
NIF:

DOMICILIO:

4. Comprobacion del estado de conservacidon y funcionamiento de todos los puntos
singulares de carpinterias
Anual Especialista

NOMBRE:
NIF:

DOMICILIO:

5. Comprobacion del estado de los arranques de los muros. Reparacién de
desperfectos

Anual Especialista y albailil

NOMBRE:
NIF:

DOMICILIO:
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6. Comprobacion del desaglie de las cubiertas y limpieza de sumideros, bajantes y
canalones.
Anual Albanil

NOMBRE:
NIF:

DOMICILIO:

7. Comprobacion del estado de madera, acero, barnices, pinturas y elementos
estructurales y decorativos
Anual Especialista

NOMBRE:
NIF:

DOMICILIO :

IMPREVISTOS Y OTRAS ACTUACIONES
CIERRE DEL ANO 2017

Fecha:

Firma del Responsable del Mantenimiento
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