CONTRATACION DE OBRAS

OBRA: REHABILITACION DE EDIFICACION EN PLAZA DE SAN LUCAS, 4 (TOLEDO)

TRAMITACION PROCEDIMIENTO PUBLICACION DOCM | PERFIL CONTRAT.
ORDINARIA NEGOCIADO CON PUBLICIDAD 18/03/2015 18/03/2015
228.699,36 £+IVA
PRESUPUESTO 276.72623€  FEcHA LIMITE 16/0412014
LICITACION PRESENTACION
ANUALIDAD 2015: 228.699,36 € + IVA
PLAZO EJECUCION 6 MESES| MESA CONTRATACION 30/04/2015
OFERTA TECNICA
EMPRESAS PUNTUACION
GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. 32
TEODORO SANTAMARIA, S.L. 16
CONST. ANTOLIN GARCIA LOZOYA, S.A. 30
CIA. INTERNACIONAL DE CONSTRUCCION Y DISENO, 35
?l?éNlCAS PARA LA REST. Y CONSTRUCCIONES, 33
S.A.
GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL, S.A. 32
CONST. JAVIER HERRAN, S.L.U. 29
CONSTRUCCIONES GRACIA CASTEJON, S.L. 25
OFERTA ECONOMICA
EMPRESAS OFERTA € (SIN IVA) BAJA (€) BAJA (%) |PUNTUACION
GEOTECNIAY CIMIENTOS, S.A. 203.542,43 25.156,93 11,00% 47,12
TEODORO SANTAMARIA, S.L. 187.076,08 41.623,28 18,20% 60,00
CONST. ANTOLIN GARCIA LOZOYA, S.A. 183.874,29 44.825,07 19,60% 60,00
g.l':.. INTERNACIONAL DE CONSTRUCCION Y DISERNO, 187.190,43 41.508,93 18.15% 60,00
;Ii(?NICAS PARA LA REST. Y CONSTRUCCIONES, 225.680.53 3.018,83 1,32% 5.65
GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL, S.A. 200.889,52 27.809,84 12,16% 52,09
CONST. JAVIER HERRAN, S.L.U. 216.120,90 12.578,46 5,50% 23,56
CONSTRUCCIONES GRACIA CASTEJON, S.L. 168.950,59 59.748,77 26,13% 60,00
BAJA MEDIA 196.665,60 32.033,76 14,01%
PUNTUACION BAJA MEDIA 60
EMPRESAS PUNTUACION OFERTA PUNTUACION TOTAL
TECNICA OFERTA PUNTUACION
GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. 32 47,12 79,12
TEODORO SANTAMARIA, S.L. 16 60,00 76,00
CONST. ANTOLIN GARCIA LOZOYA, S.A. 30 60,00 90,00
gl’:: INTERNACIONAL DE CONSTRUCCION Y DISENO, 35 60,00 95,00
;ic?NlCAs PARA LA REST. Y CONSTRUCCIONES, 33 5.65 38,65
GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL, S.A. 32 52,09 84,09
CONST. JAVIER HERRAN, S.L.U. 29 23,56 52,56
CONSTRUCCIONES GRACIA CASTEJON, S.L. 25 60,00 85,00




