
TRAMITACIÓN PUBLICACIÓN DOCM PERFIL CONTRAT.

ORDINARIA 18/03/2015 18/03/2015

228.699,36 €+IVA

PLAZO EJECUCIÓN MESA CONTRATACIÓN 30/04/2015

BAJA (€) BAJA (%) PUNTUACIÓN

25.156,93 11,00% 47,12

41.623,28 18,20% 60,00

44.825,07 19,60% 60,00

41.508,93 18,15% 60,00

3.018,83 1,32% 5,65

27.809,84 12,16% 52,09

12.578,46 5,50% 23,56

59.748,77 26,13% 60,00

32.033,76 14,01%

60

PUNTUACIÓN
OFERTA

TOTAL
PUNTUACIÓN

47,12 79,12

60,00 76,00

60,00 90,00

60,00 95,00

5,65 38,65

52,09 84,09

23,56 52,56

60,00 85,00

CONST. JAVIER HERRÁN, S.L.U. 29

CONSTRUCCIONES GRACIA CASTEJÓN, S.L. 25

CÍA. INTERNACIONAL DE CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO,
S.A. 35

TÉCNICAS PARA LA REST. Y CONSTRUCCIONES,
S.A. 33

GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A. 32

GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. 32

TEODORO SANTAMARÍA, S.L. 16

CONST. ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA, S.A. 30

CONSTRUCCIONES GRACIA CASTEJÓN, S.L. 168.950,59

BAJA MEDIA 196.665,60

PUNTUACIÓN BAJA MEDIA

EMPRESAS PUNTUACIÓN OFERTA
TÉCNICA

TÉCNICAS PARA LA REST. Y CONSTRUCCIONES,
S.A. 225.680,53

GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A. 200.889,52

CONST. JAVIER HERRÁN, S.L.U. 216.120,90

TEODORO SANTAMARÍA, S.L. 187.076,08

CONST. ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA, S.A. 183.874,29

CÍA. INTERNACIONAL DE CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO,
S.A. 187.190,43

CONSTRUCCIONES GRACIA CASTEJÓN, S.L. 25

OFERTA ECONÓMICA

EMPRESAS OFERTA € (SIN IVA)

GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. 203.542,43

TÉCNICAS PARA LA REST. Y CONSTRUCCIONES,
S.A. 33

GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A. 32

CONST. JAVIER HERRÁN, S.L.U. 29

TEODORO SANTAMARÍA, S.L. 16

CONST. ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA, S.A. 30

CÍA. INTERNACIONAL DE CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO,
S.A. 35

6 MESES

OFERTA TÉCNICA

EMPRESAS PUNTUACIÓN

GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. 32

CONTRATACIÓN DE OBRAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN EN PLAZA DE SAN LUCAS, 4 (TOLEDO)

PROCEDIMIENTO

NEGOCIADO CON PUBLICIDAD

PRESUPUESTO
LICITACIÓN

FECHA LÍMITE
PRESENTACIÓN 16/04/2014

276.726,23 €

ANUALIDAD 2015: 228.699,36 € + IVA


